



**Alarcon Group**

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Primăria Sagaidac r-l Cimislia, s.Sagaidac r-l Cimislia**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdb1-MD-1779342900580](#) din 21/05/2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**“ Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cimislia”**

*(denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.*

Data completării 11.06.2026

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL „ALARCON GROUP”  
*(semnătura autorizată)*



**Alarcon Group**

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Sagaidac r-l Cimisia, s.Sagaidac r-l Cimisia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
**“ Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Scoala-grădinita  
din s. Sagaidac, r. Cimisia”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție LD.

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 10.09.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.06.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL “ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)



**Alarcon Group**

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon\_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrari de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere  
(numărul, data, instituția emitentă, )
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri:  
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2023	20 044 344,60
2	2024	14 013 651,93
3	2025	19 687 930, 95
Media anuală:		17 915 309, 16

Data completării: 11.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director





Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“ Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cimișlia ”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	luna					
		1	2	3	4		
	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de constructii</u>						

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	luna					
	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de constructii</u>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Безугоз
  2. Numărul și data contractului nr. 58/22 din 31.10.2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Besghioz
  4. Adresa beneficiarului s. Besghioz
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 284 869,00
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 260 781,81
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 5 (cinci)
    - b) efectiv realizată 5 (cinci)
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/23 din 23.10.2023
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 11.06.2026
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	<i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 780,00</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>
<b>2</b>	<i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>	<i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>205 305,79</i>	<i>1.5</i>	<i>Nr3 din 10.06.2021</i>
<b>3</b>	<i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>4 485 768,46</i>	<i>5</i>	<i>Nr1 din 18.06.2022</i>
<b>4</b>	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>	<i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>586 751.54</i>	<i>2</i>	<i>Nr 1 din 21.12.2021</i>
<b>5</b>	<i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>	<i>Primaria s. Casunca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>430 929,81</i>	<i>1</i>	<i>Nr 5 din 05.10.21</i>
<b>6</b>	<i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>691 829,21</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>
<b>7</b>	<i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i>	<i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>689 802,07</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i>

	<i>Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>					
<u>8</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>	<i>IMSP CS Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>487 929.87</i>	<i>2</i>	<i>Nr.01 din 07.02.2022</i>
<u>9</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia</i>	<i>Procuratura Generala a RM</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 191 505,54</i>	<u>6</u>	<i><u>Nr 04 din</u> <u>19.10.2022</u></i>
<u>10</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat</i>	<i>Procuratura Generala a RM</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 167 450,46</i>	<u>6</u>	<i><u>Nr 02 din</u> <u>19.10.2022</u></i>
<u>11</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti</i>	<i>Colegiul de Constructii din mun. Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 015 594,32</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr.1 din</u> <u>25.07.2022</u></i>
<u>12</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui</i>	<i>Consiliul Raional Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>455 214,25</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr1 din</u> <u>25.08.2022</u></i>
<u>13</u>	<i>Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>	<i>Primaria s. Pirita</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>446 233,88</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr 1 din</u> <u>05.09.2022</u></i>
<u>14</u>	<i>Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>	<i>Primaria s. Pirita</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>298 348,86</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr2 din</u> <u>18.10.2022</u></i>
<u>15</u>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni</i>	<i>Primaria or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>502 077,29</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr 01/11 din</u> <u>01.11.2022</u></i>
<u>16</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>406 353,79</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr 2/12 din</u> <u>26.12.2022</u></i>
<u>17</u>	<i>Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 291 968,96</i>	<u>3</u>	<i><u>Nr 1/12 din</u> <u>26.12.2022</u></i>

<u>18</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135	Consiliul Raional Cimislia	Antreprenor general	604 195,32	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 14.12.2022</u>
<u>19</u>	Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca	Consiliul Raional Basarabeasca	Antreprenor general	903 457,25	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 27.12.2022</u>
<u>20</u>	Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	534 167,19	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 28.12.2022</u>
<u>21</u>	Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimislia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	Antreprenor general	403 667,80	<u>3</u>	<u>Nr.01 din 20.01.2023</u>
<u>22</u>	Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanet, r-ul Stefan Voda	Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda	Antreprenor general	1 174 450,74	<u>2</u>	<u>Nr. 1 din 24.07.2023</u>
<u>23</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina	IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina	Antreprenor general	698 529,57	<u>1</u>	<u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u>
<u>24</u>	Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгюз	Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG	Antreprenor general	3 260 781,81	<u>5</u>	<u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u>
<u>25</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti	Primaria s. Balceana r-ul Hincesti	Antreprenor general	1 799 385,65	<u>3</u>	<u>Nr.02 din 15.12.2023</u>
<u>26</u>	Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul	Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul	Antreprenor general	1 658 333,19	<u>3</u>	<u>Nr.01 din 06.11.2023</u>
<u>27</u>	Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova	Consiliul Raional Floresti	Antreprenor general	500 242, 42	<u>2</u>	<u>Nr.22 din 16.11.2023</u>
<u>28</u>	Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru	IMSP SR Causeni Ana si Alexandru	Antreprenor general	378 494,77	<u>1</u>	

<u>29</u>	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul	Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul	Antreprenor general	175 081,78	<u>1</u>	<u>Nr.2 din 20.10.2023</u>
<u>30</u>	Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5	SA "Termoelectrica"	Antreprenor general	1 213 746,82	<u>2</u>	
<u>31</u>	Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti	Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	1 143 074,79	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 07.12.2023</u>
<u>32</u>	Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseni	Primaria mun. Straseni	Antreprenor general	427 535,20	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 19.12.2023</u>
<u>33</u>	Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	Antreprenor general	864 294,34	<u>2</u>	<u>Nr.2 din 15.12.2023</u>
<u>34</u>	Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	Antreprenor general	239 988,70	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 08.12.2023</u>
<u>35</u>	Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglasia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat	Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat	Antreprenor general	255 995,28	<u>1</u>	
<u>36</u>	Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul	IMSP Spitalul Raional Cahul	Antreprenor general	343 119,66	<u>1</u>	<u>Nr1 din 19.12.2023</u>
<u>37</u>	Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешть	Primaria or. Vulcanesti	Antreprenor general	1 491 541,89	<u>1,5</u>	<u>Nr1 din 11.03.2023</u>
<u>38</u>	Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия	IMSP Spitalul Raional Taraclia	Antreprenor general	975 542,80	<u>1</u>	<u>Nr1 din 18.12.2023</u>
<u>39</u>	Lucrari de reconstructie a acoperisului depozitului central a IS Glodeni	Intreprinderea pentru Silvicultura Glodeni	Antreprenor general	357 826,69	<u>1</u>	<u>Nr1 din 26.02.2024</u>

<u>40</u>	<i>Lucrari de reparative a blocului de studii al Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca</i>	<i>Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca</i>	<i>Antreprenor general</i>	364 794,00	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 18.07.2024</u>
<u>41</u>	<i>Lucrari de reparative acoperisului Salii de conferinte al IMSP Spitalul Raional Leova</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Leova</i>	<i>Antreprenor general</i>	655 516, 50	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 29.07.2024</u>
<u>42</u>	<i>Lucrari de reparatii in Gradinite de copii "Viorica" si "Giocel" din or. Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	726 397, 96	<u>1.5</u>	<u>Nr1 din 26.07.2024</u>
<u>43</u>	<i>Lucrari de reparatie in interiorul, exteriorul cladirii si reconstructia scarilor Primariei s. Mihailovca</i>	<i>Primaria s. Mihailovca</i>	<i>Antreprenor general</i>	414 012,96	<u>2</u>	<u>Nr1 din 14.08.2024</u>
<u>44</u>	<i>Lucrari de reparative a acoperisului blocului "D" al gradinitei de copii din s. Covurlui, r-ul Leova</i>	<i>Primaria s. Covurlui</i>	<i>Antreprenor general</i>	259 253,60	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 04.09.2024</u>
<u>45</u>	<i>Reparație capitală a Grădiniței „Andrieș” din or. Cimișlia” str. M. Frunze 3</i>	<i>Primaria or. Cimișlia</i>	<i>Antreprenor general</i>	6 612 485, 69	<u>14</u>	<u>Nr11 din 06.09.2024</u>
<u>46</u>	<i>Lucrari de reparatie a pardoselilor la IP LT "Ion Creanga" din or. Cimisia</i>	<i>IP LT "Ion Creanga" din or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	254 810,87	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 23.09.2024</u>
<u>47</u>	<i>Капитальный ремонт прачечной садика №5 «Теремок», утепление стен одинарного домика УПО №4 «Светлячок»</i>	<i>Primaria s. Congaz</i>	<i>Antreprenor general</i>	280 356, 23	<u>1</u>	<u>Nr.3/24 din 24.09.2024</u>
<u>48</u>	<i>Lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii sectiilor de labarator si rentghen al IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"</i>	<i>Antreprenor general</i>	707 460,04	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 30.09.2024</u>
<u>49</u>	<i>Reparatia capitala a acoperisului LT "Dumitru Caracioban" str. Scolnii №8 mun. Comrat UTA Gagauzia</i>	<i>LT "Dumitru Caracioban"</i>	<i>Antreprenor general</i>	1 770 772,23	<u>3</u>	<u>Nr1/24 din 03.10.2024</u>

<u>50</u>	<i>Устройство шатровой кровли в блоке В здания Гимназии им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга, АТО Гагаузия</i>	<i>Gimnaziul "D. Tanasoglo" s. Chiriet-Lunga UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 525 582,60</i>	<u>3</u>	<u>Nr. 01/24 din 18.11.2024</u>
<u>51</u>	<i>Reparatia acoperisului la Gradinita de copii din s.Badragii-Noi, r-nul Edinet</i>	<i>Primaria s. Badragii Noi</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>405 964,24</i>	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 28.11.2024</u>
<u>52</u>	<i>Lucrari de reparatie a Salii de operatii si a incaperilor auxiliare a IMSP Spitalul Raional Leova.</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Leova</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 541 105,71</i>	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 12.12.2024</u>
<u>53</u>	<i>Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti</i>	<i>IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>708 432, 94</i>	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 18.12.2024</u>
<u>54</u>	<i>Reparatia capitala a constructiei, situat in or. Causani, sec. Causeni Noi str. Mesterul Voicu nr.23, nr/c: 2701222.024.01</i>	<i>Primaria or. Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>964 059,10</i>	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 24.12.2024</u>
<u>55</u>	<i>Lucrari de reparatie curenta a sectiei Psihiatrie Medico-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun.Chisinau, str. Costiujeni 3</i>	<i>Centrul de Medecina Legala</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 078 687,47</i>	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 24.12.2024</u>
<u>56</u>	<i>Reparatia cladirii Centrului Cultural din satul Hancauti raionul Edinet</i>	<i>Primaria Hancauti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>770 905. 90</i>	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 16.11.2025</u>
<u>57</u>	<i>Reabilitarea acoperisului Casei de Cultura din satul Oxentea raionul Dubasari</i>	<i>Primaria Oxentea</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 826 529. 17</i>	<u>4</u>	
<u>58</u>	<i>Lucrari de reconstructie a acoperisului de tip sarpan pentru cladirea IP Gimnaziul Bulboci r-l Soroca, s.Bulboci</i>	<i>Primaria Bulboci</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>2 649 158. 13</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 07.11.2025</u>
<u>59</u>	<i>Reparatia capitala a acoperisului la casa de cultura s.Negureni r-l Telenesti</i>	<i>Primaria Negureni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>2 267 999, 94</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 17.12.2025</u>

<u>60</u>	<i>Renovarea cladirilor publice (Casa de Cultura ) din comuna Hirtopul Mare</i>	<i>Primaria Hirtopul Mare</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 823 999, 94</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1/25 din 09.10.2025</u>
<u>61</u>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului bloc 1 SR Stefan Voda</i>	<i>IMSP Spitalul rational Stefan Voda</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>3 591 787, 37</i>	<u>6</u>	<u>Nr.1 din 19.11.2025</u>
<u>62</u>	<i>Reparatia capitala a constructiei, situate in or.Causeni , sec.Causenii Noi , str.Mesterul Voicu nr.23 nr.cadastral: 2701222.024.01</i>	<i>Primaria Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>964 059. 10</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 01.04.2025</u>
<u>63</u>	<i>Lucrari de reparatie a Salii de operatii si a incaperilor auxiliare al IMSP Spitalul raional Leova</i>	<i>Spitalul Raional Leova</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 541 105. 71</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 12.12.2024</u>
<u>64</u>	<i>Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic,,George Cosbuc,, din bd.Larisa , nr.3, mun.Balti (Blocul H, Blocul J si blocul K), conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti</i>	<i>Directia Invatamint Tineret si Sport Balti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>2 839 028, 64</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 22.01.2026</u>
<u>65</u>	<i>Reparatia acoperisului Blocului „B., la Institutia Publica Gimnaziul „Valentin Slobozenco,, din s.Micauti, r-ul Straseni</i>	<i>Aparatul Presedintelui rational Straseni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>955 864, 15</i>	<u>2</u>	
<u>66</u>	<i>Lucrari de reparative a etajului III in incinta Institutiei Publice Gimnaziul A.Puskin din or.Cimislia</i>	<i>Liceul Teoretic A.Puskin or.Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>689 894, 02</i>	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 01.12.2025</u>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



**Alarcon Group**

*Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021*

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017

11.	<i>Vibrator de adincime</i>	2		<i>Propriu</i>
12.	<i>Betoniera – 0,25</i>	2		<i>Propriu</i>
13.	<i>Betoniera - 0 ,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m <sup>2</sup>		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>

38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



**Alarcon Group**

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	25	0261 27.11.2019
				25	0439 10.02.2021
				28	0656 15.02.2023
				30	1880 20.10.2023
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
<i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
<i>Tenchiutori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

### *Certificate de garantie*

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cîmislia" va constitui 5 (cinci) ani.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



**Alarcon Group** *DECLARAȚIE*

*privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari*

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.	Primaria Cuconestii Noi Edinet	Reconstrucția acoperișului casei de ceremonii din s.Cuconeștii Noi, r. Edineț	4.550.543,33
2	IMSP Spitalul Raional Leova	Reparație sălii de operație nr. 1 a IMSP Spitalul Raional Leova	568.798,03
3			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 58/22**  
**о закупке работ посредством открытых торгов**

**«31» октября 2022 г.**

**с. Бешгиоз**

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**(ОБЯЗАТЕЛЬНА)**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры государственной закупки посредством **открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1662444687735 от 06.09.2022 года**, между **Примэрия с. Бешгиоз**, с местонахождением в с. Бешгиоз, ул. Ленина, 156, телефон: 0291-78-2-36, факс: 0291-78-2-58, идентификационный номер 1007601010725, в лице **примара Готишан Н.Г.**, Extras № 895 от 16.09.2020 г., в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и

**S.R.L. «ALARCON GROUP»**, с местонахождением в r-l Cimișlia, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, телефон: 078561019, идентификационный номер 1017605003285, авторизованный для деятельности в строительстве: Extras №268 от 19.05.2021 г., выданное Agenția pentru Supraveghere для видов деятельности гражданское, промышленное и агрозоотехническое строительство (А. Земляные работы, работы по структуре зданий; В. металлические структуры; С. отделка, благоустройство, защита), в лице **администратора Terzi Alexandr**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. **Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгиоз Чадыр-Лунского р-на»** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. **Длительность выполнения работ по договору составляет 5 (пять) месяцев** с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает

необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается **гарантийный срок работ составляет 3 (три) года, с момента подписания протокола приемки по завершению работ.**

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **3 284 869,00 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять леев, 00 бань) молдавских леев, включая 547 478,17 (триста восемьдесят тысяч шестьдесят два леев, 17 бань) НДС молдавских леев.**

**со ст. 311120.**

**Оплата будет производиться:**

- в 2022 году – 2 360 000, 00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч леев 00 бань);  
- в 2023 году – 924 869,00 (девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять леев, 00 бань).

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 10 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. **Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику после подписания протокола приемки по окончании работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия добросовестного исполнения возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.**

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2023** г.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-4101, r-l Cimişlia, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 98	Почтовый адрес: MD-6112, с. Бешгиоз, ул. Ленина, 156
Телефон: 078561019	Телефон: 0291-78-2-36, 0291-78-2-38
Фискальный код: 1017605003285	Фискальный код: 10076010010725
Банк: B.C. «Moldindconbanс» S.A. sucursala Cimislia	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: MOLDMD2X315	Код: TREZMD2X
IBAN: MD22ML000000002251515529	IBAN: MD61TRPDAR311120A09374AG

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

**ПОДРЯДЧИК**  
**S.R.L. «ALARCON GROUP»**

Терзи А.И.



**БЕНЕФИЦИАР**  
**Примэрия с. Бешгиоз**

Готишан Н.Г.



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1/23 din 23.10.2023

privind lucrarea «**Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură**» executată la obiectul «Casa de Cultură din s. Beșghioz», în cadrul contractului nr.58/22 din "31" octombrie 2022, încheiat între Primaria s. Beșghioz și S.R.L. "ALARCON GROUP" pentru lucrările de instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultura din s. Beșghioz.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.73, eliberată de Primăria s. Beșghioz la 25 noiembrie 2022, cu valabilitate până la 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.10.2023, fiind formată din

**Președintele comisiei:**

Gotișan Nicolai – Primar s. Beșghioz

**Membrii comisiei:**

Todorova Marianna – contabil șef primaria s. Beșghioz

Terzi Alla – secretar interimar primaria s. Beșghioz

Calin Iana – inginer organizarea teritoriilor

Efteni Varvara – director interimar Casei de Cultura

Meșe Ivan - responsabil tehnic din partea beneficiarului

Tabac Vadim - reprezentatul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)

Reprezentantul Direcției Generale de Construcții și Infrastructura UTA Găgăuzia

3. Au mai participat la recepție:

Administrator S.R.L. "ALARCON GROUP" – Terzi Alexandr

Inspector principal Inspectoratului Național pentru supraveghere Tehnică Sud - Topal Piotr

Reprezentantul proiectantului S.R.L. "Industrialproiect" - Eni Mahail

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și- desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură din s. Beșghioz».**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat lucrările «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură din s. Beșghioz».**

7) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral 9613224.093, adresa poștală s. Beșghioz, str. Lenin, 152, destinația clădire publică, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol 1,3818 ha, suprafața totală, 4 800 m.p., nr. de etaje două, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd una file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23.10.2023 la ora 14:00 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:

Todorova Marianna

Terzi Alla

Calin Iana

Efteni Varvara

Meșe Ivan

Tabac Vadim



Participantii:

Terzi Alexandr

Eni Mihail



9. Lucrarea «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultura» este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "ALARCON GROUP"

"23" octombrie 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primaria s. Beșghioz

"23" octombrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

