

modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vinzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" decembrie 2017.


12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 24/1, of.276 MD-2001 Telefon: 069188529 Cod de decontare: MD86EX0000002251650567MD Codul băncii: EXMMMD22476 Banca: BC "Eximbank-Grupo-Veneto Banca" SA TVA: 0208693 Cod fiscal: 1013600036806	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Iacob Hâncu, nr. 3, MD 2005 Telefon: 022 213094 Cont de decontare: MD06TRPBAA222500A15000AC Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. C. Tanase 7 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601000587

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  Gheorghe Onu L.S. 	Semnătura autorizată:  Vitalie Grabovski L.S. 

Contabil:  Elena Gladîș

Înregistrat Nr.: 2017-0000010821

Trezoreria:

Data:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/m	Cantitatea	Prețul 1 unitate (inclusiv TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	Servicii reparație curentă a clădirii DSE mun. Chișinău	Buc.	1	45941,00	45941,00
2					
Total					45941,00

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul:

Beneficiarul:

Director

Ștearghe Oana

Șef al DSE
mun. Chișinău

Vitalie Grabovski



Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20__



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 12 /17

de achiziționare a bunurilor/ serviciilor de mică valoare

Cod CPV: 50000000-5

“ 30 ” mai 2017

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
“Green Engineering” SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director Onu Gheorghe , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 1013600036806 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin seful Vitalie Grabovski , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii SPCSE nr.93 din 05.04.2007 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar Camera Înregistrării de Stat (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea serviciilor de reparație curentă a clădirii DSE mun. Chișinău


(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform prezentului contract, în baza deciziei
(procedura de achiziție)

grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ 30 ” mai 2017.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



CONTRACT Nr. 41

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"16" noiembrie 2017

s. Cobusca Veche
(localitatea)

GREEN ENGINEERING SRL reprezentat(ă) prin **director Gheorghe Onu**, denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria Cobusca Veche** reprezentat(ă) prin **primarul Perju Laurențiu**, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la executarea **lucrărilor de reparații capitale a clădirii la grădinița de copii din s.Cobusca Veche**, Cod CPV: 45453000-7, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **99810,00 lei MD (Nouăzeci și nouă mii opt sute zece lei 00 bani)**.
5. Achitarea se efectuează _____
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2017.

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **319329,00 lei (Trei sute nouăsprezece mii trei sute douăzeci și nouă lei, 00 bani)** (inclusiv TVA lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscal până la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Direcția Generală Educație
Tineret și Sport

Adresa: str. M. Dosoftei, 99

Tel./Fax: 022233445

Denumirea
Băncii: TREZMD2X

Cont de
decontare: MD90TRPDAK20000000377500

Cod fiscal: 1007601010600

“ANTREPRENOR”: SRL SRL Green
Engineering

Adresa: str. L. Tolstoi 24/1 ap. 276

Tel./Fax: 079535650

Denumirea
Băncii: BC Eximbank-Gruppo

Cod
Bancar: EXMMMD22476
Cont de
decontare: MD86EX0000002251650567
Cod fiscal: MD
1013600036806

17. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”: DGETS

Șef interimar A. Fleas

Contabil șef T. Popova





L.Ș.

“ANTREPRENOR”: SRL SRL Green
Engineering

Administrator Onu Gheorghe

L.Ș.



00005

MD41TRPDAK311120 A 03725 AB - 158755

ECO 31120
Cont. 2017-000000 5047
data 07.12.17
158755
il



ACHIZIȚII PUBLICE

201712322

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36

privind achiziția COPF

"22" noiembrie 2017

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COPF din 08.11.2017, între Direcția Generală Educație Tineret și Sport cu sediul în Chișinău str. M. Dosoftei 99 telefon: 022201601, fax: 022233445, (denumirea autorității contractante)

e-mail: -, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 349902 din 10.01.2017, reprezentat prin Alexandru Fleaș, șef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Green Engineering

reprezentat prin administrator Onu Gheorghe, cu sediul str. L. Tolstoi, 24/1 ap. 276, mun. Chișinău e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013600036806

din "20" 11. 2013, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 204/17

din "09.06.2017, eliberată de Inspekția de Stat în Construcții,

pe un termen de 09.06.2018, pentru genurile de activitate în construcții,

reprezentat prin **Onu Gheorghe**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a a blocurilor sanitare a DGETS** Cod CPV: 44221100-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **118 834,00 lei (una sută optsprezece mii nouă sute șaiszeci lei, 00 bani)** (inclusiv TVA 19 806,00 lei).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale pîna la finele anului.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Direcția generală educație, tineret și sport

Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99
Tel./Fax: 022-20-16-01
Denumirea Băncii: **MFTS**
Adresa Băncii: str. A. Pușkin, 33
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD90TRPDAK20000000377500**
Cod fiscal: **1007601010600**

“ANTREPRENOR”:

“Green Engineering” SRL

Adresa: str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276
Tel./Fax: 079535650
Denumire a Băncii: **BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **EXMMMD22476**
Cont de decontare: **MD86EX0000002251650567MD**
Cod fiscal: **1013600036806**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:


Șef interimar Alexandru Fleaș

Contabil Șef  Popova



“ANTREPRENOR”:

Director Gheorghe Onu





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 195
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 14 ” august 2017

Chișinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, între

Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS), cu sediul în **Chișinău**
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. **Mitropolit Dosoftei, 99**, telefon: **022201601**, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **MD 0005250**
din 04.03.2002, reprezentat prin **Alexandru Fleaș, șef interimar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Green Engineering” SRL**, cu sediul în **Chișinău**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. **L. Tolstoi, 24/1, ap. 276** telefon: **079535650**, fax: **022000790**,
e-mail: **greenengineering@outlook.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la **20.11.2013**,
autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. **043191** din **04.12.2013**,
eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de **5** ani, pentru genurile de activitate
Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, **Gheorghe Onu, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Lucrari de reparatie gimnaziului Nr.68 s.Dobrogea, mun. Chisinau**
(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **118 960,00 lei (una sută optsprezece mii nouă sute șaiszeci lei, 00 bani) (inclusiv TVA 19 827,00 lei).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale pîna la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Valoarea lucrărilor pentru construcția acestor turnuri constituie 95 412,00lei și nu depășește suma contractată prin contractul nr. 34/5-56 din 13.12.2017.

Reieșind din cele expuse comisia, în comun acord, a ajuns la concluzia că, lucrarile efectuate în fond reprezintă obiective (construcții metalice) provizorii noi și considerăm oportun de a lua la evidență contabilă următoarele:

1. Turnul de supraveghere nr.1 în valoare de 37 904,00 lei;
2. Turnul de supraveghere nr.2 în valoare de 31 904,00 lei;
3. Turnul de supraveghere nr.3 în valoare de 25 604,00 lei,

cu atribuirea lor a numărului de inventar și de a le preda spre gestiune armurierului superior al Serviciului armament al SD al SAL al IGP, agent șef Sandu Marin.

Viorel GANDRABUR



șef al Serviciului achiziții
și logistică al IGP

Vitalie PÎRLII




șef al Secției dotări al
SAL al IGP

Petru HANGANU



specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Alexandru MOCAN



specialist superior al SAC
al SAL al IGP





Marian SANDU



armurier superior al SD
al SAL al IGP

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților:

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
SRL „Green Engineering”	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 24/1 of. 276.	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 079 535-650	Tel. 022-868-130
Banca: BC ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: EXMMMD22476	Cod: TREZMD2X
c/f: 1013600036806	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN: MD86EX0000002251650567MD	IBAN: MD57TR PBAA311120 A14294AC
Director	Șef al IGP
 Gheorghe ONU	 Alexandru PÎNZARI
	
	Șef al DE  Șt. Dolință
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the plan to ensure that the problem is being addressed effectively.

"13" 12 2017

1. Părțile contractante

2. Obiectul contractului

3. Perioada de execuție

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze generate de **Beneficiar**:

Cont.

6349.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 17 februarie 2018

Privind lucrarea Lucrări Curb executată la obiectul Grădinița de copii s. Soca în cadrul contractului nr. SH-W-11310-RU3 din 28.11.2017 încheiat între Agencia de Implementare a SP și Green Engineering SRL pentru reparatia grădiniței de copii din s. Soca, Strășeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.02.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei

Varan Ana Primarul-interimar
Murureanu Boris președinte a Agenției de Implementare
Calboreanu Tamaru, director de comunitate
Botoari Valentina, consilier
Baciu Iulian, consilier
Clisret Theorghe, responsabil tehnic
Dima Theorghe, consultant FISN

Invitați:

Onu Theorghe - director, "Green Engineering" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparatie au fost executate conform caietului de sarcini si devizului de cheltuieli

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

"Lucrări civile la grădinița de copii"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Saca, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

SH-W-11310-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28.11.2017 2017 între Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni, reprezentată de Nicoleta Malai, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni, reprezentată de Boris Mugureanu, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276, reprezentată de Onu Gheorghe, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. SH-W-11310-RO3, "Lucrări civile la grădinița de copii" din s. Saca, r-nul Strășeni (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 193 334,50 lei (una sută nouăzeci și trei mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.



- contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 437 290,00 (un million patru sute treizeci și șapte mii două sute nouăzece lei 00 bani) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

**Acord Adițional Nr.1
la contractul nr. IFB-W-11028-RO3
semnat la 14 iulie 2017**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, de comun cu compania de construcții GREEN ENGINEERING S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din **10 noiembrie 2017**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11028-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6314 „**Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11028-RO3 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi**”, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **32 359,61 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **38 748,50 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **94 353,53 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 100 742,42 lei**, ce constituie **14,61 %** din costul contractului.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:




Laurențiu Perju, Primar,
Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi





Aliona Pelin, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

CONTRACTOR:



Onu Gheorghe, Director,
GREEN ENGINEERING S.R.L.



IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița-creșă
„Clopoțel””

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11028-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 14.07 2017 între Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, reprezentată de dl Laurențiu Perju, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, reprezentată de dna Aliona Pelin, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276, reprezentată de dl Onu Gheorghe, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11028-RO3 , “Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel”” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **689 583,05 lei (șase sute optzeci și nouă de mii cinci sute optzeci și trei lei 05 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.12.17 în 8 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasian Ina

Membri:

Mugureanu Boris

Calabresan Irmara

Valean Zinaida

Botnari Valentina

Baciu Tullian

Misheu George

Rima George

Specialist:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Nu este necesară.

Primar-interimar,

Ina Vasian

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"05" decembrie 2017

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"05" decembrie 2017

L.Ș.

(semnătura)

Primarul, Vasian Ina

Președinte AI, Mugureanu Boris