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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.23/010 din 19 octombrie 2023 

privind achiziţia prin licitație deschisă 
 

„19” octombrie 2023                                                                                      __Chișinău____ 
                                                                                                                              (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1690549881634 privind „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării 

computerelor tomograf partea II” din data 04.09.2023, între 

 

 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu 

amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru", în timp de 

2 luni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele, prescripţiile tehnice și condițiilor din Anexele la prezentul Contract. 

 

      Antreprenor 

Quantis Eco SRL, 
(denumirea operatorului economic) 

cu sediul MD-2004, 

mun. Chisinau, str. 

Mitropolit Petru Movila, 

23/16, of.5 

Telefon:  

+37368905131 

 IDNO 

1021600022826 

autorizat pentru 

activitatea în construcţii: 

AVIZ nr.497/23 din 

07.02.2023, eliberat de 

AST, pe un termen de 1 

an, pentru genurile de 

activitate lucrări din 

domeniul construcțiilor și 

instalațiilor  

reprezentat prin director, 

Tudor Madan, 
(numele, prenumele şi funcţia 

conducătorului) 

Beneficiar 

Ministerul 

Sănătății, 
(denumirea completă a 

întreprinderii) 

reprezentată prin 

Ministru 

 Ala 

NEMERENCO,  
 (funcţia, numele, 

prenumele) 

denumit(ă) în 

continuare 

Beneficiar,  

IDNO 

1007601000791 

  

Beneficiar final 

IMSP Spitalul 

Raional Soroca ”A. 

Prisacari”, 

IDNO 

1003607150209, 

 MOLDOVA, or. 

Soroca, str. 

Kogălniceanu Mihail 

nr.1, reprezentat prin 

director interimar, 

Ella Ursu 

 

Autoritatea 

contractantă 

IP Oficiul de 

Gestionare a 

Programelor de 

Asistență Externă  

(OGP AE), 

cu sediul în 

mun.Chișinău, str. 

Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni 57/1, 

of. 304. Telefon:  

+373-22-232-963,  

IDNO 1008601000433, 

reprezentat prin director, 

Raisa Cantemir, 
(numele, prenumele şi funcţia 

conducătorului) 
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2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este în decurs de pînă la 60 zile calendaristice după 

primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din Anexa nr.3 la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) - generate de Beneficiarul final (cazuri imprevizibile sau de forță majoră identificate de Beneficiarul 

final și coordonate și aprobate cu Beneficiarul și Autoritatea contractantă); 

b) - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor, precum și de forță majoră; 

c) - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor. 

d) 2.4. Beneficiarul final poate emite dispoziție de prelungire, suspendare sau sistare a lucrărilor sau a 

unor părți ale acestora, doar în cazuri strict justificate, imprevizibile sau de forță majoră identificate 

de Beneficiarul final. Toate dispozițiile Beneficiarului final urmează a fi coordonate și aprobate de 

către Beneficiar și Autoritatea contractantă. Dispozițiile emise de către Beneficiarul final nu vor 

genera costuri sau plăți suplimentare din partea Autorității contractante. 

2.5. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului final, coordonate și aprobate cu Beneficiarul și 

Autoritatea contractantă, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. Pe 

timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, Beneficarul final și Autoritatea 

contractantă că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea Comisiei de recepție a 

lucrărilor executate, constituită prin ordinul directorului Beneficiarului final, în conformitate cu 

prevederile cadrului legal în vigoare. În componența Comisie de recepție obligatoriu vor fi incluși 

reprezentanți ai Beneficiarului, Beneficiarului final și a Autorității contractante. În baza acestei 

notificări, Beneficiarul final va convoca Comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.7. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

final va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea Comisiei de recepţie. În cazul în care 

se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sauf remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul final va convoca Comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 

lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele 

din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul, Beneficiarul final și Autoritatea 

contractantă va aproba sau va respinge recepţia lucrărilor. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.8.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 6 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 349 360,38 lei MD (două 

milioane trei sute patruzeci și nouă mii trei sute șaizeci lei MD și 38 bani) fără TVA. 
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3.2.Achitările pentru lucrările executate se vor efectua în 2 tranșe prin transfer în baza facturilor 

fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate 

de către Beneficiar și Beneficiarul final.  

Achitarea primei tranșe se va efectua pentru lucrările efectiv executate pe parcursul primei luni de 

execuție a lucrărilor, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor 

executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar și Beneficiarul final.  

Plata finală pentru lucrările efectuate se va realiza după prezentarea Autorității contractante a 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de către membrii Comisiei de recepție. 

Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de Comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.3. Beneficiarul final are responsabilitatea de a verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor 

executate primite de la Antreprenor, de a le prezenta Beneficiarului spre acceptare și semnare și, 

ulterior, de a le prezenta Autorității contractante. 

3.6.Garanţia de bună execuţie (Anexa nr.4) se va restitui Antreprenorului în baza notificării 

Beneficiarului final către Autoritatea contractantă care va notifica agentul bancar. Notificarea se va 

face după semnarea de către Comisia de recepție a procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora de către Antreprenor. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar final la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice (Anexa nr.3).  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie 

şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor, precum și a condițiilor prezentului 

Contract și a anexelor aferente Contractului.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a implementa și supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul final sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată (Anexa nr.1.2) face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din prezentul Contract și anexele acestuia 

şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul final nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul final, Beneficiarul 

și Autoritatea contractantă prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 

sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi 
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va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin 

datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţii, echipamentele şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi 

pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului (Anexa nr.4), în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau altă 

perioadă extinsă de acțiune a prezentului Contract. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului în cel 

mult 15 zile după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea 

lucrărilor de către Comisia de recepție și aprobarea acestora de către Beneficiarul și Beneficiarul 

final. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, autoritatea contractantă poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract (proiectul aprobat, specificațiile și anexele la contract), corespunde reglementărilor tehnice 

şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 

conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări și/sau testări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta 

timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul final este  responsabil de organizarea verificărilor proiectului, de expertizarea 

tehnică și de execuție corectă a lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale 

proiectului și ale Contractului și ale anexelor aferente Contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. 

Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 

activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie 

desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind 

ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 

contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul final este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, care vor fi coordonate și aprobate de Beneficiar și Autoritatea contractantă, cu respectarea 

drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 

iminent sau declarat. Beneficiarului final trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului final sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 

primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  



5 

 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar final sau proiectant, Antreprenorul este obligat 

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar final pentru executarea contractului sunt obligatorii. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul și 

Beneficiarul final cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiarul final, Beneficiarul și Autoritatea 

contractantă pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și a obligațiunilor 

contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, cu coordonarea și aprobarea Beneficiarului și Autorității 

contractante, Beneficiarul final are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor în termen de 60 de zile a lucrărilor, Beneficiarul 

final, Beneficiarul și Autoritatea contractantă pot opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în 

condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Autoritatea 

contractantă în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului final, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul final trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri 

sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  

prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  
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6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului final, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectant,Beneficiarul final sau de Beneficiar. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă va fi 

suportat de Antreprenor.  

3.3 8.3. Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă, proiectantul sau orice altă persoană 

autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, 

în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului și/sau 

Beneficiarului final şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.  

3.6 8.6. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor.  

3.7 8.7. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţiile 

coordonate a Beneficiarului, Beneficiarului final și/sau a Autorității contractante, precum și cele care 

nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens un acord adițional de majorare semnat 

de părțile contractante, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste 

lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul final. De asemenea, el răspunde în faţa păților prezentului 

contract de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, Beneficiarului final și Autorității Contractante, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.8. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  6 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiarul final.  
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5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract și a anexelor aferente în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

Beneficiarul final și Antreprenorul răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea 

între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie 

a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

Beneficiarul și Autoritatea contractantă nu poartă nici o răspundere legată de producerea daunelor 

unor terți. 

5.5 10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt 

obligați să răspundă solidar față de Beneficiar, Beneficiarul final și Autoritatea contractantă pentru 

modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar sau de 

Beneficiarul final în forma în care a fost aplicată, atunci Beneficiarul final poartă singur răspunderea, 

numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar și Beneficiarul final. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi 

să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale și/sau locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 

şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiarul final, 

acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii lucrărilor sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 1% din valoarea 

lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea 

acestor lucrări. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul final, Beneficiarul și Autoritatea contractantă nu vor fi responsabili pentru nici 

un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare 

a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu 

excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului final. În cazul unui accident 

sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului final, responsabil pentru daune și/sau compensații 

va fi Beneficiarul final. Beneficiarul și Autoritatea contractantă în nici un caz nu răspund de 

prejudiciile cauzate muncitorilor sau altor angajați ai Antreprenorului. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
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6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul final nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Autoritatea contractantă nu onorează plata scadentă mai mult de 3 luni pentru lucrările îndeplinite 

calitativ și la termen conform Contractului și anexelor aferente;  

c) c) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă notifică Antreprenorul că din motive 

neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul final, Beneficiarul, Autoritatea contractantă poate cere rezoluțiunea contractului, 

dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise a Benficiarului final de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut calitativ  

o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiarul final; 

 d) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă notifică antreprenorul că din motive 

neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă una din părțile Contractului va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul final, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca Comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul final va întocmi și va evalua starea lucrurilor și 

situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după 

care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Autoritatea contractantă în conformitate cu 

prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 

căruia s-a rezolvit contractul.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă au dreptul de a rezolvi unilateral un 

contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 



9 

 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor constitui parte integrantă a prezentului Contract și sunt obligatorii 

pentru executare și implementare:  

a) Anexa 1 Specificații Tehnice 

b) Anexa 1.1 Caiet de sarcini 

c) Anexa 1.2 Devizul ofertă 

8.4 Anexa 2 Specificații de preț  

8.5 Anexa 3 Graficul de executare a lucrărilor;  

d) Anexa 4 Garanția de bună execuție; 

e) Anexa 5 Declarația Antreprenorului privind executarea lucrărilor în termen de 60 de zile; 

f) Anexa 6 Declarația Antreprenorului privind perioada de garanție a lucrărilor de 6 ani de la semnarea 

procesului-verbal la terminarea lucrărilor. 

8.6 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.7 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.8 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală 

a lucrărilor. 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor: 

 

ANTREPRENORUL 

Quantis Eco SRL 

 

Beneficiar 

Ministerul 

Sănătății  

Beneficiar final 

IMSP Spitalul 

Raional 

Soroca ”A. 

Prisacari” 

Autoritatea contractantă 

IP Oficiul de Gestionare a 

Programelor de Asistență 

Externă (OGP AE) 

Adresa poştală:  

MD-2004,mun.Chisinau, 

str. Mitropolit Petru 

Movilă, 23/16, of.5 

Adresa poştală:  

MD-2009, 

Republica 

Moldova, mun. 

Chișinău, str.Vasile 

Alecsandri 2 

Adresa poștală: 

or. Soroca, str. 

Kogălniceanu 

Mihail nr.1 

 

Adresa poştală: 

MD-2005, Republica 

Moldova, mun.Chișinău, 

str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni 57/1, 

of. 304. 

Telefon:+37368905131 

E-mail : 

 office @quantis.md 

Telefon:  

022 268-885 

022 268-816 

E-mail:  

secretariat@ms.gov

.md 

Telefon: 0230 2-

37-41 

E-mail: 

srsoroca@ms.m

d 

Telefon:  

+373-22-232-963 

+373-22-238-247; 

E-mail: 

ogpae@ogpae.gov.md 

IBAN: 
MD62VI022242000000493MDL 

IBAN:  IBAN: 
MD89TRPIAA311120A16389AC  

mailto:ogpae@ogpae.gov.md
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Banca:   

”Victoriabank”SA  

Banca:   Banca: 

MF-TR Chisinau-

bugetul de stat 

Cod fiscal: 

1021600022826 

Cod fiscal: 

1007601000791 

Cod Fiscal 
1003607150209 

Cod fiscal: 

1008601000433 

Codul bancii:   

VICBMD2X463 

  Codul bancii: 

TREZMD2X 

Semnăturile Părţilor 

Furnizorul de bunuri: Beneficiarul: Beneficiar Final Cumpărătorul: 
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Anexa nr. 1 

la Contractul Nr.23/010 din 19.10.2023 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 Lucrări de reparație 

curentă a cabinetului 

medical cu amplasarea 

tomografului 

computerizat la IMSP 

Spitalul Raional 

Soroca "A. Prisacaru" 

45400000-1 Conform 

caietului de 

sarcini 

Anexa 1.1 

Conform devizului 

ofertă 

Anexa.1.2 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

    

 

 

                                                                                                                                          

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

 

BENEFICIAR 

FINAL 

AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.23/010 din 19.10.2023 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

 

BENEFICIAR 

FINAL 

AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar, fără 

TVA 

Suma lei 

MD, fără 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 Lucrări de 

reparație curentă 

a cabinetului 

medical cu 

amplasarea 

tomografului 

computerizat la 

IMSP Spitalul 

Raional Soroca 

"A. Prisacaru" 

45400

000-1 

bucată 1 2 349 360,38 

lei MD 

2 349 360,38 

lei MD 

2 luni 

 TOTAL    2 349 360,38 

lei MD 

2 349 360,38 

lei MD 
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