

## FORMULARUL F3.1

Către : Unitatea de implementare a proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Onu Gheorghe, administrator și reprezentant a ofertantului "GREEN ENGINEERING" SRL mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut: „Lucrări suplimentare de construcții la obiectivul Cimișlia”

pentru suma fără TVA 845 924,21 lei (opt sute patruzeci și cinci mii nouă sute douăzeci și patru lei 21 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție **30 (treizeci) zile**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 01 noiembrie 2022, în calitate de director Onu Gheorghe, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "GREEN ENGINEERING" SRL

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție a contractului: prin rețineri succesive din Procesele verbale de lucrări executate, la contul Beneficiarului, în quantum de 5% din valoarea contractului de antrepriză.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Data completării: "01" noiembrie 2022

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL