

CONTRACT Nr. 2021235
de executare a lucrărilor

„28” 06 2021

mun. Chișinău

„VISCOMTEH” SRL, denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Vladimir Maximciuc**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav Eni**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrări **de pregătire pentru controlul metalului și controlul metalului la diagnosticarea tehnică a obiectelor tehnologice**, conform Caietelor de Sarcini nr.110/21, nr.133/21 și nr.139/21 care sunt părți componente ale procedurii de achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, care reprezintă părți integrante ale prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi majorat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează careva răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Raport tehnic despre rezultatele lucrărilor executate;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul – verbal de recepție a lucrărilor;
- d. programele de diagnosticare la toate loturile care presupun aceste tipuri de lucrări, conform prevederilor LEGII nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, coordonate cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (SRL “CTSIC”).
- e. Caietele de Sarcini nr. 110/21 din 18.01.2021, nr. 133/21 din 28.01.2021 și nr. 139/21 din 02.02.2021.

2.2. Documentația normativ-tehnică ce dictează necesitatea executării lucrărilor:

Nr. d/o	Codul documentului	Denumirea documentului
1.	LEGE nr.116 din 18.05.2012	Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
2.	NRS 35-03-67:2004	Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune
3.	NRS 35-03-70:2005	Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte
4.	NRS 35-03-59:2003	Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte
5.	Pașapoartele instalațiilor	Prescripțiile organului de expertiză în domeniul securității industriale



12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integrantă a prezentului contract.


14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

“VISCOMTEH” S.R.L
MD-2024, mun. Chișinău,
Bd. Renașterii Naționale, 2
IBAN MD75AG000000022512297000
BC Moldova-Agroindbank S.A.
Fil.nr.18, Chișinău
c/b AGRNMD2X441
c/f 1014600016982
TVA 0507300
tel. 022-42-08-33

Director

Vladimir Maximciuc



BENEFICIAR

S.A.”TERMoeLECTRICA”
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC ”MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general

Veaceslav ENI

