
FORMULARUL F3.10 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  :   Lucrari de reparatie a acoperisului casei de cultura 

din s.Dusmani, r-ul Glodeni 

2. Numărul şi data contractului :  Contract nr.2 din 12 octombrie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s.Dusmani , Raionul Glodeni  

4. Adresa beneficiarului:   s. Dușmani, Raionul Glodeni  

5. Ţara :   Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:    antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )     186 958  lei                       ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)     161 329  lei                           ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______________nu au fost __________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată __________30 zile calendaristice ________________________________ 

b) efectiv realizată _______30 zile calendaristice _________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  Proces-verbal Nr. 1/1  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

_____________nu au fost ___________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 01.06.2020 

Semnat: electronic 

Nume: Iustin Tofan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu        Justconstruct SRL  



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  :   Lucrari de reparatie a acoperisului casei de cultura 

din s.Dusmani, r-ul Glodeni 

2. Numărul şi data contractului :  Contract nr.90  din 23 octombrie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Directia Generala Educatie Telenesti  

4. Adresa beneficiarului: Or.Telenesti, str.31 August 9  

5. Ţara :   Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:    antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )     157 157   lei                       ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)     122 857lei                         ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______________nu au fost __________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată __________30 zile calendaristice ________________________________ 

e) efectiv realizată _______30 zile calendaristice _________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  Proces-verbal Nr. 1/1  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

_____________nu au fost ___________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 01.06.2020 

Semnat: electronic 

Nume: Iustin Tofan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu        Justconstruct SRL  

 

 



Lucrări efectuate în anul 2014-2019 
 

1. 09.06.14  Lucrări de reparaţie a acoperişului (IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare) 

299707.60 lei 

2. 30.07.14 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Ectostim Grup SA) 59548.00 lei 

3. 17.09.14 Reparaţia acoperişului (Grădiniţa din s.Rădeni, r-nul Străşeni) 149999.57 lei 

4. 22.10.14 Reparaţia acoperişului (Grădiniţa din s.Rădeni, r-nul Străşeni) 115954.43 lei 

5. 04.11.14 Lucrări de reparaţie adăugătoare ( Grădiniţa din s.Rădeni, r-nul Străşeni) 

41768.00 lei 

6. 10.11.14 Lucrări de demolare  (Ectostim Grup SA) 51970.00 lei 

7. 29.12.14 Lucrări de reparaţie capitală a acoperişului (Casa de Cultură din satul Limbenii 

Noi, r-nul Glodeni) 249997.00 lei 

8. 17.07.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Gimnaziul “N.Stănescu” s.Paşcani, Cahul)  

377772.00 lei 

9.  20.07.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului adăugătoare (Gimnaziul “N.Stănescu” 

s.Paşcani, Cahul) 13537.59 lei 

10.  12.10.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Sala de sport la Gimnaziul din s.Bulăieşti, 

Orhei) 199996.00 lei 

11. 16.11.2015 Lucrări de reparaţie capitală a acoperişului (Casa de Cultură din s.Limbenii 

Noi, r.Glodeni) 75000.00 lei 

12. 14.12.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Clădirea administrativă Primăria Gura 

Căinarului, r.Floreşti) 196778.00 lei 

13. 17.12.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Cantina gimnaziului Bulăieşti, r.Orhei) 

40000.00 lei 

14. 21.12.2015 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Primăria Gura Căinarului, r.Floreşti) 

4584.00 lei 

15. 15.03.2016 Lucrări de reparaţie capitală a acoperişului (Casa de Cultură din s.Limbenii 

Noi, r. Glodeni) 30000.00 lei 

16. 26.04.2016 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Casa de Cultură din s.Limbenii Noi, r. 

Glodeni) 70000.00 lei 

17. 14.06.2016 Lucrări de reparaţie a fîntînii ( s.Limbenii Noi, r. Glodeni) 50727.00 lei 

18. 28.06.2016 Lucrări de reparaţie  parţială a acoperişului ( Autospace SRL) 35147.00 

19. 05.07.2016 Lucrări de reparaţie parţială a acoperişului ( Autoforta SRL) 7632.00 lei 

20. 24.08.2016 Lucrări de reparaţie a acoperişului ( blocul A a Colegiului de Zootehnie şi 

Medicină Veterinară din Bratuşeni, r. Edineţ ) 254968.00 lei 

21. 26.08.2016 Lucrări de reparaţie a acoperişului (Casa de Cultură din s.Corten, r. Taraclia) 

217996.00 lei 

22. 21.09.2016 Lucrări de demontare a acoperişului ( Fabrica de confecţii “Ionel” S.A) 

239836.00 lei 

23. 30.11.2016 Lucrări de montare a acoperişului ( Fabrica de confecţii “Ionel” S.A) 

1360164.00 lei 

24. 15.09.2017 Lucrări de izolare a acoperișului ( SC MTB Construct SRL) 325538.00 lei 

25. 22.09.2017 Lucrări de reparație a acoperișului ( Casa de Cultură din s.Sărata Veche, 

r.Fălești) 239879.00 lei 

26. 20.10.2017 Lucrări de reparație a acoperișului (Gimnaziul “Grigore Vieru”, s.Sărata Veche 

r.Fălești) 119986.00 lei 



27. 20.12.2017 Lucrări de reparație a acoperișului (Gimnaziul “Nichita Stănescu”, s.Pașcani 

r.Cahul) 162000.00 lei. 

28. 23.07.2018 Lucrări de reparație a acoperișului (Casa de Cultură din s.Sărata veche, 

r.Fălești) 136529.00 lei. 

29. 21.08.2018 Lucrări de reparație a acoperișului (Sala sportivă a Grădiniței din com.Floreni, 

r.Anenii Noi) 197127.00 lei. 

30. 31.10.2018 Lucrări de reparație a acoperișului (Casa de Cultură din s.Dușmani, r.Glodeni) 

161329.00 lei. 

31. 08.11.2018 Lucrări de reparație a acoperișului (Școala Muzicală “Acad.Gheorghe 

Mustea”, or.Telenești) 157157.00 lei. 

32. 27.11.2018 Lucrări de amenajare a teritoriului (Grădinița de copii din s.Limbenii Noi, 

r.Glodeni) 37281.99 lei 

33. 27.11.2018 Reparația sistemului de canalizare (Grădinița de copii din s.Limbenii Noi, 

r.Glodeni) 6835.00 lei. 

34. 18.04.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (Gimnaziul “Grigore Vieru” din s.Sărata 

Veche r.Fălești) 117913.00 lei. 

35. 29.05.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (Bantcarad SRL)  99768.00 lei. 

36. 13.09.2019 Lucrări de reconstrucție capitală a (Casei de Cultură din s.Cîșla, r.Cantemir) 

124215.00 lei. 

37. 17.09.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (Î.S. SPB “Constructorul”) 81784.00 lei. 

38. 18.11.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (Secretariatul Parlamentului Republicii 

Moldova) 133389.94 lei. 

39. 11.11.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (ACC Nr.55/520) 4225.00 lei. 

40. 11.11.2019 Lucrări de reparație a acoperișului (Î.S. SPB “Constructorul”) 113618.00 lei. 
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