

Anexa nr. 12  
la Documentația standard  
APROBATĂ prin Ordinul MF  
nr. 69 din 07 mai 2021

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrari de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni”
2. Numărul și data contractului: Nr. 80 din 29.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincești
4. Adresa beneficiarului: str. M. Hîncu, 138, mun. Hîncești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  
   încheiat contractul   dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )         695.375,49lei   37.630,78
- b) finală (la data finalizării contractului)         695.375,49lei   37.630,78
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată: 2 luni
- b) efectiv realizată: 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: Nr. 1 din 9 decembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: “GREEN ENGINEERING” SRL

Republica Moldova  
INVESTITOR: Consiliului Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 15 decembrie 2022

Cu privire la implementarea sub-proiectului "Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni" contract Nr. ocdsb3wdpl-MD-1659702744755/ 80 din 29 august 2022 încheiat între Consiliului Raional Hîncești și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate: fără autorizație.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09 decembrie 2022 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iurie LEVINSCHI – Președintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

- Galina ERHAN – Șef Direcție Generală Finanțe Hîncești;
- Adrian TAȘCA – Șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
- Elena MORARU – Arhitect-Șef al Raionului Hîncești;
- Svetlana ANGHEL – Medic-Șef CS Cărpineni;
- Oleg CEBOTARU – Șef Direcție CSP Hîncești;
- Pavel RACHIU – Responsabil Tehnic;

3. Au mai participat la recepție:  
Onu Gheorghe – director SRL "Green Engineering", antreprenor

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în devizul de cheltuieli a construcției, a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 09 decembrie 2022
- c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- f) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei, la data de 09 decembrie 2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

g) valoarea obiectului este de **695 375,49** lei, conform listei-anexă nr. 1.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a "Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni"**
6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
  - a) În perioada de garanție, construcția s-a comportat corespunzător
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Admiterea Recepției Finală "Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni"**
8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **29 decembrie 2022** la ora 10:30 în 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedintele comisiei

Membrii comisiei:



**Anexa nr.1** la procesul-verbal de recepție finală  
**Nr.1 din 29 decembrie 2022**

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

**"Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul Carpineni"**  
**contract Nr. ocdsb3wdpl-MD-1659702744755/ 80 din 29 august 2022**

**1. Lucrări de construcții-montaj – 695 375,49 lei**

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_



**Anexa nr.2** la procesul-verbal de recepție finală

**Nr.1 din 29 decembrie 2022**

Observațiile comisiei de recepție finală

**"Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul  
Carpineni" contract Nr. ocdsb3wdpl-MD-1659702744755/ 80 din 29 august 2022**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_



**Anexa nr.3** la procesul-verbal de recepție finală

**Nr.1 din 29 decembrie 2022**

Constatările Comisiei de recepție finală privind comportarea construcției în perioada de garanție

**"Lucrări de reparație capitală a cabinetului de radiografie, IMSP Spitalul  
Carpineni" contract Nr. ocdsb3wdpl-MD-1659702744755/ 80 din 29 august 2022**

1. În perioada de garanție, construcția s-a comportat corespunzător

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic

  
