
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de confectionare, transportare si montare a 
 
timplariilor din PVC cu geam termoizolant (Contract nr.22) 

      Lucrari  de termoizolare a fatadei (Contract nr.25) 

2. Numărul şi data contractului nr.22 din 01.11.2018; 
 

   nr.25 din 16.11.2018. 
3. Denumirea/numele beneficiarului City Building SRL 

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Columna162, of 400 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

7.  Valoarea contractului Nr.25        exprimată în moneda             

                                                                   în care s-a                              

                                   încheiat contractul       

a) iniţială (la data semnării contractului )  4 000 000 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)  3 168 947. 80 lei      

     Valoarea contractului Nr.22        exprimată în moneda             

                                                                   în care s-a                              

                                   încheiat contractul       

a) iniţială (la data semnării contractului )  164 250 euro          

b) finală (la data  finalizării contractului)  1 824 530. 17  lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

Litigii nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de confectionare, transportare si montare a 
 
timplariilor din PVC cu geam termoizolant (Contract nr.22) 

a) Contractată 12 luni 

b)      Efectiv realizată  14 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Decalari la solicitarea verbală a beneficiarului. 

   Perioada de executare a lucrării Lucrari  de termoizolare a fatadei  

a)       Contractată 12 luni 

b)      Efectiv realizată  15 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Decalari la solicitarea verbală a beneficiarului. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Procese verbale de 

execuție se anexează. 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Remedieri și 

completări nu au fost. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte Alte aspecte nu sint. 

 

Data completării: 12.11.2021 

Semnat electronic 

Nume: Dudnicenco  

În calitate de: Administrator 

Ofertantul: „Aeroc” SRL 
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