CONTRACT

Digitally signed by Comanac Ion ’ . .
N 10 din 10 septembrie anul 2021

Date: 2023.05.27 12:43:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova L. . ) i

mun. Chisindu Republica Moldova

1. Partile contractante
Compania ”Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului general d-I Valeriu Ursu numiti in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-I Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeazi in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obligd sa execute_Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor, com. Tohatin, mun.Chisinau in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru
indeplinirea lucrarilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucririle se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

23.  Costul lucrarilor va constitui 1 970 536-70 lei MD (inclusiv TVA).

2.4.  Lucrarile vor incepe nu mai tirziu de 20.09.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucriarilor contractate este pe perioada 80 (optzeci) zile de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
«Subantreprenor».

32 La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorub» ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de recepie.

33. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in
s.Cheltuitor, com. Tohatin, mun.Chisinau, ce reprezintd obiectul prezentului contract este de —
1 970 536-70 lei (un milion noud sute saptezeci mii cinci sute treizeci si sase lei, 70 bani) (inclusiv
TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitata dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 §i 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorul» se obliga sa efectueze lucrérile cu materiale de calitate §i specialisti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrérilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorulb» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totald.
45 Lasemnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totala, 85% din suma se achita pe




parcursul lucrérilor si 14.8% se achiti dupa finisarea lucrarilor i semnarea procesului verbal de
receptie finala a lucrérilor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

47. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepiie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

5. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apdruta pe parcursul desfasurarii lucrdrilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmatoarele obligatii:

a) executarea lucrérilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrarilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

¢) instiintarea antreprenorului general despre terminarea lucrarilor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitdtii muncii si asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectdrii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile inainte;
g) verificarea in proiect a retelelor subterane si in cazul deteriorarii unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmatoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucrérilor;

b) asigurarea cu materiale speciale 1n sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si 1n actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrérilor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
«Antreprenor» la dispozitia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucririlor publice.
72.  «Subantreprenorul» are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
73.  Documentatia pusa la dispozitia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorub» sau «Subantreprenorul» trebuie sa le intocmeasca si sint



cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziia acestuia de cétre «Antreprenor» sau
«Subantreprenor», dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

7.6. Dacid «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

i 1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor va fi pusd la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fird platd, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asumia intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. «Subantreprenorul» garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
7.11. «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitai legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pun la dispozitie desenele si documentaia de executie pentru
examinare §i si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenoruly este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daci «Subantreprenorul» considerd ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeazi dificultai in execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
716. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze «Antreprenorul»
cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fafd de «Antreprenor» pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligagiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrrilor, «Antreprenorul» are dreptul s dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7159 In cazul neexecutdrii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrérile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenorul», care va fi
obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate in legaturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. In timpul desfasurérii lucrarilor, «Subantreprenorub» are obligatia s mentina cdile de
acces libere, si retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.21. «Subantreprenorul» trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmérii de cétre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorub» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
9.3. Probele neprevizute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daci se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenorul», proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucriri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sd
urmireasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. «Subantreprenorul», va anunta responsc l
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia
«Antreprenorului» si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata
ci lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenon.
9.7. «Antreprenorul» trebuie s pund la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre «Subantreprenor».
9.9. Lucririle executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
platite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul



stabilit cu «Antreprenorul». De asemenea, el raspunde in fata «Antreprenorului» de toate

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite «Subantreprenorului»
numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrdrile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucririle previzute in p.2.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligafia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru ¢ele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai dacd «Subantreprenorul» l-a instiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

113, «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din
proprie vind.

11.4. 1in cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat §i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. «Antreprenorul» rdmine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre «Antreprenor». El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor, acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporti o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totala a contractului.
1LS. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, «Subantreprenorul» poarta rdspundere

materiali in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15



zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poarta raspundere materiala in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totala a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetdri de cétre o institufie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) «Antreprenorul» nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) «Antreprenorul» notifici «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2 «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are
o0 ipoteca pe capital;

b) «Subantreprenorul» aabandonat contractul;

c) «Subantreprenorul» nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie carc va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situagia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte «Subantreprenorul» din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupi rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat i semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea



vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru
«Subantreprenor» .
143. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.4.  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii.
14.5.  Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
10 septembrie 2021.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

 ANTREPRENOR” : f? UBANT. R(’:‘:P ng’gf ’
Compania , Termosistem” SRL Ll s
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Anexa nr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL §
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 23 decembrie 2021

Privind lucrdrile: Retele exterioare de canalizare, in cadrul proiectului investitional: ,,Retele
exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor, com.Tohatin,
mun.Chisinau”, efectuatd in baza contractului de sub-antreprizd nr.10 din 10 septembrie 2021, incheiat
intre S.R.L. ,,Compania Termosistem” si ,Prosperus-Cons” SRL

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr.05 din 11.09.2021, eliberata de
Primaria Tohatin.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul la:
.23 decembrie 2021, fiind formata din:

Ursu Valeriu - Director ,,Compania Termosistem™ S.R.L
Tugui Ruslan - Administrator “Prosperus-Cons” SRL
Ciubotaru Nicolae - Diriginte de santier

2. Au mai participat la receptie:

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune — de inceput:

Lucrul comisiei la receptionarea lucrarilor conform proces-verbal de receptie a lucrarilor executate in suma
de 1 970 534,64 lei, efectuate in anul 2021 la obiectul: ,.Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor, com.Tohatin, mun.Chisinau”

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM , legislatiei in vigoare si finantatii

6. Comisia de receptie recomanda urmaitoarele:
De a receptiona lucrarile obiectul ,,Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de
canalizare in s.Cheltuitor, com.Tohatin, mun.Chisinau”

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie a volumelor de lucrari indeplinite:

Conform proceselor-verbale de receprie a lucrarilor executate cu valoarea totala de 1 970 534.64 lei

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi: 23 decembrie 2021, in 3 exemplare.




Membrii Comisiei:

Ursu Valeriu
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Ciubotaru Nicolae

TRANSMISA:
Sub-antreprenor:
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Anexa nr.1

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 23 decembrie, 2021

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenate a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

g

L

Antreprenor general:

Ursu Valeriu Director S.R.L. ,,Compania Termosistem”




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 23 decembrie, 2021

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

P —

Pl L

Antreprenor general:

Ursu Valeriu Director S.R.L. ,,Compania Termosistem™




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 23 decembrie, 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

‘ \

(N

Antreprenor geacral:

Ursu Valeriu Director S.R.L. ,,Compania Termosistem”




Nr.15 din 23 decembrie 2021

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Retele exterioare
de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,

com.Tohatin, mun.Chisinau, in perioada octombrie-decembrie 2021.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”’SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Director general,

Ursu Valeriu
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