Anexa 25

din Documentatia standard

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24/22
privind achizitia prin COP - Nr._ocds-b3wdp1-MD-1654515997561.
din 20.06.2022

»27” iunie 2022 Soldanesti

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii COP - Intretinerea periodica, reparatii curente si
capitale - reparatia trotuarelor Nr. - ocds-b3wdp1-MD-1654515997561, din 20.06.2022, intre Consiliul
Raional Soldénesti cu sediul in or.Soldanesti, str.31 August nr.1. telefon: 0272-2-26-50. fax: 0272-2-26-50.
IDNO-1007601006405, e-mail: consiliu@soldanesti.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu
nr.30905 din “27 “decembrie 2001 , reprezentat prin Mindru Nicolae - presedinte, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Provladina Construct” , cu sediul in mun.Chisinau, str. Nicolae Costin.
44/5 telefon: 069053421, IDNO -1013600019838, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr.23803
din 23.12:2021, reprezentat prin Ion Susarenco - administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi sa execute lucrarile - Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale -
reparatia trotuarelor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 4 luni dupd primirea ordinului de incepere a
execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitafii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
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imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrérilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suphmentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca
sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 5 ani.
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract. este de - 649925,98 (sase sute patruzeci
sl noua mii noua sute doazeci si cinci 98ban1)lel MD, inclusiv - 108320,99 (una suta opt mii trei sute
doazeci, 99 bani) TVA lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datoritd unor eventuale litigii.
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la



dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in mésura in care necesitatea asigurérii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica. precum si de catre alte persoane autorizate.
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente. pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant.
vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot sa provoace intrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fira plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antréprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin -atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa Inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare. dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are cahtatile stipulate in contract,
corespunde reglementrilor tehnice $i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cat rezultatele



se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia §i s nu fie utilizata in scopuri
proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emits dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor. cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional.
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune. el poate
Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultati in executie, care genereazi cheltuiel suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referings, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasirile st cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.,

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sd mentina ciile de acces libere. si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel. care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de



constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achiziiilor publice ce reglementeazi modalitafile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentafia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si (estarea
lucrarilor,

8.2.Costul probelor si incercarilor va f1 suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie.
In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze s1 sd urmareasci orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de
cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare §i
realizate conform documentaiei de executie, dezvelirea. refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de citre Antreprenor. In cazul mai muitor antreprenori. costurile se suporta proportional de catre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrérile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie sd inlature toate defecfiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacéd in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna’ provocatid se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiintat in
prealabil de perico]ul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradérii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie
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contra degraddrii lucrarii datorita actiunilor atmosferice sl a apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante.
atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daci intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parfi penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din valoarea
lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare.
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabild a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o instituie publica de cercetare.,
Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTTUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢4 din motive neprevazute i datoritd unor conjuncturi economice este
In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla In incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fira si aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativa a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,



inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii. dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achiziii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lul, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internagionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat printr-o decizie a unei instante
judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Formularul de deviz nr.3;

b) Formularul de deviz nr.5;

¢) Formularul de deviz nr.7:

d) Graficul de executare a lucrarilor

¢) Garantia de buna executie

f) declaratia, privind confirmarea identititii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora
in situatia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari
criminale, pentru coruptie, fraudi si/sau spilare de bani. (in baza ordinului Ministerului de
Finante nr.145 din 24.11.2020)

13.2. Dogumentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pénd la 30 decembrie 2022/receptia
finald a lucrérilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



ANTREPRENORUL
SRL ,,Provladina Construct”

Adresa postald:Mun.Chisinau,
str.Nicolae H.Costin 44/5, Buiucani,
MD-2051

Telefon: 069053421

Cod fiscal: 1013600019838

Banca: - OTP Bank S.A

Sucursala Nr.15 Buiucani, str.Alba Iulia
Cod: MOBBMD22

IBAN: MD98M02224ASV 63098257100

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIARUL

»Consiliul Raional Soldanesti”

Adresa postali: Or.Soldanesti,
str.31 August,1 '

Telefon: 0272-2-53-66;2-54-83
Cod fiscal: 1007601006405

Banca: TREZMD2X

Cod: 226640
IBAN: MD29TRPDBC312120E11613AB

SEMNATURILE PARTILOR




. M

Formolar tplzst

Aneza 1 Ia Ordinul Miakterului Finnangelor al Republicil Moldova
nr.016 din 2§ sugust 2017

Tumosas gopua

Mpnroxcense 1 ¢ npwiaty MuwcTeperas Grissicos PecnyGancn Maazoss
& 118 or 28 asryca 2017 ¢

FACTURA FISCALA
HAJIOTOBASI HAKJIAJHAS Cepun, e EAC000390509
data:
Data eliberirii /data livriirii  15.08.2022 /15.08.2022 HOMCp Jara
JlaTa BBIMKCKY /IaTa MOCTABKH 9. Transportator S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, |c.f/nr.,TVA 1013600019838 /
TepeBosynk SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 | ./ kog HAC 0507074
bLS
1, Furnizor: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Cont c.f/nr. TVA 1013600019838 /
Toctapumx  MD9SMO2224ASV63098257100, OTP BANK S.A., MOBBMD22 ¢.x./ kon HAC 0507074
2. Cumpiiritor/beneficiar: CONSILIUL RAIONAL SOLDANESTIL, OR.SOLDANESTI 31 August nr.1 ¢f/nr.TVA 1007601006405 /
Tokynatens/moyuarens ¢.&./ kop HAC
3. Delegatie seria____ numir data delegatul 4. Documente anexate proces-verbal
JlosepeHROCTE CEPUA BOMEp nara JeNeTHpOBAHHBIH [Ipunaraemete JoKyMeHTED
S, Punct inciircare  QR.CHISINAU 6. Punct descircare s.Soldanesti 7. Redirijari
ITysKkT norpy3ku ITyukr pasrpy3ku Hepeanpecosxu
10.1 10.2 103 104 10.5 10.6 10.7 10.8 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurllor/activelor, servicillor si codul pozilel |Unitate | Cantitatea Pref unitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoarea Alts Tip ambala| | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilorfac | fArd TVA, lei | fArd TVA,lei | TVA,% TVA, lei marfurilor/activelor | informagie | Tun ynakoawn | locuri bruti, tone
H TOBAp THBOB, YCIYT M KO/ TOBAPHOH masuri tlvelor, Ilena O6was cymma | Crapka Ofwan cymma , serviciilor, lel Jpyras Konu- Macca
MO3HLVH TOBAPa/acTHRA. Emunnug volumul eanunubt 6e3 | Ges HAC, meen | HIC, % HJC, neea CronmocTn HHdOpMaLHA 4ECTBO 6pyTTO,
a serviciilor HJIC, nees TOBAPOB/aKTUBOB, MeCT TOHH
namepe | Konnvectso yenyr, neen
HHA TOBAPOB/aKTH
BOB, 00bEM
yenyr
18198, Intretinerea periodica ,reparatii curente si serv 1|541604.98 541604,98 |20 108321,00 649925,98
capitale -reparatia trotuarelor.Contract nr.24/22 din
27.06.2022
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (no nanorosoit HaKIagHO#) 541604,98 X 108321,00 649925,98 X X/ X 0,00
13. Permis eliberarea:  contabil NATALIA SUSARENCO Aplicatd semnatura electronici de citre Fumnizor\IlpuMerena
Ornyex aneKkTponHas moamucs IMocrapmuka 15.08.2022
paspeLnran:
Functia, numele, pr le , ftura\ ] b, DAMHIIHA, UMA, NOAMHCE

14, Predat mirfurile/activele (serviciile):

contabil NATALIA SUSARENCO
Crnan Topapbl/aKTUBEI (YcILyru)

Aplicati semnitura electronica de céitre Furnizor\\Tpumencha
INEKTpOHHan noaAnuch IlocTaBninka 15.08.2022

L.S.

15. M"]l;[nit mirfurile/activele intermediarul (transportatoru'l):

TIpuHsI TOBAPEI/AKTHBE MOCPEAHMK (ITEPEBOIYUK)

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul):: .

Caan ToBaphI/aKTUBB MOCPEAHHK (MEPEBO3UHK)

Functia, numele, pr 5 a\ [ TB, ¢ uMa,
Functla, numele, pr le, a\ ][] Tb, ¢ HMA,
Functia, numele, pr le, dtura \ [T 6, GAMUITHA, UMR , TIOANHCH

17. Primit mirfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:
[puusn Topapsy/akTHBE! (YCHyEH)

contabil ALEXANDRA ROTARI

Aplicatd semnatura electronica de catre Cumparitor\[Ipumetena
anekTpenHag noanucek Iokymarens 16.08.2022

MOKyNaTenb/moiry4arens

Functia, numele, pr

a\ ][] b, (PaMIINA, HMA , TTOANHCE

Pagina 1 din 2




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL ,,Provladina Construct"

(denumirea )

Investitor Consiliul Raional Soldanesti

(denumirea )

Obiect Intretinerea periodica, reparatii

curente si capitale - reparatia
trotuarelor

Valoarea lucrarilor executate 649 925,98 lei

Proces - verbalconform
contractului nr.24/22 din 27.06.2022

de receptie a lucrarilor executate
pe __august an 2022

(Ijtr ?11(1)?111)121 Denumire lucrari U.M. Cantitate n;;:llaursiilv 1rzc;loulsgl(cs§]la6r;u
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 | 4 [ 5 6 7
1. Reparatia trotuarului la drumul L.205-G41 Mateuti-
Bosernita (s.Glinjeni)
1 Decaparea de imbracaminti
cu stratul de pina la 3 ecm
DGOSA grosime, formlate din 91,77 8 259,08
k=2 covoare asfaltice m2 90,000 91.77 8259.08
permanente, betoane
sfaltice(gr.6 cm)
2 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-

Tscozct | 932 me, cu comanda 100 m3 0,300 20135 i
hidraulica, in pamint cu 0,00 0,00
umiditate naturala
descarcare auto teren catg. I.

3 Transportarea pamintului cu 31,54 1217.61

TsISOA3 | autobasculantade 5tla t 38,600 N -
distanta de 3 km A .

4 Sapaturi manuale de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m latime si maximum
1.5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi Lo 00 et

RpCAO1A ) .. m3 5,400
poligonale de fundatii, 186,00 1 004,40
santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina
la 20 mc cu maluri

B ‘nesprijinite
5 Imprastierea cu lopata a
TsDOIB pamintului afinat, in straturi 3 5400 26,34 g
uniforme, de 10-30 cm ’ 26,34 142,24
grosime, printr-o aruncare




3

de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

TsDO6A

Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t

100 m3

0,054

2435,56

131,52

374,44

20,22

TsD14A01

Udarea mecanica a
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru completarea
umiditatii necesare
compactarii mecanice,
precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri

m3

12,000

24,50

294,00

0,00

0,00

DE11A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20
cm (Bordure B4 100x8x20
cm)

90,000

157,85
25,49

14 206,59
2294,19

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

9,000

502,87

4 525,83

84,12

757,08

10

DE17B

Pavaje‘executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:3, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (Placi
caramida 20x10x4 cm)

m2

90,000

345,60

31 104,42

88,71

7 983,78

Total capitol:
Inclusiv salariu

61 489,86
20 460,99

2. Reparatia trotuarului la drumul 1201 drum de acces

spre s.Poiana

DG04B

Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice
dimensiune, asezate pe
beton

80,000

27,19
27,19

217523
217523

TsC02C1

Sapatura mecanica cu

100 m3

0,300

2013,90

604,17




3

excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg. [.

0,00

0,00

13

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 tla
distanta de 3 km

41,000

31,54

1293,14

0,00

0,00

14

RpCAO1A

Sapaturi manuale de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m latime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii,
santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina
la 20 mc¢ cu maluri
nesprijinite

m3

6,200

186,00

186,00

1153,20
1 153,20

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare
de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provening din teren mijlociu

m3

6,200

26,34

163,31

26,34

163,31

16

TsDO6A

Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t

100 m3

0,060

2431,83

145,91

373,83

22,43

17

TsD14A01

Udarea mecanica a
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru completarea
umiditatii necesare
compactarii mecanice,
precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri

m3

12,000

24,50

0,00

294,00
0,00

18

DE10A

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x235
cm, pe fundatie de beton
30x15 cm (B2 100x15x30
cm)

80,000

235,52
50,13

18 841,26
4010,58

19

DEI1IA

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de

80,000

157,85

12 628,08




3

10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20
cm (Bordure B4 100x8x20
cm)

25,49

2 039,28,

20

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

8,000

502,87

4 022,96

84,12

672,96

21

DE17B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:3, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (Placi
caramida 20x10x4 cm)

m2

80,000

345,60

27 648,37

88,71

7 096,69

Total capitol:
Inclusiv salariu

68 969,63
17 333,68

3. Reparatia trotuarului la drumul L203 drum de acces

spre s.Sipca

22

DG04B

Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice
dimensiune, asezate pe
beton

m

84,000

27,19

2 283,99

27,19

2 283,99

23

DGO5A
k=2

Decaparea de imbracaminti
cu stratul de pina la 3 cm
grosime, formate din
covoare asfaltice
permanente, betoane
sfaltice(gr.6 cm)

m?2

84,000

91,77

7 708,48

91,77

7708,48

24

TsC02C1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg. I.

100 m3

0,300

2013,90

604,17

0,00

0,00

25

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5t la
distanta de 3 km

45,000

31,54

1419,30

0,00

0,00

26

RpCAO1A

Sapaturi manuale de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m latime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii,
santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina
la 20 mc cu maluri
nesprijinite

m3

6,000

186,00

1116,00

186,00

1116,00




3

27

TsD01B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare
de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

6,000

26,34

158,04

26,34

158,04

28

TsD0O6A

Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t

100 m3

0,060

2431,83

145,91

373,83

22,43

29

TsD14A01

Udarea mecanica a
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru completarea
umiditatii necesare
compactarii mecanice,
precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri

m3

12,000

24,50
0,00

294,00
0,00

30

DE10A

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x25
cm, pe fundatie de beton.
30x15 cm (B2 100x15x30
cm)

84,000

235,52

19 783,32

50,13

4211,11

31

DE11A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20
cm (Bordure B4 100x8x20
cm)

84,000

157,85

13 259,48

25,49

2 141,25

32

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

8,400

502,87
84,12

4 224,11
706,61

DE17B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:3, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (Placi
caramida 20x10x4 cm)

m2

84,000

345,60
88,71

29 030,79

7451,53




3

W

7

Total capitol:
Inclusiv salariu

80 027,59.
25799,44

4. Reparatia trotuarului la drumul L193 Soldanesti-

Cobilea R-19

34

DGO04B

Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice
dimensiune, asezate pe
beton

140,000

27,19

3 806,66

27,19

3 806,66

35

DGO5SA
k=2

Decaparea de imbracaminti
cu stratul de pina la 3 cm
grosime, formate din
covoare asfaltice
permanente, betoane
sfaltice(gr.6 cm)

m2

135,000

91,77

12 388,63

91,77

12 388,63

36

TsC02C1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg. L.

100 m3

0,800

2 013,90

1611,12

0,00

0,00

37

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu
autobasculantade 5 tla
distanta de 3 km

62,000

31,54

1 955,48

0,00

0,00

38

RpCAO1A

Sapaturi manuale de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m lafime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii,
santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina
la 20 mc cu maluri
nesprijinite

m3

8,000

186,00

186,00

1 488,00

39

TsD01B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare
de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

3,000

26,34

210,73

26,34

210,73

40

TsDO6A

Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t

100 m3

0,080

2 431,88

194,55

373,88

29,91

41

TsD14A01

Udarea mecanica a

m3

16,000

24,50

392,00




3

straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru completarea
umiditatii necesare
compactarii mecanice,
precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri

0,00

0,00

42

DE10A

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x25
cm, pe fundatie de beton
30x15 em (B2 100x15x30
cm)

140,000

235,52

32 972,21

50,13

7018,52

43

DEI11A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20
cm (Bordure B4 100x8x20
cm)

140,000

157,85

22 099,14

25,49

3 568,74

44

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

14,000

502,87

7 040,18

84,12

1177,68

45

DE17B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:3, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (Placi
caramida 20x10x4 ¢m)

m2

140,000

345,60

48 384,66

88,71

12 419,22

Total capitol:
Inclusiv salariu

132 543,36
42 108,09

5. Reparatia trotuarului la drumul L195 drum de acces

spre s.Chipesca

46

DG04B

Desfacerea de borduri de

| piatra sau de beton de orice

dimensiune, asezate pe
beton

80,000

27,19

2 175,23

27,19

217523

47

DGOSA
k=2

Decaparea de imbracaminti
cu stratul de pina la 3 cm
grosime, formate din
covoare asfaltice
permanente, betoane
sfaltice(gr.6 cm)

m2

80,000

91,77
91,77

7341,41

7 341,41

48

TsC02C1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu

100 m3

0,260

2 014,65

523,81

0,00

0,00




3

umiditate naturala
descarcare auto teren catg. L.

49

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu
autobasculantade 5t la
distanta de 3 km

45,500

31,54

1 435,07

0,00

0,00

50

RpCAOIA

Sapaturi manuale de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m latime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii,
santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina
la 20 mc cu maluri
nesprijinite

m3

5,000

186,00

930,00

186,00

930,00

51

TsD01B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare
de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

5,000

26,34

131,70

26,34

131,70

52

TsD06A

Compactarea cu placa
vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv,
compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t

100 m3

0,050

2431,80

121,59

373,80

18,69

TsD14A01

Udarea mecanica a
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru completarea
umiditatii necesare
compactarii mecanice,
precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri

m3

8,000

24,50

196,00

0,00

0,00

54

DE10A

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x25
cm, pe fundatie de beton
30x15 em (B2 100x15x30
cm)

80,000

235,52

18 841,26

50,13

4 010,58

=

DE11A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o

80,000

157,85

12 628,08

25,49

2 039,28




2 3 4 5 6 i
fundatie din beton, de 10x20 -
cm (Bordure B4 100x8x20
cm)

Tscs4c | Strat de fundatie din pietris m3 8,000 — U
84,12 672,96

Pavaje executate din placi

de trotuare din beton

prefabricat asezate pe un

strat din amestec uscat de

DE17B | ciment si gisip, in proportie m 80,000 il 254550 -

1.3, rostuit cu amestec uscat 88,71 7 096,69

de ciment si nisip, grosime

strat de 10 cm (Placi

caramida 20x10x4 cm)

Total capitol: 75 995,48

Inclusiv salariu 24 416,54
Total lei 419 025,92
Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 31 228,50
Total 100,00 + 450 254,42
Transportarea materialelor 10,00 % 27 519,91
Total 100,00 + 477 774,33
Cheltuieli de regie 9,00 % 42 999,69
Total 100,00 + 520 774,02
Beneficiu de deviz 4,00 % 20 830,97
Total - 100,00 + 541 604,99
TVA 20,00 % 108 320,99

649 925,98
TOTAL proces-verbal: ) e
Inclusiv salariu 130 118,74
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
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