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CONTRACT № 1515 
 

 

Data semnării:                       mun. Chişinău 

 
Încheiat în temeiul liberei voinţe exprimate a părţilor între: 

- AUGUSTELIFT SRL, reprezentată prin administratorul Zavtur Alexei Ion, în calitate 

de Antreprenor, şi 

- ELSADAI AO, reprezentată prin administratorul SILI NICOLAE, în calitate de 

Beneficiar. 

 

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI. 

Art. 1.1. Antreprenorul se obligă să: 

1)  realizeze vânzarea şi livrarea utilajului ascensorului „KLEEMANN” (model „Core”, 

electric, fără camera de maşini, c/g 630 kg, 5 staţii, cabina L320) conform specifica’iei 

tehnice din Anexa 1,  

2) să efectueze lucrări de elaborarea proiectului şi organizarea expertizei proiectului 

instalării acestui ascensor; 

3) să efectueze lucrări de confecționarea și montarea puțului metalic acestui ascensor din 

materiale proprii; 

4) să efectueze lucrări de montarea şi reglarea ascensorului 

 

la blocul din  

or. Cimișlia,            
adresa construcţiei 

iar Beneficiarul se obligă să primească şi să plătească costul utilajului şi lucrărilor. 

Art. 1.2. Riscul pieirii (inclusiv pierderii sau sustragerii) sau deteriorării fortuite a bunului îl 

suportă Beneficiarul din momentul semnării procesului verbal de predare-primire dar nu mai 

târziu de 5 zile după livrare la şantier. Preluarea în proprietate de către Beneficiar a utilajului 

este supusă unei condiții suspensive şi se face după îndeplinirea tuturor obligațiilor 

Beneficiarului din prezentul contract. 

  

CAP. II. CLAUZE PRIVIND PREŢUL, PLATA ŞI MODALITATEA DE PLATA. 

Art. 2.1. Costul contractului include: 

1) Costul utilajului DDP Chişinău INCOTERMS 2010 – 24200,00 (Douăzeci și două mii 

două sute) euro, inclusiv TVA 20%, cheltuieli vamale şi de transport; 

2) Costul lucrărilor de elaborarea proiectului şi organizarea expertizei proiectului instalării 

ascensorului – 9600 (Nouă mii şase sute) lei, inclusiv TVA 20%. 

3) Costul lucrărilor de confecţionarea şi montarea puţului metalic ascensorului – 19800 

(Nouăsprezece mii opt sute) lei, inclusiv TVA 20%. 

4) Costul materialelor pentru confecţionarea puţului metalic ascensorului – 99000 

(Nouăzeci și nouă mii) lei, inclusiv TVA 20%. 

5) Costul lucrărilor de montare şi reglare a ascensorului – 6200 (Șase mii două sute) euro, 

inclusiv TVA 20%. 

Art. 2.2. Valoarea contractului include executarea tuturor lucrărilor și obligațiilor părților în 

conformitate cu clauzele 1.1, 4.1 și 4.2 din prezentul contract. Volumul lucrărilor, incluse în  

prezentul contract, nu includ lucrări de construcții generale. 

Art. 2.3. Achitarea utilajului se efectuează în lei MD în funcţie de cursul comercial pentru 

persoane juridice stabilit de SA Fincombanc BC în ziua achitării faţa de Euro (se confirmă prin 

scrisoarea băncii, achitarea se face nu mai tîrziu de ora 12-00 prin transfer urgent). 

Achitarea lucrărilor se efectuează în lei MD în funcţie de cursul oficial stabilit de BNM în 

ziua achitării faţa de Euro. 
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Achitarea se efectuează de către Beneficiar prin transferuri pe contul de decontare al 

Antreprenorului în lei MD după cum urmează: 

1) Avans 30% din costul utilajului (7260 euro) – în timp de cinci zile bancare după 

semnarea prezentului contract. 

2) Avans 70% din costul utilajului (16940 euro) – în timp de cinci zile bancare după 

primirea de la Antreprenor avizului despre finisarea utilajului (14 zile înainte de 

livrarea). 

3) 100% avans pentru lucrările de elaborarea proiectului şi organizarea expertizei 

proiectului puţului ascensorului (9600 lei) – cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor. 

4) 100% avans pentru materialele pentru confecţionarea puţului metalic ascensorului 

(99000 lei) – cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor de confecţionarea. 

5) Achitarea costului lucrărilor de confecţionare şi montare a puţului ascensorului (19800 

lei) – în timp de cinci zile bancare după semnarea actului de recepţie a lucrărilor 

îndeplinite; 

6) Achitarea costului lucrărilor de montare a ascensorului (3100 euro) – în timp de cinci 

zile bancare după semnarea actului de recepţie a lucrărilor îndeplinite pentru montare. 

7) Achitarea costului lucrărilor de reglare a ascensorului (3100 euro) –  în timp de cinci 

zile bancare după înregistrarea utilajului în AST (Agenţia pentru Supravegherea 

Tehnică). 

 

CAP. III. TERMENE. 

Art. 3.1. Termeni: 

- livrarea utilajului – maximum 8 săptămîni de la data achitării avansului conform p. 1 

art. 2.3 (cu dreptul de livrare înainte de termenul prevăzut). 

- confecţionarea şi montarea puţului metalic – 5 zile lucrătoare de la începerea lucrărilor 

de confecţionarea; 

- montarea si reglarea ascensorului – 20 zile lucrătoare de la data predării utilajului (dacă 

va fi predat la depozitul Beneficiarului) şi puţului pentru montare; 

- avizul proiectului se elaborează în timp de 30 zile din data punerii cererii în AST. 

Cererea se pune de către Antreprenor nu mai tîrziu de 10 zile după primirea 

documentaţiei necesare de la Beneficiar. În cazul obiecţiilor faţa de documente, partea 

responsabilă (Antreprenor sau Beneficiar) îi elimină în timp de 10 zile lucrătoare. 

Art. 3.2. Termenele şi/sau costul utilajului şi/sau costul lucrărilor vor fi schimbate 

corespunzător în caz că Beneficiarul nu respectă termenele de plată, documentaţia tehnică a 

clădirii nu este predată la timp sau după predarea acesteia Antreprenorului este modificată 

unilateral de către Beneficiar, au fost stabilite unele cerințe tehnice suplimentare pentru 

echipamente (controlul accesului, rezistența la foc, vopsire ne-standard) etc. 

Art. 3.3. Termenul de livrare a utilajului nu include 2 săptămîni de odihnă în decembrie-

ianuarie şi 2 săptămîni de odihnă în august. 

 

CAP. IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art. 4.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţiile: 

-  să efectueze livrarea utilajului şi să îndeplinească lucrările, prevăzute în art. 1.1. al 

prezentului contract, calitativ şi cantitativ, ce se confirma prin semnarea Actului de 

predare-recepţie a obiectului industrial periculos de către inspector al AST; 

-   a respecta termenele, prevăzute în prezentul contract; 

-   Antreprenorul garantează procurarea ascensorului, ce corespunde Standardelor în 

vigoare, de la uzina-producătoare ce dispune de licenţe în domeniul respectiv; 

Art. 4.2. Beneficiarul  îşi asumă obligaţiile: 

-  să efectueze transferuri conform CAP. II al prezentului contract;  

-  să predee Antreprenorului  puţul cu documentaţia tehnică în termenul de zece zile 

după semnarea contractului încheindu-se un act de primire-predare în acest sens. În caz 

contrar termenele de efectuarea lucrărilor vor fi prelungite în mod proporţional; 
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- să asigure securitate pentru șantier; 

- să asigure Antreprenorul cu condiţiile  necesare pentru efectuarea lucrărilor (acces 

liber la locul muncii, camera păzită, încalzită şi izolată pentru personal, instrumentul şi 

utilajul Antreprenorului, păzirea utilajului ascensoarelor din momentul predării/sosirii 

la şantier sau depozit Beneficiarului, apă, energie electrică, poduri pentru montare, 

servicii macara după necesitatea e.t.c.); 

- să primească lucrările efectuate de către Antreprenor  prin semnarea actului de recepţie 

în timp de 3 zile de la data avizului despre finalizarea lucrărilor. 

-  BENEFICIARUL ASIGURĂ CABLU PENTRU CONECTAREA ASCENSORULUI 

LA LINIA DE TELEFONIE FIXĂ. 

Art. 4.3. Lucrările se consideră îndeplinite după semnarea Actului de predare-recepţie a 

obiectului industrial periculos de către inspector al AST. 

Art. 4.4. Părţile contractante sunt obligaţi să păstreze orice scrisori sau/şi comunicaţii 

fax/electronice primite sau/şi trimise în procesul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pînă la 

îndeplinirea acestora. 

 

CAP. V. GARANŢII. 

Art. 5.1. Termenul de garanţie la utilaj este de 24 (Douăzeci și patru) luni de la data livrării 

conform garanţiei uzinei-producătoare. 

Art. 5.2. Termenul de garanţie la lucrări este de 10 (Zece) ani de la data semnării Actului de 

predare-recepţie a obiectului industrial periculos de către inspector al AST.  

Art. 5.3. Garanţia pentru utilaj şi lucrări se acordează cu condiţia exploatării liftului conform 

normelor şi standardelor în vigoare. 

 

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. 

Art. 6.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, pentru executare necorespunzătoare 

ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile datorează penalităţi după 

cum urmează: 

a) Antreprenorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi calculate de la valoarea obligaţiilor 

neexecutate, dar nu mai mult de 10% de la valoarea Contractului prezent; 

b) Beneficiarul datorează penalităţi de 0,1% pe zi calculate de la valoarea sumelor 

neachitate, dar nu mai mult de 10% de la valoarea Contractului prezent. 

 

CAP. VII. IMPEDIMENTUL JUSTIFICATOR 

Art. 7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 

impedimente justificative. 

Art. 7.2. Prin cazuri de impediment justificator se subînţeleg: războaiele, calamităţile 

naturale, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile 

Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de voinţa părţilor.  

Art. 7.3. În cazul survenirii unor asemenea situaţii Contractul rămâne în vigoare şi termenul 

de îndeplinire de către părţi a angajamentelor conform prezentului contract se amână 

corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situaţiile sus-menţionate şi consecinţele lor. 

Art. 7.4. Partea, care invocă impedimentul justificator, este obligată să întreprindă toate 

măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor cirmustanțelor ce nu depinde de voința sa şi 

să anunţe (prin teleimprimator, telex, fax, e-mail) în scris despre acesta cealaltă parte în termen 

de 3 zile din momentul producerii evenimentului respectiv. În caz contrar aceasta parte poartă 

răspundere de pierderile aduse. 

Art. 7.5. Dacă în termen de 90 (nouăzeci) zile de la producere evenimentul ce nu depinde de 

voința părților respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a 

prezentului contract. Încetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţi. 
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Art. 7.6. Survenirea impedimentului justificator, momentul dezlănţuirii şi termenul de 

acţiune trebuie să fie confirmate prin avizul de constatare a impedimentului justificator 

(certificatul de confirmare a forței majore), eliberat de organul competent din ţara părţii pentru 

care asemenea circumstanţe au avut loc. 

Art. 7.7. În cazul modificării legislaţiei fiscale (majorarea sau micşorarea cotelor la impozite 

e. t. c.) costul contractului se va schimba respectiv. În cazul majorării cotelor la impozite 

Beneficiarul garantează Antreprenorului achitarea sumelor respective în avans. 

 

CAP. VIII. LITIGII. 

Art. 8.1. Părţile vor încerca sa rezolve pe cale amiabilă toate litigiile apărute din 

nerespectarea clauzelor contractuale. 

Art. 8.2. În caz de nerezolvare amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa de judecată 

competentă. 

Art. 8.3. Orice modificare a prezentului contract este valabilă în condiţiile încheierii unui act 

adiţional de către părţile contractante. 

Art. 8.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare în limba de stat, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

          ANTREPRENOR            BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director:   A. Zavtur          Director:    N. Sili  

EL SADAI AO 

 

IDNO: 41700019 TVA - nul 

 

Adresa : mun. Chisinau, c. Stauceni, str. 

Stefan cel Mare, 8 

 

Banca: MD33MO2224ASV40229867100  

 

BIC:OTP BANK SA. COD: MOBBMD2 
 

Tel. 069217202 

 

SRL „AUGUSTELIFT” 
IDNO 1003600044662, c/TVA 0301855 

Adresa poştală: 

MD-2011, mn. Chişinău,  

str. Grenoble, 128, of. 304 

Adresa juridică: 

MD-2043, mn. Chişinău, 

 str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7 

BCA „Fincombank” SA, fil. Nr. 3, Chişinău 

BIC: FTMDMD2X853, 

IBAN: MD36FT 222 4103 00 00 0152 498 

Tel. 022 57 38 68, tel./fax 022 76 34 69 
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ANEXA nr. 1 la contract Nr. 1515. 
 

Data semnării:  .2022                      mun. Chişinău 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Indice Q3522698 

Cantitate 1 unit. 

Model CORE 

Tip electric 

Cameră de mașini fără cameră de mașini 

Sarcina nominală 630 kg 

Viteza 1,0 m/s 

Nr. de stații 5 

Cursa 12.200 mm 

Spațiul de siguranță inferior 1.400 mm 

Spațiul de siguranță superior 4.000 mm 

Dimensiuni puț (LxA) 1800x1800 mm 

Dimensiuni cabină (LxAxÎ) 1100x1400x2100 mm 

Dimensiuni ușă (LxÎ) 900x2100 mm 

Model cabină 

Purity: pereții – oțel plastificat A90GTA;  

podeaua – Elastic 6768 Griffon;  

plafonul – №O55, Inox Mirror cu plexiglass, LED; 

peretele spate – oglinda ½ înălțime, toată lățimea + 

mână curentă №K3; 

Model ușă (cabină/palier) 

automate, din 2 panouri, telescopice;  

material oțel vopsit RAL7032; 

rezistența la foc – E120 (120min.) 

Panou de comandă cabină(COP) 

AKC-BES; dot matrix display, butoane pătrate, 

culoare display/butoane-roșu;  

material Inox Satin; 

Panou de comandă palier(LOP) 

AKL-101; dot matrix display, butoane pătrate, 

culoare display/butoane-roșu;  

material Inox Satin; 
 

OPȚIUNI INCLUSE:  

- evacuare automată în caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; 

- evacuare automată cu UPS în caz de întrerupere a energiei electrice; 

- rezistența la foc a ușilor de la palier – E120 (120min.); 

- troliul și ușa cabinei sunt dotate cu motoare cu variator de frecvență, ce asigură o funcționare 

silențioasă; 

- ușa cabinei este dotată cu perdea de fotocelule ce împiedică închiderea acesteia dacă există obstacol; 

 

ANTREPRENOR     BENEFICIAR 

 

AUGUSTELIFT SRL    ELSADAI AO 

 

Director:   A. Zavtur       Administrator:    N. SILI 
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