
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea 

sondei arteziene in s.Salcia, r-nul Soldanesti  

2. Numărul şi data contractului Nr.1 din 05.01.2015 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Salcia, r-nul Soldanesti 

4. Adresa beneficiarului s.Salcia, r-nul Soldanesti 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială (la data semnării contractului )    11 211 760,95 lei   

b) finală (la data  finalizării contractului)    13 059 984,47 lei   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  12 luni 

b) efectiv realizată 12 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. din 16.03.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

 

Cu stimă, 

Semnat:   

Nume: Gaina Cristina 

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz, 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Foremcons” 

 





















A C H I Z I T I I PUBLICE

ACORD ADITIONAL NI'. 'l$ ,,ji .j

la contractul nr.1 din 05 ianuarie 201 5

prezentul acord este semnat astdzi 24 februarie 2016, in sat. Salcia, r-nul $olclirneSti intre Prir-rldria

satului Salcia cu sediul in sat. Salcia, r-nul $olddrregti, in persoana clot-unttlui pritrlar Alexatldru

Carpovici gi SRL ,,Foremcons", in persoana domnttltti clircctor Drttllitt'tt Axcrltii itl scopul

modificarii Contractului Nr.05 din 05 ianuarie 2015 (nr.rntit in continuule Clotttract). inrcgistrat de

c[tre AAP cLI nr.1-463115 din 19.01 .2015.

prezentul acord se incheie ca urmare a hotdririi grupului cle lucru pentru achizitii al l)r'irlliriei sat

Salcia, r-nul $oldlneqti, Cod CPV: Af?J,L:1{X}-8" Nr.i)l dirr l"i li'i't'ir.ri'ic .li:lr'.

Orice modificare aplicat[ prin prezentul acord este obligatorie pcntru liecarc partc din Contract.

celelalte prevederi nemodificate rdu-rinind obligatorii itt cotltitrttttre.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele tllotlillcilri:

Se rnodificd prevederile pct.4.1. din contractul dc antrcpliz-t-l nr.l din 05 iatttrarie 2015. astt-el.

valoarea contractului constituie l2 ?53 ?6{},4'l lci, inclttsiv TVA;

prezentul acord se considera incheiat la data semniirii lr"ri gi intrii in vigoarc clupd inregistrarea de

cdtre Agenlia Achizilii Publice.
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A C H I Z I T I I PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 4

la contractul Nr.l din 05 ianuarie 2015

Prezentul acord este semnat astdzi scs ianuarie 2017, in sat. Salcia r-nul $olddneqti,

intre Primdria sat. Satcia r-nul $olddneqti, in persoana domnului primar Carpovici

Alexandru gi SRL ,,Foremcons", in persoana domnului director Dumitru Axentii in

scopul modificdrii Contractului Nr.1 din 05 ianuarie 2015(numit in continuare

Contract), inregistrat de cdtre AAP cu nr. l-463115 din 19.01.15.

Prezentul acord se incheie ca urrnare a hotiririi grupului de lucru pentru

achiziliial primbriei sat. Salcia r-nul $olddneqti, Cod CPY:45231300-8, Nr. I din

.?'I ianuarie 2017.

Orice modificare aplicatS prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare

parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate r6minind obligatorii in

continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modific[ri:

1. Se modificdprevederile pct.4.1. din contractul de antreprizdnr.l din 05 ianuarie

2015, astfel, valoarea contractului constituie 12 607 7l5rl2 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semn6rii lui qi intrd in vigoare

dupd inregistrarea de cdtre Agenlia Achizilii Publice.
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A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACORD ADITIONAL Nr.01

la contractul nr.1 din 05 ianuarie 2015

Prezentul acord este semnat astdzi 2l mai 2018, in sat. Salcia, r-nul $old6neqti intre Prim6ria

satului Salcia cu sediul in sat. Salcia, r-nul $olddneqti, in persoana domnului primar Alexandru

Carpovici gi SRL ,,Foremcons", in persoana domnului director Dumitru Axentii in scopul

modificdrii Contractului Nr.01 din 05 ianuarie 2015 (numit in continuare Contract), inregistrat de

cdtre AAP cu nr.1-463/15 din 19.01.2015.

prezentul acord se incheie ca urnare a hotdririi grupului de lucru pentru achizitii al Primdriei sat.

Salcia, r-nul $old6neqti, Cod CPV: 45231300-8, Nr.01 din2l mai 2018.

Orice modificare aplicati prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,

celelalte prevederi nemodificate rdminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmdtoarele modific[ri:

Se modificd prevederile pct. 4.1. din contractul de antreprizd w.l din 05 ianuarie 2015, astfel,

valoarea contractului constituie' 13'059 984.47 lei, inclusiv TVA;

prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui qi intr6 in vigoare dupd inregistrarea de

cdtre Agentia Achizilii Publice.
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PROCES - VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

din 16 martre2022

privind lucrarea Constructia retelei de apeduct. canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia. r-1.

Soldlnesti

executati la obiectivul din satul Salcia. raionul Soldinesti

in cadrul contractului nr. 01 din 05.01.2015

incheiat intre .. Foremcons " SRL qi Primlria satului Salcia. raionul Soldflnesti

pentru lucr6rile de Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia. r-

l.SoldInesti.

inbaza autorizafiei de construcfie NlO1 din 08.04.2015

1. Comisia de receplie qi-a desflqurat activitatea in intervalul 14-16 martie 2022.

fiind formatd din:

Gufu Maria - primarul satului Salcia ficmeister Iurie - consilier local

Malai Nicolai - responsabil tehnic Rezmerila Mihail- specialist atestat in domeniu

Vardevanlan $tefEnila - secretar Avram Petru- specialist atestat in domeniu

Namolovan Ludmila - contabil

IapSrd Ion - consilier local

2. At mai participat

Axentii Dumitru - director,, Foremcons" SRL.

Ioncu Mihai - S.A. ,,Salubritate $olddneqti"

3. Constatdrile comisiei de receplie:

1) din documentafia scris[ qi destinatd, care trebuiaprezentatS, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse

in lista anexd nr.1.

2) lucr[rile cuprinse in lista anexati nr.2 nu au fost executate.

3) in lucrdrile, cuprinse in lista - anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receplie, in urma constatdrilor flcute, propune - receptionarea lucrdrilor in valoarea de

13 059 984,47 lei (treisprezece milioane cincizeci qi noui mii noud sute optzeci Ei patru lei,47 bani)

5. Comisia de receptie motiveazd propunerea fbcutd prin: Prezentarea documentafiei de proiect comisiei de

recepfie la terminarea lucrdrilor, care au servit drept bazd, pentru executarea construcfiei qi a avizelor

organelor abilitate pozitive, recepfionarea lucrdrilor in valoarea de (13 059 984,47 lei)
6.Comisia de recepfie recomandd urm6toarele: receplionarea lucrdrilor

T.Prezentul proces-verbal conline 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectivului recomandat spre receptie : Obiectul cu adresa s. Salcia, r-nul $olddneqti,

destinafia Construc[ia relelei de apeduct, canalizare Si forarea sondei arleziene in s.Salcia, rJ. $olddneSti,

retele apeduct 10 283m, 2 turnuri de apd, sondd afieziand-l buc, relele de canalizare 2 820m, stafie de

pompare -1 buc, stalie de epurare -1 buc.



8. Concluzia Agenfiei pentru Supravegherea Tehnic[ :

Comisia de receplie:

(

Gufu Maria

Malai Nicolai

Vardevanlan

Namolovan Ludmila

Iapdrd Ion

ficmeister Iurie

Rezmerila Mihail

Awam Petru

Ioncu Mihai

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primiria satului Salcia, raionul $olddneqti
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TRANSMISA:
Executantul:
" Foremcons "
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Anexi

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrlrilor

in cadrul proiectului Construc{ia re{elei de apeduct, canalizare qi forarea sondei arteziene in s.Salcia, r-
l.$oldinegti a fost frnalizat.

Lista anexl nr.l. Din documentafia scrisl qi desenatd care trebuia ptezentatd,, au lipsit sau sunt incomplete

piesele:

Gulu Maria



Lista-anex/anr.2. Lucrlri care nu au folit executate

Gu[u Maria



Lista-ancx[ nr.3. Lucriri la care nu s-au respectat conforrn prevederilor proiectului

Gu{u Maria
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