

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1716817972749</u> din “27” Mai 2024						
Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică;						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.1						
Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, r-1 Călărași; buget fără TVA – 2 668 280,52 lei;	supraveghere tehnică	Republica Moldova r-ul Călărași	-	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale : A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului.	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale : A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului.	LEGE Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții cu ultimele modificari
Lotul 1.2.						
Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor; buget fără TVA – 461 943,17 lei;	supraveghere tehnică	Republica Moldova r-ul Călărași	-	a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721 -XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie	a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721 -XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea	LEGE Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
Lotul 1.3.						
Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r. Călărași; buget fără TVA – 626 332,11 lei;	supraveghere tehnică	Republica Moldova r-ul Călărași	-			LEGE Nr. 186-XVI din 10.07.2008

			<p>1996, cap. IV p. 47.; b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție ;</p> <p>c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;</p> <p>d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;</p> <p>e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier;</p> <p>f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;</p> <p>g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre ncluderea în dările de seama a lucrărilor executate.</p> <p>h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul;</p> <p>i) să asigure transparența implementării proiectului;</p> <p>j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității;</p>	<p>Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.; b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție ;</p> <p>c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;</p> <p>d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;</p> <p>e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier;</p> <p>f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;</p> <p>g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre ncluderea în dările de seama a lucrărilor executate.</p> <p>h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul;</p> <p>i) să asigure transparența implementării proiectului;</p> <p>j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității;</p>	<p>securității și sănătății în muncă</p> <p>LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</p> <p>HOTĂRÎRE Nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor</p> <p>HOTĂRÎRE Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente</p> <p>HOTĂRÎRE Nr. 360 din 25.06.1996 cu</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general;</p> <p>m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.</p> <p>Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996; 	<p>k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general;</p> <p>m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii 	<p>privire la controlul de stat al calității în construcții</p> <p>HOTĂRÎRE Nr. 382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor</p> <p>HOTĂRÎRE Nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> • să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relațiile cu antreprenorii • să acționeze pentru Beneficiar si in interesul acestora față de Antreprenor, • să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută; • sa monitorizeze si sa coordoneze lucrările de reparație a drumurilor; • sa identifice si sa soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calității, precum si monitorizării lucrului antreprenorului general; • să verifice lucrările finalizate si prezentate spre plata de către antreprenorul general; • sa verifice si sa avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; -procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; - programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale; -procesele-verbale privind lucrarile ascunse. 	<p>Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;</p> <ul style="list-style-type: none"> • să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relațiile cu antreprenorii • să acționeze pentru Beneficiar si in interesul acestora față de Antreprenor, • să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută; • sa monitorizeze si sa coordoneze lucrările de reparație a drumurilor; • sa identifice si sa soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calității, precum si monitorizării lucrului antreprenorului general; • să verifice lucrările finalizate si prezentate spre plata de către antreprenorul general; • sa verifice si sa avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; -procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; - programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> • sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare; • sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in contract si in normele tehnice in vigoare; • sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum si a produselor neagrementate; • sa controleze volumele si costul lucrărilor executate si prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea întocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților; • sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează in atelierele proprii; • sa oprească execuția lucrărilor de construcție in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; • sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea 	<ul style="list-style-type: none"> - graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale; -procesele-verbale privind lucrarile ascunse. • sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare; • sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in contract si in normele tehnice in vigoare; • sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum si a produselor neagrementate; • sa controleze volumele si costul lucrărilor executate si prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea întocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților; • sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează in atelierele proprii; • sa oprească execuția lucrărilor de construcție in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>deficientelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea in faze determinante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa efectueze verificările prevăzute in reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); • sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație verificate; • să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie; • să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; • să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor 	<ul style="list-style-type: none"> • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; • sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficientelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea in faze determinante; • sa efectueze verificările prevăzute in reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); • sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație verificate; • să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie; • să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; 	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.	<ul style="list-style-type: none"> • să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Badrajan Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Via Veritas Project”.

Adresa: mun. Chișinău , str. Iazului 1/3 of 17

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1716817972749</u> din "27" Mai 2024											
Obiectul achiziție: Servicii de supraveghere tehnică;											
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Lotul 1.1										
71520000-9	Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, r-1 Călărași; buget fără TVA – 2 668 280,52 lei;	servicii	Potrivit necesităților pe parcursul anului de gestiune					Pe perioada valabilității contractului		5 %	
71520000-9	Lotul 1.2. Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor; buget fără TVA – 461 943,17 lei;					4 000,00	4 800,00		4 000,00	4 800,00	
71520000-9	Lotul 1.3. Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r.			5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00			5 %	

	Călărași; buget fără TVA – 626 332,11 lei;									
--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Badrajan Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Via Veritas Project”.

Adresa: mun. Chișinău , str. Iazului 1/3 of 17