

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59/22**  
privind achiziția lucrărilor prin licitație deschisă

**Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare**

„05” mai 2022

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1646836012217* din data de **25.03.2022** între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în orașul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204 690, fax. (022) 204 658, [dirtrans@pmc.md](mailto:dirtrans@pmc.md), înregistrat la Camera de Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL "Rodonit-Com"**, cu sediul în or. Chișinău, str. Pietrarilor 4, ap.70, telefon: 068180934, 069331228, IDNO 1017600050376, [Rinox.md@mail.ru](mailto:Rinox.md@mail.ru), [Cristinamalacili@gmail.com](mailto:Cristinamalacili@gmail.com), reprezentat prin director **Cristina MALACILĂ**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

1. 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30.11.2022**, a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:  
generate de Beneficiar;  
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;  
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **24 luni calendaristice**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 898 800, 00 ( trei milioane opt sute nouăzeci și opt mii opt sute ) lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **14 zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **2 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **2 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022**.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

SRL "Rodonit-Com"  
Adresa: MD-2021, str. Pietrarilor 4, ap.70  
Telefon: 068180934, 069331228  
Cod fiscal:1017600050376  
Banca: BC "Moldindconbank" S.A.  
Sucursala "Telecentru"  
Cod:MOLDMD2X306  
IBAN:MD40ML000000002251206454

### BENEFICIARUL

Direcția generală transport  
public și căi de comunicație  
Telefon: (022) 204690  
Cod fiscal: 1007601009657  
Banca: MF Trezoreria regională  
Centru Chișinău  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD93TRPDAK222500B09746A

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

Director  C. MALACILI

Contabil-șef  \_\_\_\_\_



### BENEFICIAR

Șef  V. MIHALACHE

Șef DEF  D. POPESCU



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 59/22  
din „05” mai 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare.	45200 000-9	conform caietului de sarcini	1. Conform caietului de sarcini; 2. Confecționarea și montarea stației de transport public din metal; 3. Amenajarea platformelor de așteptare.	Conform caietului de sarcini

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

Director  **C. MALACIU**



**BENEFICIAR**

 **V. MIHALACHE**





### SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare.	45200 000-9	Bucăți	50	Conform devizului	3 898 800 lei	30.11.2022

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Director  **C. MALACILÎ**

Contabil-șef 



**BENEFICIAR**

Sef  **V. MIHALACHE**

Sef DEF  **D. POPESCU**



**Proces-verbal**  
**de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului**  
**„Lucrări de reparație a stațiilor de transport public,**  
**inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare”**

Stația	Adresa	Pavilion	Platforma	Scaune	Acces pentru persoane cu dizabilități	Obiecții
<b>Sectorul Centru</b>						
bd. Dimitrie Cantemir	str. Albișoara, 5	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
Gara Auto Sud-Vest	șos. Hîncești, 143	instalată	+ 32 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Ialoveni	șos. Hîncești, 128	instalată	+ 16 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Grenoble	str. Grenoble, 106	instalată	-	instalate	-	proiect de reparație pretura
str. Costiujeni	str. Grenoble, 165/1	instalată	+ 12 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Natalia Gheorghiu	str. N. Testemițanu, 13/1	instalată	+ 8 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Arborilor	str. N. Testemițanu, 3/1	instalată	+ 8 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
șos. Hîncești	șos. Hîncești, 20	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
<b>Sectorul Buiucani</b>						
str. V. Belinski	str. Vasile Lupu, 28	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
Liceul „Natalia Dadiani	str. Calea Ieșilor, 21	instalată	+ 19 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
Liceul „Natalia Dadiani	str. Calea Ieșilor, 12	instalată	+ 19 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. 31 August 1989	str. 31 August 1989, 117/2	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	proiect de reparație, pretura
str. București	str. București, 119	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
<b>Sectorul Botanica</b>						
Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”	str. Hristo Botev, 11/1	instalată	+ 13 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Grădina Botanică	șos. Muncești, 404	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
Piața Decebal (dublă)	bd. Decebal, 64/1	instalată (dublă)	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Constantin Brîncuși	bd. Decebal, 80/1	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Constantin Brîncuși	bd. Decebal, 99	instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	
șos. Muncești, 801		instalată	trotuar existent	instalate	asigurat	

### Sectorul Rîșcani

str. Studenților	bd. Moscova, 26/2	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Florilor	bd. Renașterii Naționale (Tipografia Centrală)	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Cucorilor	str. Socoleni, 13	instalat	+ 12 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
Liceul „George Călinescu”	str. Ceucari, 7	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Socoleni	str. Calea Orheiului, după intersecție cu str. Socoleni (str. Socoleni, 1)	instalat	+ 15 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Ceucari	str. Socoleni, 10	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	proiect de reparație, pretura
str-la Studenților	str. Socoleni, 5/3	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	proiect de reparație, pretura
str. Ceucari	str. Socoleni, 7	instalat	+ 10 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Vasile Badiu	str. Calea Orheiului, vizavi de nr. 97	instalat	+ 12 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
Calea Orheiului	str. Calea Orheiului, 49	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	proiect de reparație, pretura
Calea Orheiului (dublă)	str. Calea Orheiului, vizavi de nr. 63	instalat (dublă)	trotuar existent	instalate	asigurat	
str-la Studenților	str. Socoleni, 2A	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Petricani	str. Petricani, după intersecția cu șos. Balcani (spre centru)	instalat	+ 16 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Fiodor Tolbuhin	str. Petricani, 304A	instalat	+ 12 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	

### Sectorul Ciocana

str. Meșterul Manole (dublă)	str. Vadul lui Vodă, 100	instalat (dublă)	trotuar existent	instalate	asigurat	proiect de reparație, pretura
str. Uzinelor, 229	str. Uzinelor, 229	instalat	+ 3 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Maria Drăgan	str. Maria Drăgan, 6	instalat	+ 10 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Petrodava	str. Maria Drăgan, 12	instalat	+ 10 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Făurești	str. Maria Drăgan, 28/3	instalat	+ 11 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Podul Înalt	str. Otovasca, 26	instalat	+ 14 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
Școala Media pe Schimburi nr. 3	str. Uzinelor, 66	instalat	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Varnița	str. Lunca Bîcului, colț cu str. Varnița	instalat	+ 15 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	

str. Petru Zadnipru (dublă)	bd. Mircea cel Bătrîn, 7	instalat (dublă)	22 m <sup>2</sup>	instalate	asigurat	
str. Alecu Russo (dublă)	str. Alecu Russo, 65/1	instalat (dublă)	trotuar existent	instalate	asigurat	
str. Igor Vieru (dublă)	bd. Mircea cel Bătrîn, 23/5	instalat (dublă)	trotuar existent	instalate	asigurat	

Notă: în cazul depistării unor defecțiuni tehnice admise din vina SC „Rodonit-Com” SRL. în urma realizării proiectului, compania este obligată să le înlătureze din cont propriu.

**Direcția generală transport public și căi de comunicație:**

Șef al Direcției management în transport



(L. Copaci)

Șef al Secției transport public municipal

(Ig. Arnaut)

Specialist principal al DMT

(S. Cojocaru)

Specialist principal al DMT

(D. Ungureanu)

SC „Rodonit-Com” SRL

Director



(C. Malacili)

SC „Rodonit-com” SRL se obligă să înlăture deficiențele depistate în perioada termenului de garanție

La data recepției lucrărilor obiectii nu au fost depistate



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 05102022

05 octombrie 2022

mun. Chișinău

ÎCS EPAMEDIA SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Artur Bodrug, Administrator, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte,

și

Compania “Rodonit-Com” SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, Director, numită în continuare „Antreprenor”, activînd în baza statutului, pe de altă parte, numite în continuare „Părți” au încheiat prezentul contract despre următoarele:

## 1. Obiectul contractului

1.1. Clientul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, în conformitate cu condițiile prezentului contract:

- **Amenajarea teritoriului (Montarea pavajului și bordurilor) la stația de așteptare a transportului public; Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei;**

- iar Clientul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.

1.2. Lucrarea va conține:

1.2.1. „**Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului)**” la **20 (douăzeci) stații** de așteptare a transportului public;

1.2.2. **Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei / Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului)** la **1 (una) stație** de așteptare a transportului public; potrivit caracteristicilor stabilite în contract.

1.2.3. **Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi)** la **2 (două) stații** de așteptare a transportului public; potrivit caracteristicilor stabilite în contract.

1.3. Lucrările vor fi esecutate în următoarele adrese:

1.3.1. „**Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului)**” **p.p.1.2.1**, va fi executată în următoarele adrese:

Nr	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Suma in lei
1	44	Buiucani	Str. Calea Ieșilor - stația terminus. Restaurant “Butoiaș”.	14 000*
2	122	Centru	Str. Hâncești nr.72 colț cu str. Pietrarilor	14 000
3	161	Centru	Str. Tighina nr. 25 (Stadionul Republican)	14 000
4	163	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.96/1, vis-a-vis nr.103. Cartier rezidențial.	14 000
5	165	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.98/3.	14 000
6	167	Centru	Str. Ialoveni vis-a-vis nr.100.	14 000
7	168	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.103. Cartier Rezidențial.	14 000
8	180	Centru	Str. N.Testemițeanu lângă nr. 30. Institut Oncologic	14 000
9	209	Botanica	Dacia bd., Spitalul Municipal Nr.1	14 000
10	308	Botanica	Str. Independenței vis-a-vis de supermarket “Cvin”.	14 000
11	421	Râșcani	Str. Doina 106/1	14 000
12	468	Ciocana	Str. Uzinelor nr.2	14 000
13	518	Ciocana	Str. P. Zadnipru nr. 9	14 000
14	527	Ciocana	Str. P. Zadnipru nr. 10	14 000
15	70	Centru	Negruzzi str .nr.5, lângă Hotelul Chișinău	28 000**
16	73	Centru	Gagarin bd., lângă nr. 5 (spre Centru)	28 000
17	110	Centru	D. Cantemir bd.,106	28 000
18	111	Centru	D. Cantemir bd., colț cu bd. C. Negruzzi. (GRAND HALL)	28 000
19	139	Centru	Str. Dokuceaev lângă nr. 13.	28 000
20	513	Ciocana	Bd. Mircea cel Bătrân 8/1 (piata de flori)	28 000

\*Statie de marime mică, lungimea 4 metri liniari, suprafața 10 mp

\*\*Statie de marime mare, lungimea 8 metri liniari, suprafața 20 mp



**Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei / Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) la 1 (una) stație de așteptare a transportului public; potrivit caracteristicilor stabilite în contract.**

No	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Suma in lei
01	246	Botanica	Str. Grenoble colț cu str. N.Testemișeanu	24 000

**3.3. Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi) la 2 (două) stații de așteptare a transportului public; potrivit caracteristicilor stabilite în contract.**

No	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Suma in lei
01	180	Centru	str. N. Testemitanu, spiatalu Oncologic	10 000
02		Ciocana	str. Uzinelor, str. Negresti	10 000

1.4. Graficiul de executare / reamplasare și amenajare, constiuitie 60 de zile calendaristice.

## 2. Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor

FAZA nr. 1	Denumirea Lucrării
1.1.1	Examinarea stației preconizate spre - Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, - Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului)", - Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei / elaborarea planului de acțiuni, elaborarea graficului de executare a lucrărilor;
1.1.2	Trasarea conturilor; Calcularea cantitatii materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.
1.1.3	Decopertarea (dărâmare și demontarea platformei de beton / asfalt, demontarea pavajului și elementelor metalice de la stațiile vechi); e necesar de prezentat poze, secvențe video cu prezentarea procesului de lucru;
1.1.4	Săpatul Fundamentelor: adâncirea fundamentelor la cota zero, (nivelul pavajului din vecinătate).
1.1.5	Reinstalarea Ancherelor și turnarea betonului: (ancherale sunt oferite de client)
1.1.6	Evacuarea gunoierului (container)
1.1.7	Sudarea elementelor: (conexiunea constructive metalice / anchere)
1.1.8	Executarea terasamentului: stratul de baza realizat din pietris, trebuie să asigure scurgerea apelor pluviale fie în rigole, fie direct pe pământ.
1.1.9	Montajul bordurilor: asezate pe o sapa umeda, o deosebita atentie alinierii perfecte a elementelor bordurii.
1.2.0	Nivelarea patului de nisip;
1.2.1	Montarea pavelelor; de respectat linia bordurilor (daca exista) și de verificat cu ajutorul nivelei dacă placile sunt drepte.
1.2.2	Aplicarea rosturilor; se va presa nisip direct peste pavaj, care apoi va fi maturat astfel încât să intre în rosturile dintre elemente.
1.2.3	Ultima compactare; Cu placa de compactare (sau placa vibranta) se face ultima compactare a suprafeței, ca să asiguri nivelarea corespunzătoare a placilor, aceasta operațiune nu se poate face decât pe vreme uscată.
1.2.4	Serviciul de mentenanță a stației și teritoriul adiacent
FAZA nr. 2	
2.1.1	Predarea Primirea Stației cu - Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, - Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului)", - Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi /

	<i>pregătirea platformei de ANTREPRENOR</i>
2.1.2	<b>Inlaturarea neajunsurilor depistate.</b>
2.1.3	<b>Eliberarea Certificatului de Garanție (la momentul Predării lucrărilor)</b>

### 3. Cerințele Clientului față de obiectul de antrepriză

3.1 Obiectul de antrepriză (*rezultatul lucrărilor îndeplinite conform prezentului contract*) constituie: „ - **Amenajarea teritoriului** (*demontarea stratului de pavaj vechi, - Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului*)”, - **Reamplasarea stației de așteptare a transportului public** (*demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei.*” ,

3.2 Calitatea obiectului de antrepriză trebuie să corespundă următoarelor condiții:

3.2.1. La efectuarea lucrărilor de „ - **Amenajarea teritoriului** (*demontarea stratului de pavaj vechi, - Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului*)”, - **Reamplasarea stației de așteptare a transportului public** (*demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei.*” , a Stației de așteptare a Transportului Public se vor respecta integral toate reglementările și prevederile în vigoare privind execuția, verificarea, calitatea execuției și recepția obiectivelor de investiții în construcție.

3.2.2. ANTREPRENORUL care contribuie la „ - **Amenajarea teritoriului** (*demontarea stratului de pavaj vechi, - Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului*)”, - **Reamplasarea stației de așteptare a transportului public** (*demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei.*” , stației, răspunde direct de buna execuție și de calitatea tuturor lucrărilor ce le revin, conform legislației naționale și standartelor în construcții.

3.3 Antreprenorul este obligat să respecte cerințele Clientului în vederea realizării lucrării.

3.4. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Client în cazul în care îndeplinirea cerințelor Clientului amenință utilitatea lucrării.

### 4. Utilajul, materialele și condițiile realizării lucrărilor

4.1 Lucrările se execută din materialele Antreprenorului.

4.2 Calitatea materialelor Antreprenorului trebuie să corespundă *standardelor, normativelor și instrucțiunilor tehnice în vigoare* care să permită realizarea cerințelor Clientului la capitolul calitate.

4.3 Riscul pierderii sau deteriorării fortuite a materialelor Antreprenorului din momentul transmiterii îl suportă Clientul/Antreprenorul, acea parte căreia îi aparțin.

4.4. Antreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului antreprizei.

### 5. Costul lucrărilor

5.1 Costul lucrărilor se stabilește în sumă de **408.000,00 (Patru sute opt mii) lei, 00 bani.**

5.2 Pentru volumele de lucrări, neprevăzute de prezentul contract costul se stabilește printr-un acord aditional la contract, încheiat între Antreprenor și Client.

5.3 Clientul se obligă să transfere pe contul Antreprenorului plata în volum de 100 %, IN BAZA FACTURII FISCALE în decursul a 5 (cinci) zile din momentul semnării Actului de predare primire, dacă nu vor exista neconformități.

### 6. Termenele de executare lucrărilor

6.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de o zi din momentul semnării contractului.

6.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 60 (*șasezeci*) zile lucrătoare cu dreptul executării anticipate.

6.3. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înștiințeze în scris pe Client despre pregătirea obiectului spre recepționare în termen de 3 (*trei*) zile calendaristice.

### 7. Controlul de către Client a procesului îndeplinirii lucrărilor

7.1 Antreprenorul se obligă zilnic să informeze despre procesul îndeplinirii lucrărilor (*poze cu procesul executării lucrărilor*).

7.2 Clientul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul și calitatea lucrărilor efectuate.

### 8. Ordinea predării-primirii obiectului antreprizei

M. REF  
DIA  
M. REF

predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părți în baza unui act, în termen de (trei) zile lucrătoare din momentul înștiințării Clientului despre pregătirea obiectului de antrepriză spre recepționare.

## 2. Locul predării-primirii:

№	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Denumirea lucrărilor
1	44	Buiucaeni	Str. Calea Ieșilor - stația terminus. Restaurant "Butoiaș".	Amenajarea Pavajului 10 mp
2	122	Centru	Str. Hâncești nr.72 colț cu str. Pietrarilor.	Amenajarea Pavajului 10 mp
3	161	Centru	Str. Tighina nr. 25 (Stadionul Republican)	Amenajarea Pavajului 10 mp
4	163	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.96/1, vis-a-vis nr.103. Cartier rezidențial.	Amenajarea Pavajului 10 mp
5	165	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.98/3.	Amenajarea Pavajului 10 mp
6	167	Centru	Str. Ialoveni vis-a-vis nr.100.	Amenajarea Pavajului 10 mp
7	168	Centru	Str. Ialoveni lângă nr.103. Cartier Rezidențial.	Amenajarea Pavajului 10 mp
8	180	Centru	Str. N.Testemițeanu lângă nr. 30. Institut Oncologic	Amenajarea Pavajului 10 mp
9	209	Botanica	Dacia bd., Spitalul Municipal Nr.1	Amenajarea Pavajului 10 mp
10	308	Botanica	Str. Independenței vis-a-vis de supermarket "Cvin".	Amenajarea Pavajului 10 mp
11	421	Râșcani	Str. Doina 106/1	Amenajarea Pavajului 10 mp
12	468	Ciocana	Str. Uzinelor nr.2	Amenajarea Pavajului 10 mp
13	518	Ciocana	Str. P. Zadnipru nr. 9	Amenajarea Pavajului 10 mp
14	527	Ciocana	Str. P. Zadnipru nr. 10	Amenajarea Pavajului 10 mp
15	70	Centru	Negruzzi str .nr.5, lângă Hotelul Chișinău	Amenajarea Pavajului 20mp
16	73	Centru	Gagarin bd., lângă nr. 5 (spre Centru)	Amenajarea Pavajului 20mp
17	110	Centru	D. Cantemir bd.,106	Amenajarea Pavajului 20mp
18	111	Centru	D. Cantemir bd., colț cu bd. C. Negruzzi. (GRAND HALL)	Amenajarea Pavajului 20mp
19	139	Centru	Str. Dokucaev lângă nr. 13.	Amenajarea Pavajului 20mp
20	513	Ciocana	Bd. Mircea cel Bătrân 8/1 (piața de flori)	Amenajarea Pavajului 20mp

№	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Denumirea lucrărilor
01	246	Botanica	Str. Grenoble colț cu str. N.Testemițeanu	Reamplasare si amenajarea Pavajului

№	NDI	Sector	Adresa, denumirea străzii	Denumirea lucrărilor
01	180	Centru	str. N. Testemitanu, spitalul Oncologic	Reamplasare statiei
02		Ciocana	str. Uzinelor, str. Negresti	Reamplasare statiei

8.3 Obiectul antreprizei trebuie să fie prezentat Clientului sub formă de „ - **Amenajarea teritoriului** (demonstrarea stratului de pavaj vechi, - **Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului**)”, - **Reamplasarea statiei de așteptarea a transportului public** (demonstrarea statiei, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei.”

8.4 Furnizarea obiectului antreprizei se efectuează de Antreprenor în ordinea următoare:

8.4.1. - **Douazeci de stații de așteptare a transportului public cu Teritoriul Amenajat (PAVAJUL montat);**

- **Una stație de așteptare a transportului public Reamplasată cu Teritoriul Amenajat (PAVAJUL montat);**

- **Două stații de așteptare a transportului public Reamplasată;** potrivit condițiilor contractuale în termen de **60 zile calendaristice** din momentul semnării contractului.

8.4.2. Transmiterea stației de așteptare a transportului public va fi finalizată odată cu semnarea actului de predare-primire (Anexa nr. 2).

## 9. Termenele de garanție

9.1 Termenul de garanție conform prezentului contract constituie **24 luni** din momentul transmiterii obiectului antreprizei, dacă aceasta nu va avea neconformități.

9.2. **Obiectul lucrărilor** va conține la predarea-primire un certificat de garanție (Anexa nr. 3). oferit după înlăturarea neconformităților.

## 10. Termenul de valabilitate al prezentului contract

10.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părți și este valabil până la momentul executării lui depline până la 31 decembrie 2022.

10.2 Prezentul contract poate fi prelungit cu consimțământul expres al părților doar în formă scrisă.

## 11. Responsabilitățile Părților

11.1 Pentru încălcarea condițiilor prezentului contract Partea vinovată recuperează prejudiciul adus astfel, inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de legislația națională.





11.2 Conform prezentului contract, Antreprenorul este responsabil de: buna executare a condițiilor contractuale și predare în termen a lucrării.

11.3 Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de: respectarea condițiilor contractuale.

11.4 Pentru refuzul neîntemeiat unilateral de la executarea obligațiilor sale în perioada de valabilitate a prezentului contract, partea vinovată va achita o penalitate în mărime de 90% din suma contractului integral.

11.5 Pentru încălcarea altor condiții a prezentului contract partea vinovată achită prejudiciul în mărimea cauzată.

**12. Modul de soluționare a eventualelor litigii**

12.1. Toate litigiile dintre Părți, la care nu s-a ajuns la un compromis, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova de instanțele naționale.

12.2. Părțile stabilesc că toate pretențiile (reclamațiile) posibile la prezentul contract trebuie să fie soluționate de către părți în termen de șapte zile lucrătoare din momentul primirii pretențiilor (reclamațiilor).

**13. Modificarea condițiilor (clauzelor) prezentului contract**

13.1 Condițiile prezentului contract au aceeași putere obligatorie pentru părți și pot fi modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a înscrisului.

13.2 Nici una dintre părți nu este în drept să transmită drepturile sale la prezentul contract unei persoane terțe fără acordul în scris al celeilalte Părți.

13.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, fiind distribuite câte unul fiecărei părți. După semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, acordurile prealabile și procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puțin la prezentul contract, își pierd puterea juridică.

13.4 Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică numai în cazul autentificării reciproce a lor de către reprezentanții părților în fiecare caz aparte.

**14. Dispoziții finale**

14.1. Prevederile prezentului contract sunt guvernate de art.1352-1374 Cod Civil al R.M.

14.2 Producerea stației de așteptare a transportului public ține de aspectul aritectural al orașului, de relațiile economice participante legate de promovare, iar dacă acestea vor fi atinse prin executarea acestui contract, prejudiciile create vor fi suportate de Antreprenor – acesta din urmă fiind responsabil de produsul final, transmis către Client în proprietate.

**15. Anexe la prezentul contract**

15.1 Anexele la prezentul contract constituie părți integrante a lui.

**16. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR:**

Beneficiar:	ICS EPAMEDIA SRL	Prestator: "Rodonit-Com" SRL
Adresa poștală:	MD-2005, mun. Chisinau, str. Feredeului 4	Mun. Chisinau, str. Pietrarilor 2
Tel:	078503040 / 068338802	069331228
E-mail:	directorepamedia@gmail.com	
IBAN:	MD08ML00000000225122052	MD40ML000000002251206454
Banca:	BC "Moldindconbank" S.A "Premium", Chisinau	BC "Moldindconbank" S.A. "Telecentru"
Cod bancar:	MOLDMD2X320	MOLDMD2X306
Cod fiscal:	1006600051065	1017600050376
Cod TVA:	0207008	0209868

**17. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

Beneficiar: ICS EPAMEDIA SRL	Prestator: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	L.Ș.



# Anexa nr. 180 / C

05 octombrie 2022

mun. Chișinău

**EPAMEDIA SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Artur Bodrug, Administrator, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte,

și  
**Compania “Rodonit-Com” SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, Director, numită în continuare „Antreprenor”, activînd în baza statutului, pe de altă parte, numite în continuare „Părți” au încheiat prezentul contract despre următoarele:

- 1.1. Clientul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, în conformitate cu condițiile prezentului contract:
- o lucrare de demontare / depozitare / turnarea fundamentelor / amenajarea Pavajului și REAMPLASARE, la 2 (doua) stații de așteptare a transportului public, conform solicitărilor și potrivit cerințelor “Clientului”, elaborate de Antreprenor și coordonate de ambele părți;
  - iar Clientul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.
- 1.2. REAMPLASAREA va fi executată la stația de așteptare a transportului public, din următoarea adresă:

			Adresa, denumirea străzii	Suma in lei
№	NDI	Sector		
1	180	Centru	Str. N.Testemitanu, spiatulu Onkologic	10.000,00
2		Ciocana	Str. Uinelor, str. Negresti	10.000,00

- 1.3. Termenul de execuție, constituie **10 zile lucrătoare**.
- 1.4. Costul lucrărilor se stabilește în sumă de **20.000,00 (Doua zeci mii) lei, 00 bani**.
- 1.5. Clientul se obligă să transfere pe contul Antreprenorului plata în volum de 100 %, **IN BAZA FACTURII FISCALE** în decursul a 5 (cinci) zile din momentul semnării Actului de predare primire, dacă nu vor exista neconformități.
- 1.6. Predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părți în baza unui act, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul înștiințării Clientului despre pregătirea obiectului antreprizei spre recepționare.
- 1.7. Termenul de garanție conform prezentului contract constituie **12 luni** din momentul transmiterii obiectului antreprizei, dacă aceasta nu va avea neconformități.

## 1.8. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR:

	Beneficiar: <b>ICS EPAMEDIA SRL</b>	Prestator: <b>"Rodonit-Com" SRL</b>
Adresa poștală:	MD-2005, mun. Chisinau, str. Feredeului 4	Mun. Chisinau, str. Pietrarilor 2
Tel:	078503040 / 068338802	069331228
E-mail:	directorepamedia@gmail.com	
IBAN:	MD08ML00000000225122052	MD40ML000000002251206454
Banca:	BC "Moldindconbank" S.A "Premium", Chisinau	BC "Moldindconbank" S.A. "Telecentru"
Cod bancar:	MOLDMD2X320	MOLDMD2X306
Cod fiscal:	1006600051065	1017600050376
Cod TVA:	0207008	0209868

## 1.9. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar: <b>ICS EPAMEDIA SRL</b>	Prestator: <b>"Rodonit-Com" SRL</b>
<b>Director</b> Artur BODRUG	<b>Director</b> Cristina MALACILI
<b>Director tehnic</b> Anastasia Comova	<b>Contabil șef</b>



# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 246 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

Reamplasarea stației de așteptare a transportului public (demontarea stației, evacuarea fundamentelor vechi / turnarea fundamentelor noi / pregătirea platformei / Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 246 Str. Grenoble colț cu str. N.Testemițeanu

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

<b>Client: ICS "Epamedia" SRL</b>	<b>Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL</b>
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 44 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 44 Str. Calea Ieșilor - stația terminus. Restaurant "Butoiaș".

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG  Director comercial Anastasia COMOVA  Contabil șef  	Director Cristina MALACILI  Contabil șef  
L.Ș.	L.Ș.

**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 161 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 161 Str. Tighina nr. 25 (Stadionul Republican)

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

<b>Client: ICS "Epamedia" SRL</b>	<b>Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL</b>
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	



## ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

### Nr. 163 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 163 Str. Ialoveni lângă nr.96/1, vis-a-vis nr.103. Cartier rezidențial

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	

**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 165 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 165 Str. Ialoveni lângă nr.98/3.

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	



# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 167 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 167 Str. Ialoveni vis-a-vis nr.100.


2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	L.Ș.





# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 168 din 5 octombrie 2022

Compania "Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și "Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 168 Str. Ialoveni lângă nr.103. Cartier Reziidențial.

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	



# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 180 din 5 octombrie 2022

Compania "Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și "Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:



- Amenajarea teritoriului (demonstrarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 180 Str. N.Testemițeanu lângă nr. 30. Institut Oncologic

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	
	

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 209 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 209 Dacia bd., Spitalul Municipal Nr.1

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
<p><b>Director</b> Artur BODRUG</p> <p><b>Director comercial</b> Anastasia COMOVA</p> <p><b>Contabil șef</b></p>	<p><b>Director</b> Cristina MALACILI</p> <p><b>Contabil șef</b></p>
	

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 308 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:









- Amenajarea teritoriului (demonstrarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 308 Str. Independenței vis-a-vis de supermarket "Cvin "

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
<b>Director</b> Artur BODRUG <div style="text-align: right;">  </div>	<b>Director</b> Cristina MALACILI <div style="text-align: right;">  </div>
<b>Director comercial</b> Anastasia COMOVA <div style="text-align: right;">  </div>	<b>Contabil șef</b> <div style="text-align: right;">  </div>
<b>Contabil șef</b> <div style="text-align: right;">  </div>	<div style="text-align: right;">  </div>
	

**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 421 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:







- Amenajarea teritoriului (demonterea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 421 Str. Doina 106/1

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	L.Ș. 

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 468 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 468 Str. Uzinelor nr.2

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG	Director Cristina MALACILI
Director comercial Anastasia COMOVA	Contabil șef
Contabil șef	



**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 518 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:







- Amenajarea teritoriului (demonțarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 518 Str. P. Zadnipru nr. 9

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
<b>Director</b> Artur BODRUG 	<b>Director</b> Cristina MALACILI 
<b>Director comercial</b> Anastasia COMOVA 	<b>Contabil șef</b> 
<b>Contabil șef</b> 	<b>L.Ș.</b> 

**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 527 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 527 Str. P. Zadnpru nr. 10

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG  Director comercial Anastasia COMOVA  Contabil șef	Director Cristina MALACILI  Contabil șef  L.Ș. RODONIT-COM S.R.L.



**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 70 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 70 Negruzzi str .nr.5, lângă Hotelul Chișinău

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG  Director comercial Anastasia COMOVA  Contabil șef	Director Cristina MALACILI  Contabil șef  L.Ș.

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 110 din 5 octombrie 2022

Compania "Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și "Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demonterea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 110 D. Cantemir bd.,106

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

---







În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

---



---

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	L.Ș. 

**ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)****Nr. 111 din 5 octombrie 2022**

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:






- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 111 D. Cantemir bd., colț cu bd. C. Negruzzi. (GRAND HALL)

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 139 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:







- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului și bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 139 Str. Dokucaev lângă nr. 13.

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	L.Ș. 

# ACT DE PREDARE-PRIMIRE (p.8.4.)

## Nr. 513 din 5 octombrie 2022

**Compania "Rodonit-Com" SRL**, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de **Cristina MALACILI**, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de o parte, și **"Epamedia" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de **Artur BODRUG**, administrator, numită în continuare „Client”, pe de altă parte, au încheiat acest act în legătură cu contractul de antrepriză nr. 05102022 din 05.10.2022:

1. Antreprenorul a respectat integral/parțial prevederile contractului nr. 05102022 din 05.10.2022:

- Amenajarea teritoriului (demontarea stratului de pavaj vechi, Montarea pavajului si bordurilor Noi cu pregătirea prealabilă a substratului) : 513 Bd. Mircea cel Bătrân 8/1 (piata de flori)

2. La momentul semnării prezentului act, clientul nu are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate și primește în folosință lucrările de reparație efectuate, ceea ce este confirmat de semnătura sa.

3. La momentul semnării prezentului act, clientul are obiecții cu privire la calitatea serviciilor prestate/lucrărilor efectuate, observațiile comisiei de recepție finală sunt următoarele:

În baza constatărilor făcute, clientul solicită:

Prezenta anexă este semnată în modul corespunzător de către părți:

Client: ICS "Epamedia" SRL	Antreprenor: "Rodonit-Com" SRL
Director Artur BODRUG 	Director Cristina MALACILI 
Director comercial Anastasia COMOVA 	Contabil șef 
Contabil șef 	

## Contract de antrepriză nr.1611

Din 16.11.2023

mun. Chișinău

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, activând în baza statutului, pe de altă parte, numite în continuare „Părți” au încheiat prezentul contract despre următoarele:

### 1. Obiectul contractului

- 1.1. Prin contractul de antrepriză, Antreprenor se obligă, la solicitarea Clientului, să execute și să monteze pe riscul său și cu materialul său 20 stații de așteptare a transportului public format L4 pe adresele indicate în Anexa nr. 1, conform documentației tehnice prezentate de Client, inclusiv cu obligația Antreprenorului de demontare a stației vechi, iar Clientul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.
- 1.2. În baza prezentului contract Antreprenorul va executa următoarele lucrări:
  - 1.2.1. Lucrări de executare/construire a stațiilor de așteptare, format L4 – 20 stații;
  - 1.2.2. Lucrări de executare a City Light-urilor – 40 bucăți;
  - 1.2.3. Lucrări de fundament: montarea fundației cu anchere, betonare ș.a. – 20 locații;
  - 1.2.4. Lucrări de montare a stațiilor:
    - Ancorarea construcției metalice în ansamblu cu suprafața de support (sol);
    - Montarea City Light-urilor;
    - Instalarea geamurilor (la City Light-uri – sticle călite 6mm, la stație - sticle călite triplex 4mm\*4mm);
    - Instalarea sistemului de iluminat;
    - Instalarea ceasului și termometrului;
    - Montarea plăcuțelor informaționale.
- 1.3. Antreprenorul va transporta construcția stației demontate la adresa depozitului indicat de Client.
- 1.4. Antreprenorul se obligă să finalizeze executarea tuturor lucrărilor asumate în temeiul prezentului contract în termen de **până la 30 iunie 2024**.

### 2. Executarea lucrărilor. Drepturile și obligațiile părților

- 2.1. Antreprenorul va cumpăra, va transporta și va achita materialele de construcție a stațiilor de așteptare a transportului public de calitate și în cantitatea stabilită conform Proiectului de execuție, din contul mijloacelor financiare primite de la Client în formă de avans.
- 2.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pe propria răspundere, calitativ și cu respectarea termenului stabilit, cu surse proprii sau cu atragerea terților, în conformitate cu Contractul, sarcinile Clientului și documentației de proiect.
- 2.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate timp de 24 luni, de la data semnării Actului final al lucrărilor executate, obligându-se să înlăture pe cont propriu toate defectele de calitate apărute în perioada de garanție menționată.
- 2.4. Lucrările vor fi verificate după volum și calitate de către Client. Antreprenorul se obligă să prezinte Clientului materialul documentar, informația solicitată și explicațiile de rigoare. De

asemenea, se obligă să execute solicitările Clientului adresate direct, să înlăture neajunsurile sau să execute cerințele acestuia privind lucrările în execuție sau cele neîncepute.

2.5. La executarea lucrărilor Antreprenorul de asemenea se obligă:

- Să folosească materialele de calitate corespunzătoare actelor normative în vigoare și confirmată prin certificate de calitate, de proveniență, pașapoartele tehnice și alte acte;
- Să respecte la executarea lucrărilor condițiile tehnice stabilite prin actele normative în vigoare;
- Să poarte răspundere în fața Clientului pentru executarea calitativă a lucrărilor de către forțele terțe atrase în procesul de executare a lucrărilor;
- Să întocmească în conformitate cu normele de drept toată documentația tehnică necesară în legătură cu executarea prezentului contract în măsura în care această obligație este atribuită Antreprenorului de documentele normative în construcții și legislația în vigoare.

2.6. Clientul se obligă:

- să întocmească în conformitate cu normele de drept toată documentația tehnică necesară în legătură cu executarea prezentului contract, în măsura atribuită Clientului.

### **3. EFECTUAREA PLĂȚILOR**

- 3.1. Costul total al lucrărilor conform prezentului Contract constituie 1 520 000 lei (cu TVA inclus).
- 3.2. Clientul, în termen de 5 zile din momentul semnării contractului, efectuează achitarea avansului în mărime de 50% din costul total al lucrărilor, ce constituie 760 000 lei (cu TVA inclus).
- 3.3. Suma restantă Clientul o va achita în termen de 10 zile din data semnării Actului de predare-recepționare a lucrărilor executate de Antreprenor.
- 3.4. În caz dacă la transmiterea lucrărilor vor fi depistate vicii și/sau abateri, achitarea sumei restante se va efectua după înlăturarea acestora și aprobarea Actului de transmitere-recepționare a lucrărilor executate.
- 3.5. În caz dacă Antreprenorul nu va înlătura viciile și/sau abaterile depistate în termenii stabiliți în Actul de constatare a viciilor, acestea vor fi înlăturate de către Client pe cheltuiala proprie. Cheltuielile suportate de către Client în asemenea situație vor fi acoperite din contul remunerării pe care Clientul urma să o achite pentru lucrările executate, Antreprenorul având obligația să restituie cheltuielile Clientului care nu au putut fi acoperite din soldul remunerării neachitate.

### **4. CONTROLUL TEHNIC ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR**

- 4.1. La finisarea lucrărilor stabilite în pct. 1.2. din prezentul contract, Antreprenorul se obligă să transmită Clientului lucrările executate printr-un Act de transmitere-recepționare, care va fi semnat de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți contractante.  
Viciile și/sau abaterile constatate la transmiterea lucrărilor executate, urmează a fi incluse în Actul de constatare a viciilor, în care se va stabili modalitatea, condițiile și termenele de înlăturare a acestora.
- 4.2. Viciile și/sau abaterile constatate la momentul transmiterii lucrărilor executate vor fi documentate prin întocmirea Actului de constatare a viciilor și vor fi înlăturate de către Antreprenor pe cheltuiala proprie în termenii stabiliți în Actul de constatare. Antreprenorul se obligă să transmită repetat Clientului lucrările executate după înlăturarea viciilor și abaterilor

constatate prin Actul de constatare, prin semnarea Actului de transmitere-recepționare a lucrărilor executate după înlăturarea viciilor.

- 4.3. Actele de predare-recepționare a lucrărilor executate, Actele de constatare a viciilor și Actele de transmitere-recepționare a lucrărilor executate după înlăturarea viciilor au valoare juridică din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți.
- 4.4. Ulterior recepționării lucrărilor, Clientul are dreptul de a înainta Antrenorului reclamații în cazul depistării unor vicii ascunse, care nu au putut fi depistate la momentul recepționării lucrărilor, imediat după constatarea lor.
- 4.5. Dacă Antreprenorul nu va înlătura în termenul stabilit viciile depistate de către Client, ultimul este în drept să remedieze însuși viciile și să ceară compensarea cheltuielilor suportate pentru aceasta.

## **5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 5.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale în conformitate cu normele de drept în vigoare ale Republica Moldova și în conformitate cu prezentul contract.
- 5.2. Pentru neachitarea în termen a sumelor stabilite în prezentul contract, Clientul se obligă să achite Antreprenorului penalitate în mărime de 0,1% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 20 % din prețul contractului. Clientul este eliberat de răspundere în cazul în care întârzierea se datorează culpei Antreprenorului.
- 5.3. Pentru încălcarea mai mult decât cu 10 zile calendaristice a începerii și/sau finisării lucrărilor stabilite în prezentul contract și anexele acestuia, Antreprenorul se obligă să achite Clientului o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 20% din prețul contractului. Antreprenorul este eliberat de răspundere în cazul în care întârzierea se datorează culpei Clientului.
- 5.4. În caz dacă Antreprenorul refuză remedierea abaterilor și/sau viciilor constatate la recepționarea lucrărilor executate, el se obligă să achite Clientului, în afară de costul cheltuielilor suportate, o amendă în mărimea costul lucrărilor și materialelor utilizate de către Client pentru înlăturarea viciilor și/sau abaterilor constatate.

## **6. CONDIȚII FINALE**

- 6.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către reprezentanții împuterniciți ale ambelor Părți și acționează până la executarea de către Părți a tuturor obligațiilor contractuale.
- 6.2. Orice modificare, completare a Contractului va fi valabilă din momentul semnării Acordului respectiv de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți, cu excepția situațiilor stabilite în contract.
- 6.3. Prezentul contract poate fi reziliat în mod unilateral de către Client prin notificarea scrisă despre aceasta a Antreprenorului cu 10 zile calendaristice până la momentul rezilierii în următoarele cazuri:
  - la stabilirea viciilor în lucrările executate, admise din culpa Antreprenorului sau
  - pentru încălcarea de către Antreprenor cu peste 10 zile calendaristice a termenilor de executare a lucrărilor sau
  - pentru încălcarea de către Antreprenor cu peste 10 zile calendaristice a termenului stabilit pentru înlăturarea viciilor.
- 6.4. Încetarea totală sau parțială a clauzelor contractuale, precum și rezilierea anticipată a Contractului nu acționează asupra obligațiilor deja asumate, precum și nu exonerează părțile de la răspunderea stabilită prin lege pentru obligațiile asumate și neexecutate/sau executate



parțial/sau executate necorespunzător.

- 6.5. Orice litigii apărute pe marginea interpretării, executării, anulării, încetării, rezilierii sau modificării prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz dacă litigiul nu va putea fi rezolvat pe cale amiabilă, acesta va fi transmis pentru soluționare în instanțele de judecată conform legislației Republicii Moldova.
- 6.6. Contractul este întocmit în două exemplare identice în limba de stat, câte un exemplar pentru fiecare din părți.

## 7. ANEXELE CONTRACTULUI

- 7.1. La momentul semnării, la prezentul contract se anexează următoarele acte:  
Anexa nr. 1: Lista adreselor stațiilor de transport public;  
Anexa nr. 2: Proiectul de execuție;  
Anexa nr. 3: Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate.  
Întreg pachetul de documente de proiect se va păstra la oficiul Clientului și la Antreprenor.
- 7.2. Toate copiile anexate la prezentul urmează a fi adevărate prin aplicarea pe acestea a semnăturii reprezentantului împuternicit și a ștampilei societății care prezintă copia actului respectiv. Alte acte juridice care vor fi semnate de către părțile contractante în timpul executării prezentului contract vor fi anexate la prezentul dacă vor fi întocmite în formă scrisă și vor fi confirmate prin semnăturile reprezentanților împuterniciți ai ambelor părți și ștampilele părților.

## ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR:

### Client:

#### **"Epamedia" SRL**

Adresa poștală: Republica Moldova,  
MD-2005, mun. Chisinau, str. Feredeului 4,  
Cod fiscal: 1006600051065  
cod TVA: 0207008  
IBAN: MD08ML00000000225122052  
BC "Moldindconbank" S.A.,  
sucursala "Premium", Chisinau  
BIC: MOLDMD2X320  
Tel.: 00(373)68338802  
mail: info@gmail.com

**Director: Anastasia Comova**



### Antreprenor:

#### **"Rodonit-Com" SRL**

Adresa poștală: Republica Moldova  
Mun. Chisinau, str. Pietrarilor 2  
IDNO / Cod fiscal 1017600050376  
Cod TVA 0209868  
IBAN: MD40ML000000002251206454  
BC "Moldindconbank" S.A.  
filiala "Telecentru" Chisinau  
BIC MOLDMD2X306  
Tel.: 069331228  
mail.: rinox.md@mail.ru

**Director: Malacili Cristina**



**Lista adreselor stațiilor de transport public format L4**

<b>Nr.ord.</b>	<b>Denumirea, adresa stației</b>	<b>Nr. CL</b>
1.	Stația "C.A.-2808" din str. Grădina Botanică (spre str. Lunca Bâcului)	2
2.	Stația "str. Salcânilor" din str. Grădina Botanică (spre str. Sarmizegetusa)	2
3.	Stația "str. Pădurii" din str. Grădina Botanică (spre str. Sarmizegetusa)	2
4.	Stația "str. Costiujeni" din str. Grenoble (spre bd. Traian)	2
5.	Stația "Grădina Zoologică" din str. Valea Crucii, nr. 4 (spre str. Grenoble)	2
6.	Stația "str. Valea Crucii, nr. 10" din str. Valea Crucii nr. 10 (spre str. Grenoble)	2
7.	Stația "str. Grenoble" din str. Valea Crucii, nr. 24 (spre str. Grenoble)	2
8.	Stația "str. Valea Crucii" din str. Valea Crucii, vizavi de nr. 24 (spre bd. Dacia)	2
9.	Stația "str. Valea Crucii nr. 10" din str. Valea Crucii, vis a vis de nr. 10 (spre bd. Dacia)	2
10.	Stația "Grădina Zoologică" din str. Valea Crucii, vis a vis de nr. 4 (spre bd. Dacia)	2
11.	Stația "str. Miorița" din str. Miorița nr. 9/1, colț cu str. Gheorghe Asachi (spre șos. Hâncești)	2
12.	Stația "str. Nicolae H. Costin" din str. Liviu Deleanu, colț cu str. Nicolae H. Costin (spre șos. Balcani)	2
13.	Stația "str. Uzinelor" din str. Uzinelor nr. 165, colț cu str. Voluntarilor (spre str. Tudor Vladimirescu)	2
14.	Stația "Centrul Comercial "Keramin" din str. Uzinelor (spre str. Tudor Vladimirescu)	2
15.	Stația "str. Vadul lui Vodă" din str. Uzinelor, nr. 1 (spre str. Tudor Vladimirescu)	2
16.	Stația "Asociația "Cerealiere" din str. Uzinelor, nr. 4/1 (spre str. Lunca Bâcului)	2
17.	Stația "Asociația "Efes-Vitanta" din str. Uzinelor, 96b (spre str. Lunca Bâcului)	2
18.	Stația "str-la Florării" din str. Tudor Vladimirescu, colț cu str-la Florării (spre str. Uzinelor)	2
19.	Stația "str-la Florării" din str. Tudor Vladimirescu, colț cu str-la Florării (spre str. Kiev)	2
20.	Stația "str. Cornului" din str. Vasile Lupu, colț cu str. Cornului (spre str. Constituției)	2

**ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR:**

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**  
Director, **Anastasia COMOVA**



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**  
Director, **Cristina MALACILI**



**Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate**

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și

“Rodonit-Com” SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată \_\_\_\_\_ pe \_\_\_\_\_ adresa \_\_\_\_\_, construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL  
Director, Anastasia COMOVA



**ANTREPRENOR:**  
“RODONIT” SRL  
Director, Cristina MALACILI



**Specialiști tehnici:**

1. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcția deținută) \_\_\_\_\_ (semnătura)
2. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcția deținută) \_\_\_\_\_ (semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/f 1006600051065 / Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Feredeului 4, IBAN MD08ML00000000225122052 / BIC "Moldindconbank" S.A., sucursala "Premium", Chişinău / BIC MOLDMD2X320 / TVA 0207008

## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate Nr. 19 din 02.04.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

”Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
”Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa Staţia ”str. Pădurii” din str. Grădina Botanică (spre str. Sarmizegetusa), construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
”EPAMEDIA” SRL

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
”RODONIT” SRL

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:25:39 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

1. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_ (semnătura)
2. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_ (semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/1006600051065 / Republica Moldova, Mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005  
"Moldindconbank" S.A. sucursală "Proimor", Chişinău / B.C. MALACILII CRISTINA

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate Nr. 18 din 02.04.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILII, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa Staţia "str. Salcânilor" din str. Grădina Botanică (spre str. Sarmizegetusa), construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
"EPAMEDIA" SRL

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
"RODONIT" SRL

**Director, Cristina MALACILII**

Digitally signed by Malacilii Cristina  
Date: 2024.04.02 13:24:51 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută) (semnătura)
- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută) (semnătura)

## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate Nr. 17 din 02.04.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

„Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi „Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia ”C.A.-2808” din str. Grădina Botanică (spre str. Lunca Bâcului)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**“EPAMEDIA” SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**”RODONIT” SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:24:03 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

1. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_ (semnătura)
2. \_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_ (semnătura)



## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate

Nr. 15 din 02.04.2024

la contract de antrepriză nr. 1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia ”str. Uzinelor” din str. Uzinelor nr. 165, colţ cu str. Voluntarilor (spre str. Tudor Vladimirescu)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL

**ANTREPRENOR:**  
“RODONIT” SRL

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:22:37 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)
2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)



## Actul de transmitere-recepţiune a lucrărilor executate Nr. 14 din 02.04.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţiune a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia “Asociaţia “Efes-Vitanta” din str. Uzinelor, 96b (spre str. Lunca Bâcului)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**ANTREPRENOR:**  
“RODONIT” SRL

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:21:49 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)



## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate

Nr. 12 din 02.04.2024

la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și “Rodonit-Com” SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată pe adresa **Stația ”str-la Florării” din str. Tudor Vladimirescu, colț cu str-la Florării (spre str. Kiev)**, construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:55:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
”RODONIT” SRL

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:20:32 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/T 1006600051065 / Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, BANIIMARKET/RODONIT/STATION "Florării" / c/T 1017600050376  
"Moldindconbank" S.A., sucursala "Pre-nam", Chișinău / B.C. MCI1DMD2XMO / 1404-00000

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate Nr. 11 din 02.04.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată pe adresa **Stația "str-la Florării" din str. Tudor Vladimirescu, colț cu str-la Florării (spre str. Uzinelor)**, construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.04.02 13:54:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.04.02 13:18:42 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate**  
**Nr. 10 din 01.03.2024**  
la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALĂCILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia "str. Nicolae H. Costin" din str. Liviu Deleanu, colţ cu str. Nicolae H. Costin (spre şos. Balcani)** construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:28:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:17:14 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Specialişti tehnici:**

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/1 1006600051065 / Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului 4. IBAN MD68MD1006600051065001300  
"Moldindconbank" S.A., sucursala "Premium", Chișinău / IBC MACBMD22120 / TSA 0207668

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate Nr. 9 din 01.03.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată pe adresa **Stația "str. Valea Crucii" din str. Valea Crucii, vizavi de nr. 24 (spre bd. Dacia)** construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:29:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:16:17 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)
- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)



# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/f 1006600051065 / Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului 4, BPO11MD02X126 / J11A5370004  
"Moldindconbank" S.A., sucursala "Premium", Chișinău / BG: M011MD02X126 / J11A5370004

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate

Nr. 7 din 01.03.2024

la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată pe adresa **Stația "str. Valea Crucii, nr. 10" din str. Valea Crucii nr. 10 (spre str. Grenoble)**, construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:28:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:14:47 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)



## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate

Nr. 6 din 01.03.2024

la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi

“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia ”str. Valea Crucii nr. 10” din str. Valea Crucii, vis a vis de nr. 10 (spre bd. Dacia)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**“EPAMEDIA” SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:28:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**“RODONIT” SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:14:03 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Specialişti tehnici:**

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)
2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate**  
**Nr. 5 din 01.03.2024**  
la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi

“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia “Grădina Zoologică” din str. Valea Crucii, vis a vis de nr. 4 (spre bd. Dacia)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**“EPAMEDIA” SRL**

**ANTREPRENOR:**  
**“RODONIT” SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:28:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:13:25 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Specialişti tehnici:**

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)
2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate Nr. 4 din 01.03.2024 la contract de antrepriză nr. 1611 din 16.11.2023

"Epamedia" SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acționează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, și  
"Rodonit-Com" SRL, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea stației de așteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primește stația de așteptare a transportului public amplasată pe adresa **Stația "Grădina Zoologică" din str. Valea Crucii, nr. 4 (spre str. Grenoble)**, construită și montată conform Proiectului de execuție.

Clientul nu are pretenții în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**"EPAMEDIA" SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**


Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.03.01 13:28:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
**"RODONIT" SRL**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.03.01 13:12:40 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialiști tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția deținută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / CUI 1706600051065 / Republica Moldova / Str. Feredeului, 4, MD-2005 / Chişinău  
MALACILI CRISTINA / CUI 1017600050376 / Republica Moldova / Str. Pietrarilor 2, MD-2005 / Chişinău

## Actul de transmitere-recepționare a lucrărilor executate Nr. 1 din 12.02.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepționare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia “str. Vadul lui Vodă” din str. Uzinelor, nr. 1 (spre str. Tudor Vladimirescu)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL

Director, Anastasia COMOVA

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.02.12 17:37:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
“RODONIT” SRL

Director, Cristina MALACILI

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.02.12 16:55:49 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)
- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)

## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate

Nr. 2 din 12.02.2024

la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa Staţia “str. Mioriţa” din str. Mioriţa nr. 9/1, colţ cu str. Gheorghe Asachi (spre sos.Hânceşti), construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
“EPAMEDIA” SRL

Director, Anastasia COMOVA

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.02.12 17:37:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**ANTREPRENOR:**  
”RODONIT” SRL

Director, Cristina MALACILI

Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.02.12 16:56:34 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)
- \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută) \_\_\_\_\_  
(semnătura)

# epamedia

EPAMEDIA SRL / c/î 1006600051065 / Republica Moldova, MD 2005, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Moleindovnyanski” S.A. - sucursala “Proiectare, Execuţie, C.M.P. şi M.N.A.” S.A., MD 2005, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

## Actul de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate Nr. 3 din 12.02.2024 la contract de antrepriză nr.1611 din 16.11.2023

“Epamedia” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, MD-2005, cod fiscal 1006600051065, reprezentată de Anastasia Comova, director, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Client”, pe de o parte, şi  
“Rodonit-Com” SRL, mun. Chişinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376, reprezentată de Cristina MALACILI, director, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Act de transmitere-recepţionare a lucrărilor executate privind construirea staţiei de aşteptare a transportului public.

Antreprenorul transmite, iar Clientul primeşte staţia de aşteptare a transportului public amplasată pe adresa **Staţia “str. Costiujeni” din str. Grenoble (spre bd. Traian)**, construită şi montată conform Proiectului de execuţie.

Clientul nu are pretenţii în raport de lucrările executate de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

**CLIENT:**  
**“EPAMEDIA” SRL**

**ANTREPRENOR:**  
**“RODONIT” SRL**

**Director, Anastasia COMOVA**

**Director, Cristina MALACILI**

Digitally signed by Comova Anastasia  
Date: 2024.02.12 17:38:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Malacili Cristina  
Date: 2024.02.12 16:57:13 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Specialişti tehnici:

1. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)
2. \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcţia deţinută)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)