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Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma desfasurarii licitatiei publice nr. 18/00772 din
20.03.2018, publicata in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 17 din 27.02.2018, intre Universitatea
Agrara de Stat din Moldova, cu sediul in mun. Chisinau str. Mircesti 44, telefon 0 22 312 258,
reprezentat prin Rector interimar Valerian Balan, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si
SRL Mega Nord Construct cu sediul in or. Ocnita, str. 50 ani ai Biruintei 79 B, telefon
079112999, fax 27126099, e-mail achizitii@megaconstruct.md, inregistrat la Camera [nregistrarii
de Stat cu nr. 0108790, din 22.12.2011 autorizat pentru activitatea in constructii: licenta A
MMII nr. 054476 din 04.04.2017, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani ,
pentru genurile de activitate constructii de cladiri, si constructii ingineresti, instalatii si refele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Director Tintiuc Aliona, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga sa execute Lucriri de reparatii capitale a odailor din str.Mircesti 22/4,
blocului sanitar(dus) din str.Mircesti 21/1-21/4, si blocului sanitar din str.Mircesti 42,
mun.Chisindu Cod CPV: 45000000-7, in conformitate cu devizul, cu detaliile de executie, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE
3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 de zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antr eprenorul
general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execugia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarn Antreprenorul va proteja si conserva 1ucrarlle in mod corespunzitor, aga cum va dispune
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3 4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie.

3 5. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
956 820.00 (Noui sute cinci zeci si sase mii opt sute doudizeci si 00) lei MD (inclusiv TVA).
47 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in decurs de 10 zile din momentul prezentdrii procesului
verbal de receptie finala a lucrarilor si facturile fiscale, semnate de ambele parti.

43. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.
4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale.

4.6. Garantia pentru oferta va fi retinuta in cazul refuzului de a semna contractul

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI nu se accepta

Articolul 6. ANTREPRENORUL

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de 0 calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2.. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei
subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra menfineril ordinii la locul unde se desfdsoara
activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

doud exemplare rdaman la dispozi{ia Antreprenorului dintre care un exemplar se pastreazi la santier,
iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul,
dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot
fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
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BENEFICIAR UASM

Adresa mun. Chisinau,
Cont de decontar€
MD36AG000000022512442426

filiala Miron Costin

Adresa bancii mun. Chisinau
Cod AGRNMD2X710

Cod fiscal 1007 600002710

str. Mircesti, 44

Banca BC”Moldova-Agroindbank” SA,

ANTREPRENOR ME

79B

adresa OR. Ocnita, str. 50 ani ai Biruintei

cont de decontare
MD59EN000000222496262
panca BC Energbank SA
adresa bancii mun. Chisinau
cod ENERGMD?22

cod fisc

GA NORD CONSTRUCT SRL

al 1011604002876

MEGA NORD CONSTRUCT SRL/
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