
CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 6 Din 08.11.2019

Privind executarea lucrărilor de întreţinere periodica şi 
reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial 

în raionul S oroca ,

S.R.L. „M AGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b 
, c/d (IBAN) IMD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova
Agroindbanc” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA 
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea,ce activiază 
în baza statutului, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, 
şi SA “ Drumuri-Soroca cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d 
(IBAN) M D61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de 
Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR , pe de altă 
parte, au încheiat prezentul contract:

I. O B IE C T U L  C O N T R A C T U LU I

ART.1. 1. „S U B A N T R E P R E N O R U L ” se ob ligă să execu te  : Lucrări 
de în t r e ţ in e re  p e riod ica  şi re p a ra ţ ie  curentă a drumurilor publice amplasate

te r i t i r ia l  în ra ionu l Soroca COITl Parcani satul VOLOAVE Ja Contract de 
antrepriză încheiat între LS.”Administraţia de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR 
şi SRL ’’Magistrala-Nistru” -  ANTREPRENOR GEENERAL prin licitaţia 
publică nr. 18/01 ocds-b3wdpl-M D-l 559222527597-EV- 1559222884536 din 
21.06.2019, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de 
deviz, precum şi în conformitate cu normativele , standardele şi prescripţiile 
tehnice în vigoare .

ART. 1.2. Locul şi volomul lucrărilor este determinat de către 
’’BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în
conformitate cu caietul de sarcini..

11. VALOAREA LUCRĂRILOR  
ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul 

prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” -  
Consiliul Raional Soroca şi constituie : 224 218,80 lei, (Două sute douăzeci 
patru m ii două sute optsprezece lei 80 bani), inclusiv TVA



ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% 
din costul (volumul) lucrărilor de construcţie îndeplinite - fără TVA, pentru
îndeplinirea unor sevicii de producere, administrative şi gospodăreşti , Conform 
Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de 
producţie” .

ART.2.3 Volumul şi calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către 
„Antreprenorul general”

111 TERMEN DE EXECUŢIE

A R T .3 .1 Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sînt stabilite 
în Documentaţia pentru realizarea achiziţiilor publice nr. 18/00665, prevăzute 
în anexa F3.5 (graficul de execuţare a lucrărilor) şi include lunile : noiembrie 
a.2 0 1 9

IV. OBLIGAŢIUNILE PÂRTILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în 
prezentul con trac t , conform devizelor şi normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asugure garanţie pentru 
lucrările executate 18 luni - pentru reparaţia îmbrăcămintei rutiere din beton 
asfaltic, conform cerinţelor documentelor licitaţiei publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulaţiei 
rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus 
reparaţiei.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului 
cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcările tehnologice
depistate;

ARI'. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de 
cheltui lei şi să asigure front de lucru, conform cerinţelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efetuiază în baza facturilor 
fiscale,proceselor verbale de recepţie a lucrărilor executate, conform devizului de 
cheltuieli şi volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părţi.

ART 5.2 ,,Antreprenorul general,, achită prima factură, reţinînd suma de 
de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanţia bunei executări a prezentului Contract 
de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului 
concomitent cu paiaţa facturii finale.
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A R I 5.3 „Antreprenorul general", achită „Subantreprenorului” plata 
pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plăţii de 
către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂŢILE PÂRTILOR

A R T .6 .1 . Părţile poartă răspundere la îndeplinirea condiţiilor prezentului 
Contract în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

1. RECHIZITELE PĂRŢILOR

.ANTRPRENOR GENERAL”

S.R.L „M agistrala-Nistru’

Or. Soroca

S.A.’T)rumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607000038 / 8400353 C/f 1003607003279 / 8400046

1 BAN M D52AG000000002251833791

BC "Moldova Agroindbanc"' fii. Soroca

c/b AGRNMD2X771

(IBAN) IVID61TRPCBR518430A01014AA 

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X

M .Moldovan



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 5 Din 02.09.19

Privind executarea lucrărilor de intretinere periodica si 
reparaţie curenta a drumurilor publice amplasate 

teritorial in raionul Soroca

S.R.L. „M AGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d 
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova 
Agroindbanc” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA 
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan, în calitate de 
„ANTREPRENOR G ENERAL”, de o parte, şi SA “ Drumuri-Soroca 
cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN)
M D61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de Stat, cod 
fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 
0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru,ce activiază 
în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR , 
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. O B IE C T U L  C O N T R A C T U L U I

ART.1. 1. „S U B A N T R E P R E N O R U L ” se ob ligă să execu te  : Lucrări 
de intretinere period ica si reparaţie  curenta  a d ru m u rilo r  publice  
am p lasate  teritoria l in raionul S o ro c a , s .Vădeni la Contract de antrepriză 
nr. 06-14/255 din 10 iulie 2019, încheiat între Î.S.” Administraţia de Stat a 
Drumurilor - BENEFICIAR şi SRL "Magistrala - Nistru" -  ANTREPRENOR 
GEENERAL prin licitaţia publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1559222527597-EV- 
1559222884536 din 21.06.2019, în conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini, calculelor de deviz, precum şi în conformitate cu normativele , 
standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul şi volomul lucrărilor este determinat de către 
’’BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL G ENERAL” în
conformitate cu caietul de sarcini.



II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1, Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul 
prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” -  
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor şi constituie : 553 457,90 lei, ( cinci 
sute cincizeci şi trei mii patru sute cincizeci şi şapte lei 90 bani), inclusiv 
TVA

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% 
din costul (volumul) lucrărilor de construcţie îndeplinite - fără TVA, pentru 
îndeplinirea unor sevicii de producere, administrative şi gospodăreşti , Conform 
Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de 
producţie” .

ART.2.3 Volumul şi calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către 
„Antreprenorul general”

III. TERM EN DE EXECUŢIE

ART.3.1 Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sînt stabilite 
în Documentaţia pentru realizarea achiziţiilor publice , prevăzute în anexa F3.5 
(graficul de execuţare a lucrărilor) şi include lunile : septembrie -  octombrie
a.2019 

IV. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în 
prezentul con trac t, conform devizelor şi normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asugure garanţie pentru 
lucrările executate 12 luni - pentru.reparaţia îmbrăcămintei rutiere din piatră 
spartă, conform cerinţelor documentelor licitaţiei publice nr. nr. ocds-b3wdpl- 
MD-1559222527597-EV-1559222884536 din 21.06.2019;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulaţiei 
rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus 
reparaţiei.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului 
cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcările tehnologice 
depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de 
cheltuilei şi să asigure front de lucru, conform cerinţelor.



V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efetuiază în baza facturilor 
fiscale,proceselor verbale de recepţie a lucrărilor executate, conform devizului de 
cheltuieli şi volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părţi.

ART 5.2 „Antreprenorul general,, achită prima factură, reţinînd suma de 
de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanţia bunei executări a prezentului Contract 
de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului 
concomitent cu paiaţa facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata 
pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plăţii de 
către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

ART.6.1. Părţile poartă răspundere la îndeplinirea condiţiilor prezentului 
Contract în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRŢILOR

.ANTRPRENOR GENERAL” „SUBANTREPRENOR”

S.R.L „M agistrala-Nistru”

Or. Soroca

S.A.”Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607000038 / 8400353 C/f 1003607003279 / 8400046

IBAN MD52AG000000002251833791 (1BAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

BC “Moldova Agroindbanc” fii. Soroca banca Trezoreriei de Stat

c/b AGRNMD2X771

M. Moldovan

c/b IREZMD2X

S.A. ţ \
■hi-oRUMURI-VU AA - s o r o c a ” fad

°A/



CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 19/11-19

«19» noiembrie 2019 mun. chişinău

Articolul 1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Prezentul contract este încheiat între «CENESIS International S.R.L.» cu sediul MD 

2005, str. Albişoara 84/6 mun. Chişinău care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120 cont bancar 
MD17EN000000222405985895 , BC Energbank SA, numită în continuare „Antreprenor 
generar în persoana directorului general d-ul Vitalii MRUG, care activează in baza Statutului, 
dintr-o parte şi

S.A.«l)Rl MI RI SOROCA» cu sediul MD 3001, str. Feofania Budde, 27, or. Soroca, care 
activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003607003279, cod. 
TVA 8400046, cont bancar TREZMD 2X, MD61TRPCBR518430A01014AA,
numita in continuare „Subantrenrenor", reprezentată prin directorului d-ul Vitalii Moraru, pe 
de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. „Antreprenorul general” însărcinează, iar Subantreprenorul se oblige să execute Lucrări de 
reparaţie periodică a drunturilor locale, comunale şi străzi din v. Fuizauca raionul Şoldăneşti.

prevăzute în devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrări, în 
conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi 
prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA 1)E EXECUŢIE
3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante este: 15 decembrie 2019
3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze:
a) generate de ANTREPRENOR general;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 
evenimente similar desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 
general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor natural recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Antreprenorului general va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul 
suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor 
suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări 
Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Antreprenorul general va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă 
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare şi remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, 
Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile din contract7 în funcţie de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va 
respinge recepţia.



Articolul 4. VALORILE LUCRĂRILOR Şl MODALITĂŢILE DE PLATĂ
4.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este conform devizului 

175 622.08 lei finclusiv TVA).
4.2 Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare, eşalonat în termen de 30 zile 

bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor şi actelor de recepţie (F2* 
F3).

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume 
datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi 
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general în mărime de 2% din valoarea 
cheltuielilor directe pentru serviciile de marketing. Achitarea se efectuează prin transfer pe 
conturile Antreprenorului general.

4.7. Forma de garanţie de bună execuţie agreată de Antreprenor general este garanţie 
bancară, transferată direct la contul de gestiune sau reţinerea succesivă din facturile parţiale 
pentru situaţiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice (nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale).

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI 
SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o 
calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. In cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execute în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca tăcând obiectul 
unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI 
GENERAL ŞI ALE ANTREPRENORULUI

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractante se pune de către 
Antreprenorul general la dispoziţia Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract., prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentaţia de execuţie şi prevederile 
actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării 
contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta 
Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare 
necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform ordinii tehnologice 
de execuţie.

7.4. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica AntreDrenorul



general prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la 
care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.

7.5. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul generai, stabilite prin graficul de execuţie.

7.6. Subantreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 
procedeele de execuţie utilizate.

7.7. Subantreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 
celor explicate în contract.

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consider calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.9. Antreprenorului general are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 
accesul la locul de muncă, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie documentaţia de execuţie pentru examinare şi 
să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorului general este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consider necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Subantreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarant. Antreprenorului general trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor Şi 
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.11. Dacă Subantreprenorul consideră că dispoziţiile Antreprenorului general sunt 
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolve de a executa dispoziţiile 
primate, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Subantreprenorului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Antreprenorul general.

7.12. Toate documentele puse la dispoziţia Subantreprenorului de către Antreprenorul general 
pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Este obligat să verifice documentele primate Şi să 
înştiinţeze Antreprenorului general cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.13. Subantreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Antreprenorul general pentru respectarea 
de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale.

7.14. Antreprenorul general are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute 
de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care sa-i permit executarea lucrărilor în 
cauză.

7.15. Pe parcursul executării lucrărilor. Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror material care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct 

de vedere calitativ.
7.16. în cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.2, 

Antreprenorul general poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punând în întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să 
compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.

7.17. în timpul desfăşurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de material, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de material, deşeurile şi lucrările provizorii.

7.18 Subantreprenorul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.



Articolul 8. FORŢA DE MUNCĂ
8.1. Antreprenorul general şi Subantreprenorul vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forte de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA 
LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi 
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita. 
Subantreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute şi comandate de Subantreprenor pentru verificarea unor lucrări 
sau material puse în opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. ?n 
caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul 
la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de material prefabricate 
etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic 
atestat, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, ori 
de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va 
participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Antreprenorul 
general şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare Şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de 
Subantreprenor.

9.6. Antreprenorul general trebuie să pună la dispoziţia Subantreprenorului, în cazul în 
care nu s-a convenit altfel, fară plată:

a) suprafeţele de teren pe care este amplasat obiectul;
b) căile de acces rutier.
9.7. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fară 

dispoziţia Antreprenorului general, precum şi cele care nu respect prevederile contractului, fără a 
exista ?n acest sens o dispoziţie expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite 
Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Antreprenorul general. De asemenea, el răspunde în faţa Antreprenorului general de toate 
pagubeîe pe carele-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului 
numai dacă se dovedesc a fi necesare Şi se presupune că ele corespund voinţei Antreprenorului 
general, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI 
REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract 
constituie l(unu) an, de la data recepţiei finale.

10.2. Subantreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei 
notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Subantreprenorului, 
lucrările fiind executate de către acestea, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va 
fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.



11.2.Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 
partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudicial cauzat terţei personale 
este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general în forma în care a fost aplicată, atunci 
acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces au a reţelelor de unităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, material sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.

11.4. în cazul în care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, 
la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum şi cu privire la lucrările 
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, 
Antreprenorul general, imediat şi pe cât de posibil, înainte de începerea lucrărilor. 
Subantreprenorul rămâne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenorul 
general. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul 
general, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în executarea vreunei obligaţii contractuale, asumate prin prezentul 
contract, este în culpă unuia din părţi a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi 
penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea obligaţiei executate cu întârziere sau neexecutate, 
pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, 
compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din culpa Antreprenorului general, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora.

Articolul 12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1.în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, 
fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări 
de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin 

aceasta pune pe Subantreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 (teri) luni;
c) Antreprenorul general notifică subantreprenorul, că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice îi este imposibil să continui îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Subantreprenorul a fost declarant falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o 

ipotecă pe capital;
b) Subantreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile contractuale sau a abandonat 

contractul, iar aceste acţiuni / inacţiuni se datorează, exclusiv culpei sale;
c) Subantreprenorul nu începe lucrările fară să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;



d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1 ş:
13.2. Din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile 
calendaristice, anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul generai, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de 
recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va întocmi situaţia lucrărilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să i le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul, în caz că, contractul s-a reziliat din vina sa.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de 
garanţie (după efectuarea recepţiei finale).

13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua execuţia lucrărilor 
cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIŢII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite Şi vor fi interpretate 
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul contract semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexă la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă Şi listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, 

acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru 
Subantreprenor.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul scris a ambelor
părţi.

14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executive prezentul 
contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor 
contractuale.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor, semnăturile

SUBANTEREPRENOR:
S.A. «DRUMURI SOROCA»

MD3001 or. Soroca str. Feofania Budde 27, 

IDNO: 1003607003279, TVA: 8400046 

IBAN:MD61TRPCBR518430A01014AA 

Trezorăria de Stat., B1C: TREZMD2X 

e- mail: drumuri-soroca@mail.ru

ANTREPRENOR GENERAL: 
«GENESIS International» S.R.L.
MD 2005 mun. Chişinău,
str. Albişoara 84/6
IDNO: 1010600006879
cod TVA: 0506120
IBAN:MD17EN000000222405985895
în B.C. „Energbank” S.A.

cont: 022 29 01 12

Vitalii Mrug

mailto:drumuri-soroca@mail.ru


CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 21/10-19
I / J ?

«21» octombrie 2019 mun. Chişinău

Articolul 1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Prezentul contract este încheiat între «GENESIS Internaţional S.R.L.» cu sediul MD 

2005, str. Albişoara 84/6 mun. Chişinău care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120^ cont bancar 
MD17EN000000222405985895 , BC Energbank SA, numită în continuare „Antreprenor 
general” în persoana directorului general d-ul Vitalii MRUG, care activează in baza Statutului, 
d intr-o parte şi

S.A.«DRUMUR1 SOROC A» cu sediul M D 3001, str. Feofania Budde, 27, or. Soroca, care 
activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003607003279, cod. 
TVA 8400046, cont bancar TREZMD 2X, MD61TRPCBR518430A01014AA, 
numita in continuare „Subantreprenor", reprezentată prin directorului d-ul Vitalii Moraru, pe 
de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. „Antreprenorul general” însărcinează, iar Subantreprenorul se oblige să execute Lucrări de 
reparaţie periodică a drumurilor locale, comunale şi străzi din raionul Şoldăneşti.

prevăzute în devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrări, în 
conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi 
prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE
3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante este: 30 noiembrie 2019
3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze:
a) generate de ANTREPRENOR general;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 
evenimente similar desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor natural recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Antreprenorului general va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul 
suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor 
suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări 
Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Antreprenorul general va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. In cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă 
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare şi remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, 
Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile din contract/ în funcţie de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va 
respinge recepţia.



Articolul 4. VALORILE LUCRĂRILOR Şl MODALITĂŢILE DE PLATĂ
4.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este conform devizului
de 1 238 175,55 lei (inclusiv TVA).

4.2 Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare, eşalonat în termen de 30 zile 
bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor şi actelor de recepţie (F2; 
F3).

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume 
datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi 
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală,

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general în mărime de 2% din valoarea 
cheltuielilor directe pentru serviciile de marketing. Achitarea se efectuează prin transfer pe 
conturile Antreprenorului general.

4 .7. Forma de garanţie de bună execuţie agreată de A ntreprenor general este garanţie 
bancară, transferată direct la contul de gestiune sau reţinerea succesivă din facturile parţiale 
pentru situaţiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice (nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale).

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI 
SUB ANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o 
calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. In cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execute în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul 
unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI 
GENERAL Şl ALE ANTREPRENORULUI

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractante se pune de către 
Antreprenorul general la dispoziţia Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentaţia de execuţie şi prevederile 
actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării 
contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta 
Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare 
necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform ordinii tehnologice 
de execuţie.

7.4. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii. Subantreorenoru! va notifica Antrmrmnmii



general prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la 
care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.

7.5. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, stabilite prin graficul de execuţie.

7.6. Subantreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentai executarea lucrărilor. 
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 
procedeele de execuţie utilizate.

7.7. Subantreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 
celor explicate în contract.

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consider calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.9. Antreprenorului general are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 
accesul la locul de muncă, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie documentaţia de execuţie pentru examinare şi 
să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorului general este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consider necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Subantreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarant. Antreprenorului general trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor Şi 
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.11. Dacă Subantreprenorul consideră că dispoziţiile Antreprenorului general sunt 
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolve de a executa dispoziţiile 
primate, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Subantreprenorului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Antreprenorul general.

7.12. Toate documentele puse la dispoziţia Subantreprenorului de către Antreprenorul general 
pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Este obligat să verifice documentele primate şi să 
înştiinţeze Antreprenorului general cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.13. Subantreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Antreprenorul general pentru respectarea 
de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale.

7.14. Antreprenoail general are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute 
de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care sa-i permit executarea lucrărilor în 
cauză.

7.15. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror material care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct 

de vedere calitativ.
7.16. în cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.2, 

Antreprenorul general poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punând în întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să 
compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.

7.17. în timpul desfăşurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de material, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de material, deşeurile şi lucrările provizorii.

7.18 Subantreprenorul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.



Articolul 8. FORŢA DE MUNCĂ
8.1. Antreprenorul general şi Subantreprenorul vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forte de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE Şl EXECUŢIA  
LUCRĂRILOR PROPRIU-Z1SE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi 
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita. 
Subantreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute şi comandate de Subantreprenor pentru verificarea unor lucrări 
sau material puse în opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. ?n 
caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul 
la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de material prefabricate 
etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic 
atestat, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, ori 
de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va 
participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Antreprenorul 
general şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de 
Subantreprenor.

9.6. Antreprenorul general trebuie să pună la dispoziţia Subantreprenorului, în cazul în 
care nu s-a convenit altfel, fară plată:

a) suprafeţele de teren pe care este amplasat obiectul;
b) căile de acces rutier.
9.7. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fâră 

dispoziţia Antreprenorului general, precum şi cele care nu respect prevederile contractului, fără a 
exista ?n acest sens o dispoziţie expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite 
Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Antreprenorul general. De asemenea, el răspunde în faţa Antreprenorului general de toate 
pagubele pe carele-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului 
numai dacă se dovedesc a fi necesare Şi se presupune că ele corespund voinţei Antreprenorului 
general, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI
REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract 
constituie l(u n u ) an, de la data recepţiei finale.

10.2. Subantreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei 
notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Subantreprenorului, 
lucrările fiind executate de către acestea, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va 
fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.



11.2.Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 
partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudicial cauzat terţei personale 
este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general în forma în care a fost aplicată, atunci 
acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces au a reţelelor de unităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, material sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.

11.4. în cazul în care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, 
la modul de asigurare îm potriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum şi cu privire la lucrările 
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, 
Antreprenorul general, imediat şi pe cât de posibil, înainte de începerea lucrărilor. 
Subantreprenorul rămâne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenorul 
general. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul 
general, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în executarea vreunei obligaţii contractuale, asumate prin prezentul 
contract, este în culpă unuia din părţi a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi 
penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea obligaţiei executate cu întârziere sau neexecutate, 
pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, 
compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din culpa Antreprenorului general, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora.

Articolul 12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1.în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, 
fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări 
de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin 

aceasta pune pe Subantreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 (teri) luni;
c) Antreprenorul general notifică subantreprenorul, că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice îi este imposibil să continui îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Subantreprenorul a fost declarant falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o 

ipotecă pe capital;
b) Subantreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile contractuale sau a abandonat 

contractul, iar aceste acţiuni / inacţiuni se datorează, exclusiv culpei sale;
c) Subantreprenorul nu începe lucrările fară să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;



d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1 şi
13.2. Din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile 
calendaristice, anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de 
recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

1-3.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va întocmi situaţia lucrărilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să i le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul, în caz că, contractul s-a reziliat din vina sa.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de 
garanţie (după efectuarea recepţiei finale).

13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua execuţia lucrărilor 
cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

A rticolul 14. D ISPO ZIŢII FIN A LE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite Şi vor fi interpretate 
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul contract semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexă la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, 

acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru 
Subantreprenor.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul scris a ambelor
părţi.

14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executive prezentul 
contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor 
contractuale.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor, semnăturile

ANTREPRENOR GENERAL: 
«GENESIS International» S.R.L.

SUBANTEREPRENOR:
S.A. «DRUMURI SO ROCA»

MD3001 or. Soroca str. Feofania Budde 27, 

IDNO: 1003607003279, TVA: 8400046 

IBAN:MD61TRPCBR518430A01014AA 

Trezorăria de Stat., BIC: TREZMD2X 

e- mail: drumuri-soroca@ mail.ru 

tel/fax: 029 684

MD 2005 num. Chi§in&u,
str. Albi^oara 84/6
IDNO: 1010600006879
cod TV A: 0506120
IBAN:MD17EN000000222405985895
in B.C. „Energbank” S.A.
BIC:: ENEGMD22
e- mai l :  dr u m u r i .g i @ g m a i  1.c o m
tel/fax: 0 22 29 0© Sfinxmt: 022 29 01 12

mailto:drumuri-soroca@mail.ru


m U  K
MANAf 

___ i l i l

M agis tra la -N ord  S.R.L.

C o n tra c t de s u b a n tre p riză  Nr, 41 
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Data: 01.11.2013

I, PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1 S.R.L. M agistraia-Nord, num ită în continuare Antreprenor general, reprezentată prin directorul Railean 
Ion, care activeaza în baza Statutu lu i, pe de o parte, şi

1.2 S.A. Drum uri-Soroca, num ită în continuare Subantreprenor, reprezentată prin d irec to ru l M oraru  V ita lie
care  ac tiveaza  în baza S ta tu tu lu i, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2 .1 . Subantreprenoru l se obligă să execu te : Lucrări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale
; anul'2019 ra ionul Soroca. D rum uri p ietru ite  în c o n fo rm ita te  cu p re v e d e r ile  d e v iz u lu i de c h e ltu ie li  a n e x a t  

la p re z e n tu l c o n t ra c t  p re cu m  şi a n o rm a t iv e lo r , s ta n d a rd e lo r  şi prescripţiilor tehn ice  în vigoare.
2 .2 . Executarea lucrărilor conform  prezentului Contract se pune în sarcina Subantreprenorului

III. VALOAREA CONTRACTULUI Şl COSTUL LUCRĂRILOR

3.1 . Valoarea lucrărilo r puse în sarcina Subantreprenoru lu i conform  prezentulu i contract se determ ină în baza 
costurilor devizelor, inclusiv TVA, anexate la prezentul contract, si constitu ie 342640,21 lei.

3 .2 . C ostu l lu c ră r ilo r  c o n fe r ite  S u b a n tre p re n o ru lu i e ste  d e fin it  de d ev izu l c a lc u la t  şi d e te rm in a t în 
baza in s tru c ţiu n ii p riv ind  în to cm ire a  devize lo r pentru  lu c ră rile  de co n stru cţie  prin metoda de resurse conform 
Hotărîrii Guvernului RM

3.3. Pentru serviciile de an treprenor general, Magistrala-Nord S.R .L. retine 0 .5%  din suma totala a lucrărilor 

executate de Subantreprenor

IV . M ODALITATEA DE PLATĂ, TERM EN II DE ACHITARE

4 .1 . A n trep ren o ru l G en e ra l va ach ita  lu c ră r ile  în te rm en  de 30 (tre i zec i) zile  lu c ră to a re  din data 
recepţionării de către Antreprenoru l general a m ijloacelor băneşti aferente executării lucrărilo r stipulate în prezentul 

ntract de la Consiliul raional Soroca. Achitarea se va efectua prin transfer la contul de decontare al

subantreprenoru lu i.

V . O BLIGAŢIUNILE PÂRTILOR

5.1. Suoantreprenorul se obligă:
5 .1 .1 . Să execute lucrările  de construcţie-m ontaj, genurile speciale şi com plexe de lucrări, prevăzute de 

prezentul corHract, conform  devizului anexat în prezentul contract.
5 .1 .2 . Să respecte norm ele tehnice existente stabilite de legislaţia în vigoare din domeniul protecţiei muncii şi 

asigurării protectiei m ediului înconjurător.
5 .1 .3 . Să asigure gradul de îndeplin ire  a lucrărilor conform norm elor în construcţii şi altor cerinţe convenite cu 

Antreprenorul general, întocm ite în conform itate cu norm ele în vigoare şi prezentul contract.
5 .1 .4 . Să asigure calitatea lucrărilo r executate în conform itate cu prevederile acteLgjîfflîâfstAve şi norm ative în

vigoare, şi în conform itate cu docum entaţia de deviz. '
5 .1 .5 . Să întocm easca actele necesare , inclusiv F-5, şi să predea lucrările  executate după finăfiza'tea acestora 

(Regulam gntyi de recepţie  în construcţii şi a in sta la ţiilo r a fe ren te  din 23 mai 1^9,Ş)',,;p/;Q^^tînd d o cu m e n ta ţia

■ v/~sn e ce sa ra  p en tru  în to c m ire a  c ă rţ ii te h n ic e  şi d a rea  o b ie c tu lu i în exploatare.

Adm in istrator S.R.L. "M ag istra la-N o rd "  Director S.A. "Drum uri S o ro ca"  v

«a_______M ffh\-Y S'
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5 .1 .6 . Să as ig u re  p ro te c ţia  m u n c ii, re sp e c ta re a  n o rm e lo r te h n ic ii s e c u r ită ţ ii , o rd in ea  şi disciplina 
sa lariaţilo r săi.

5 .1 .7 . Să execute lucrarea, în term enele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este 
obligat să respecte proiectul,, docum entaţia de execuţie şi prevederile actelor norm ative în vigoare in construcţii. De 
asem enea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra m enţinerii ordinii la locul 
unde se desfăşoară activ itatea .

5 .1 .8 . Să execută şi să în treţină toate lucrările , să asigure forţa de muncă, m ateria le le , utila je le de construcţii şi 
obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate 
operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

5 .1 .9 . Subantreprenorul este obligat sa in iature toate neajunsurile , neconform itatile si defectele pe parcursul 
intregii perioade de garanţie a lucrărilo r aferente prezentului contract. Perioada de garanţie constituie 5 (cinci) ani din 
m om entul recepţiei la term inara obiectului.

5 .1 .10 . în tim pul desfăşurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligaţia să m enţină căile de acces libere, să 
tragă utila jele, să îndepărteze surplusurile de m ateriale , deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt

necesare ,- ia r la term inarea lucrărilo r, Subantreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie , 
surplusurile de m ateria le , deşeurile şi lucrările provizorii.

5 .2 . Antreprenorul general se obligă:
5 .2 .1 . Să asigure Subantreprenorului condiţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.
5 .2 .2 . Să transm ită Subantreprenorului, în ordinea stabilită, docum entaţia de devize şi să pună la dispoziţia 

lui terenul şi posibilitatea de a executa volum ul de lucrări contractate.

5 .2 .3 . Să efectueze achitările în conform itate cu prevederile prezentului contract.

V I. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

6.1 , Acceptarea lucrărilor de construcţie-m ontaj, se efectuează lunar prin sem nătura proceselor-verbale de 
recepţie . Procesele-verbale de recepţie , sem nate de părţi confirm ă îndep lin irea de către  Su bantrep reno r a 
o b ligaţiun ilo r sale con tractua le  şi servesc drept tem ei pentru  ach itarea valorii acestora.

6.2. Procesele-verbale de recepţie a lucrărilo r executate se sem nează în cazul corespunderii lucrărilor executate 
cu prevederile norm elor şi regulilor în construcţii şi devizului.

V II. APLAN AREA CONFLICTELOR

7.1. Părţile duc răspundere m ateriala pentru neîndeplln irea, sau îndeplin irea neadecvată a obligaţiunilor sale în 
conform itate cu legislaţia în vigoare. în cazul în care apar conflicte, părţile iau m asuri pentru redresarea lor pe cale 
am iabilă.

7.2. în cazul în  care conflictele nu pot fi redresate pe cale am iabilă, ele vor fi so luţionate de către instanţa de 
judecată com petentă.

7 .3 . în  tim pul îndeplin irii prezentului Contract, părţile  se conduc de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi 
prevederile prezentului Contract.

VIII. FORŢA M AJORA

8.1 . Părţile sunt exonerate de răspundere totală sau parţială re ferito r la îndeplin irea obligaţiunilor contractuale, 
daca neindeplinirea a surven it ca urm are a unor cazuri de forţă m ajoră.

8 .2 , Dacă survin cazuri de forţă m ajoră, contractul răm îne în vigoare şi t e r m e n # âisnnâepIiriîw; ■ căt re părţi a 
angajam entelor conform  prezentului contract se amînă corespunzător perioadei de^imp, în câi“e au avut loc situaţiile 
respective şi consecinţele acestora.

v*,ff• y* * 4. %•; •-
m inistrator S .R .L  "M agistra la-N ord"  Director S.A.

f p f ‘DRt3« U R I-V  , 
M  - SO RO C A y

'Drum uri Soroca"

ileàn I. M oraru  V.
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XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

9 .1 . P ă rţile  au d rep tu l să cea ră  re z ilie re a  p rezen tu lu i co n tra c t dacă ce a la ltă  p arte  nu-şi onorează 
obligaţiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplineşte condiţiile contractuale, devine fa lit sau se dizolvă ca persoană 
jurid ică .

9 .2 . în cazul de reziliere a contractu lu i îna inte  de term en, cererea de rezilie re  a contractu lu i se va p rezenta în 
scris  ce le ila lte  părţi cu cel pu ţin  15 z ile  lu c ră to a re  an te rio r datei so lic ita te  de reziliere .

9 .3 . în cazul rezilierii prezentului contract, părţile se obligă să convoace o com isie m ixtă (compusă din 
reprezentanţi ai am belor părţi), care evaluează situaţia lucrărilor efectiv executate , după care se vor stabili sum ele ce
urm ează sa fie achitate în confonnitate cu prevederile contractului.

X. ALTE CONDIŢII

10.1. Prezentul contract este valabil din momentul sem nării, pină la îndeplin irea com pletă a obligaţiunilor asum ate
de către părţi.

10.2. Prezentul contract este întocm it în num ăr de două exem plare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.

XI. RECHIZITELE

"Antreprenor general" "Subantreprenor"

S.R .L "M agistrala-Nord" 1
S.A. "Drum uri Soroca"

; or. Drochia, str.Gudanov 15
----- ---  !

or. Soroca str. Feofania Budde 27

! c/f 1011607000998
... ....... ......... ..................................................... j

c/f 1003607003279

c/TVA 5200605
----  ---  , , . ,, . , |

c/TVA 8400046

IBAN M D80VI000002224631186M DL IBAN M D64TRPCBR518430A01014AA

BC "V icto riabank"S .A M inisteruhFinanţelor Trezoreria de Stat

Filiala Drochia M FT T

VICBM2X502
TREZMD2X

Adm inistrator S.R.L, "M agistra la-N ord"

Raiiean f.

USt -SOROCA” JM
M . ” " * ----- ---

Director S.A. "D rum uri Soroca"
' "• 03?. \ T:

M o ra ru V .  i ^ c ' c W
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