

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Șestaci Raionul Șoldănești , R Moldova,**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21181747 din 04.03.2024

(ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Lucrări de construcție a 30 de platforme pentru colectare separată a deșeurilor menajere**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi **SRL «BECAD»**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului),


am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

15 martie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autoriza)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.115  
din 15 septembrie 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria s. Sestaci Raionul Soldănești, R Moldova**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**„Lucrări de construcție a 30 de platforme pentru colectare separată a  
deșeurilor menajere) ”**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție COP ,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 /șaiszeci/ zile,

(durata în litere și cifre),

respectiv până la data de 13 mai 2024


(ziua/luna/anul),

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării  
15 martie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autorizata)


**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI  
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                    | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                          | Calitatea antreprenorului | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrări de reparații la Casa de Cultură s. Mateuți, r-ul Rezina                                    | Primăria s. Mateuți                                       | contractant unic          | 1699053.68                                   | 8 luni                                 | Nr. 2 din 04.08.2023<br>Nr. 3 din 04.08.2023                           |
| 2        | Lucrări de reparație sistemei de încălzire la IP LT s. Ignaței                                     | IP Liceul Teoretic ‘Ioan Sârbu’ s. Ignaței, r-ul Rezina   | contractant unic          | 298947,65                                    | 1 lună                                 | Nr.2 din 22.02.2023                                                    |
| 3        | Lucrări de reparație blocului sanitar și blocului alimentar la IP LT s. Ignaței                    | IP Liceul Teoretic ‘Ioan Sârbu’ s. Ignaței, r-ul Rezina   | contractant unic          | 299650,00                                    | 2 luni                                 | Nr. 03 din 04.10.2023                                                  |
| 4        | Lucrări de reabilitarea sistemului de iluminat la IP Gimnaziul s. Pripiceni-Rezeși                 | IP Gimnaziul s. Pripiceni-Rezeși, r-ul Rezina             | contractant unic          | 264441,80                                    | 6 luni                                 | Nr. 01 din 25.04.2023                                                  |
| 5        | Lucrări de reparația blocului sanitar la IP SP s. Gordinești                                       | IP Școala Primara Gordinești, r-ul Rezina                 | contractant unic          | 299663,00                                    | 6 luni                                 | Nr. 01 din 25.04.2023                                                  |
| 6        | Lucrări de reparație capitală a Primăriei s. Păpăuți                                               | Primăria s.Păpăuți , r-ul Rezina                          | contractant unic          | 226085,31                                    | 6 luni                                 | Nr. 01 din 26.05.2023                                                  |
| 7        | Lucrări de reparație blocurilor sanitare la IP LT s. Cuizăuca                                      | IP Liceul Teoretic ‘Ion Creangă’ s. Cuizăuca, r-ul Rezina | contractant unic          | 299381,83                                    | 3 luni                                 | Nr. 01 din 17.08.2023                                                  |
| 8        | Lucrări de construcția canalelor de evacuare apelor pluviale la drumul public s. Țareuca- Țahnăuți | Consiliul Raional Rezina                                  | contractant unic          | 293147,00                                    | 3 luni                                 | Nr. 01 din 30.11.2023                                                  |

|    |                                                                                                                         |                                   |                  |           |        |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------|
| 9  | Lucrări de amenajare la Grădinița de copii nr.1 str. Păcii, or. Rezina                                                  | Primăria or. Rezina               | contractant unic | 299234,08 | 2 luni | Nr.1 din 23.08.2023   |
| 10 | Lucrări de reparația capitală a acoperișului clădirii sediului Primăriei or. Rezina                                     | Primăria or. Rezina               | contractant unic | 299652,44 | 2 luni | Nr.2 din 11.10.2023   |
| 11 | Lucrări de reparații curente în subdiviziunile Srviciului Fiscal de Stat DDF Rezina, DDF Rezina cu sediul la Șoldanești | Serviciu Fiscal de Stat R Moldova | contractant unic | 161040,28 | 2 luni | Nr. 01 din 26.12.2023 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 14 martie 2024



Semnat : \_\_\_\_\_

Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei : Administrator

Demunirea firmei : **SRL „Becad”**

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
SRL „Becad” C/F 1003606000994

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr.115  
din 15 septembrie 2021

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru  
împlementarea contractului

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adorte | U.M. (buc-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                 | 3                    | 4                                        |
| 1        | Autocamion Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 2        | Autocamion ZIL-130                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 3        | Autoturlă                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 4        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 5        | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 6        | Încărcător BOBCAT-645                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 7        | Microbus Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 8        | Betonieră                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 buc             | proprie              |                                          |
| 9        | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 buc             | proprie              |                                          |
| 10       | Atelierul de tâmplărie                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 11       | Atelierul pentru a prelucra metal                                                                                                                                                                                                                                         | 1 buc             | proprie              |                                          |
| 12       | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 buc             | proprie              |                                          |
| 13       | Secția mecanicului șef                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 buc             | proprie              |                                          |

Data completării 10 februarie 2024

Semnat : \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Platon**



Demunirea firmei :

SRL „Becad”

Funcția în cadrul firmei  
Administrator

**OFERTAN SRL „Becad”**

din 15 septembrie 2021

**c/f 1003606000994**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

| Nr. crt. | Funcția                     | Studii de specialitate |                                         |                                                                              |                                                   |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                             |                        | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr. certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|          | 1                           | 2                      | 3                                       | 4                                                                            |                                                   |
| 1        | <b>Diriginți de Șantier</b> |                        |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Platon Ion                  | inginer - constructor  | 37 ani                                  | 29                                                                           | Seria 2019-DȘ<br>0647 din 07.11.19                |
| 2        | Curti Veaceslav             | inginer - constructor  | 27 ani                                  | 20                                                                           | Seria 2020-DLS<br>0394 din 30.09.20               |
| 3        | Andronic Alexei             | inginer - constructor  | 34 ani                                  | 24                                                                           | Seria 2021-DȘ<br>1379 din 30.04.21                |
| 4        | Platon Elena                | director comercial     | 35 ani                                  | 15                                                                           |                                                   |
| 5        | Platon Iuliana              | inginer- divizier      | 12 ani                                  | 10                                                                           |                                                   |
| 6        | Națibulina Olga             | contabil               | 29 ani                                  | 21                                                                           |                                                   |
|          |                             | Numărul de persoana    |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Betonist                    | 2                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Instalator apă canalizare   | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Sudor                       | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Lăcătuși                    | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Dulgher                     | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Ferar-betonist              | 2                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Conducător auto             | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Excavatorist                | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Electrician                 | 1                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Zugrav vopsitor             | 3                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Muncitori necalificați      | 4                      |                                         |                                                                              |                                                   |
|          | Total                       | 18                     |                                         |                                                                              |                                                   |

Data completării 10 februarie 2024

Semnat :



Nume : **Platon Ion**



Funcția în cadrul firmei :  
Administrator

Demunirea firmei : **SRL „Becad”**



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2517/23 din 30.06.2023

**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii SRL "BECAD", IDNO 1003606000994 conform cererii nr. 6865/23 din 26.06.23. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                               | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                |    | NU |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                    |    | NU |             |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |             |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice:<br>A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                        | DA |    | A<br>B<br>C |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |             |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.06.30 13:42:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Director adjunct interimar**

**Valeriu IVANOV**

Ex: T.Priscu  
Tel: 078800415

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Filiala din or. Rezina

Republica Moldova, MD-5400  
or. Rezina, str. 27 August, 48/a  
Tel./Fax: (373 254) 2-26-59  
Tel.: (373 254) 2-47-88, 2-22-11

Data 11.04.2018  
Nr. 384

Республика Молдова, MD-5400  
г. Резина, ул. 27 Августа, 48/а  
Тел. /Факс: (373 254) 2-26-59  
Тел.: (373 254) 2-47-88, 2-22-11

### CERTIFICAT

Prin prezentul, sucursala BC”Moldindconbank”S.A. din or. Rezina confirmă că agentul economic SRL „BECAD”, c/f 1003606000994, are deschis cont bancar cu următoarele rechizite:

**COD IBAN: MD20ML000000022242350034 (MDL)**

**COD FISCAL: 1003606000994**

Administrator al sucursalei



Claudia Muștuc

Executor: Frunză S.  
Tel.025422211

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0647

Eliberat domnului (doamnei): **Platon Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroșugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **7 noiembrie 2019**

Valabil până la **7 noiembrie 2024**



**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0647



Numele **Platon**  
prenumele **Ion**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată la **7 noiembrie 2019**

Valabilă până la **7 noiembrie 2024**

Svetlana DOGOTARU

*Svetlana Dogotaru* Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BECAD" ESTE  
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT.**

**Numărul de indentificare de stat - codul fiscal**

**1003606000994**

**Data înregistrării**

**12.09.1995**

**Data eliberării**


**14.01.2005**

**Sîrghi Valeriu, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnatura*

**MD 0014509**



Către Primăria s. Șestaci Raionul Șoldănești, R Moldova,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)


**DECLARAȚIE**  
**privind Perioada de garanția asupra lucrărilor**

SRL Becad dă garanția asupra lucrările – **Lucrări de construcție a 30 de platforme pentru colectare separată a deșeurilor menajere** – 7 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Data completării  
15 martie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autoriza)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9.699,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |   |   |   |   |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 8,4575  | 57,66 | 487,659         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 10,6720 | 57,66 | 615,348         |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,5434  | 57,66 | 261,972         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0780  | 57,66 | 235,137         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>1.600,11</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                           |     |         |          |                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| 1.  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm    | m3  | 0,8339  | 365,00   | 304,373         |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 1,0149  | 285,00   | 289,246         |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 2,1890  | 285,00   | 623,865         |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                     | m3  | 0,0716  | 4.865,00 | 348,334         |
| 5.  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3  | 0,8258  | 965,80   | 797,558         |
| 6.  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                  | kg  | 5,7183  | 23,56    | 134,723         |
| 7.  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2  | 22,6351 | 85,60    | 1.937,565       |
| 8.  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat                         | buc | 6,0043  | 36,45    | 218,857         |
| 9.  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,1492  | 12,30    | 1,835           |
| 10. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 0,1990  | 12,30    | 2,448           |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |         |          | <b>4.658,80</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |        |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,5800 | 185,00 | 107,300       |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8358 | 36,50  | 30,507        |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4179 | 68,52  | 28,635        |
| 4. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,4975 | 102,00 | 50,745        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>217,18</b> |

|                            |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| Total                      | lei   | 6.476,09 |
| Asigurarea sociala         | 24 %  | 384,03   |
| Transportarea materialelor | 8 %   | 372,70   |
| Total                      |       | 7.232,82 |
| Cheltueli de regie         | 8,5 % | 614,79   |
| Total                      |       | 7.847,61 |
| Beneficiu                  | 3 %   | 235,42   |
| Total                      |       | 8.083,03 |
| TVA                        | 20 %  | 1.616,61 |

Total deviz:

9.699,64

Intocmit

Director SRL „BECAD,,

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor **Primaria s. Sestaci**  
 Obiect **Platforma de colectarea a deseurilor s. Sestaci**

## Catalog de prețuri unitare (formular desfășurat)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |         |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |         |
| 1       | TsA01A1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3   |                                        |                      | 29,983  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200                                 | 57,66                | 29,98   |
| 2       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                              | m3   |                                        |                      | 17,874  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87   |
| 3       | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |                                        |                      | 396,344 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000                                 | 57,66                | 51,89   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000                                 | 285,00               | 313,50  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000                                 | 12,30                | 1,23    |
|         | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100                                 | 68,52                | 14,39   |
|         | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200                                 | 36,50                | 15,33   |
| 4       | CO01A                       | Trotuar din dale de beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 50 x 50 x 8 cm                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 210,062 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500                                 | 57,66                | 49,01   |

| 1 | 2             | 3                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53   |
|   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                  | m3   | 0,0830 | 965,80   | 80,16   |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                              | m3   | 0,1020 | 285,00   | 29,07   |
|   | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                          | m3   | 0,0072 | 4.865,00 | 35,01   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                  | m3   | 0,0150 | 12,30    | 0,18    |
|   | 2952270003700 | Centrala de beton                                                              | h-ut | 0,0500 | 102,00   | 5,10    |
| 5 | CO06B         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard ECO vopsit H-1,85m, d 3,3 mm | m    |        |          | 296,428 |
|   | 7123030012500 | Montator P.B                                                                   | h-om | 0,9200 | 57,66    | 53,05   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                          | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38   |
|   | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                      | m2   | 1,9000 | 85,60    | 167,03  |
|   | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                       | kg   | 0,4800 | 23,56    | 11,61   |
|   | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                         | m3   | 0,0700 | 365,00   | 26,24   |
|   | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat                                              | buc  | 0,5040 | 36,45    | 18,87   |
|   | 2410520006700 | Automacara                                                                     | h-ut | 0,0500 | 185,00   | 9,25    |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

Director SRL „BECAD,,

()\_\_\_\_\_

I.Platon\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 699,64 Lei

Intocmit in prejuri curente

| Nr crt.                             | Simbol norme și Cod resurse      | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1                                   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                                     | 6                      | 7         |
|                                     | <b>1. Lucrari de constructii</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       |                        |           |
|                                     | <b>1.1. Lucrari de montare</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       |                        |           |
| 1                                   | TsA01A1                          | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3    | 4,2200                                | 29,983                 | 126,529   |
| 2                                   | TsD01B                           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                              | m3    | 1,8000                                | 17,874                 | 32,174    |
| 3                                   | TsC54A                           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,9900                                | 396,344                | 788,724   |
| 4                                   | CO01A                            | Trotuar din dale de beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 50 x 50 x 8 cm                                                                                                            | m2    | 9,9500                                | 210,062                | 2 090,120 |
| 5                                   | CO06B                            | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard ECO vopsit H-1,85m, d 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                          | m     | 11,6000                               | 296,428                | 3 438,560 |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei   |                                       | 6 476,107              |           |
| <b>Total Lucrari de montare</b>     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>6 476,107</b>       |           |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>1 600,116</b>       |           |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei   |                                       | 6 476,107              |           |
| <b>Total Lucrari de constructii</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>6 476,107</b>       |           |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>1 600,116</b>       |           |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei   |                                       | 6 476,09               |           |
| Asigurarea sociala                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 %  |                                       | 384,03                 |           |
| Transportarea materialelor          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 %   |                                       | 372,70                 |           |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | 7 232,82               |           |
| Cheltueli de regie                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,5 % |                                       | 614,79                 |           |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | 7 847,61               |           |
| Beneficiu                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 %   |                                       | 235,42                 |           |
| Total                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | 8 083,03               |           |
| TVA                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 %  |                                       | 1 616,61               |           |
| <b>Total deviz:</b>                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>9 699,64</b>        |           |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       | <b>1 600,11</b>        |           |

Intocmit

Director SRL „BECAD,,

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 193 din 28.06.2023**

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «BECAD» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BECAD» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003606000994.**

Data înregistrării de stat: **12.09.1995.**

Sediul: **MD-5401, str. 1 Mai, 2, or. Rezina, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții generale de clădiri.**
- 2 Construcții ingineresti civile.**
- 3 Întreținerea și repararea autovehiculelor.**
- 4 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment.**
- 5 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**
- 6 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate.**
- 7 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.**

Capitalul social: **60000 lei.**

**Administrator: PLATON ION, IDNP 0971309284485.**

Asociați:

- 1. PLATON ION , IDNP 0971309284485, cota 60000.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **28.06.2023.**

**Registrator în domeniul  
Înregistrării de stat**



**Popa Anatolie**

**EB 0447872**


SRL,, BECAD,,

Grafic

la obiectul     ,, Platforme de colectare a deseurilor din s. Sestaci,,

| N d/o | N<br>devizului | Denumirea lucrărilor   | Anul 2024 |       |
|-------|----------------|------------------------|-----------|-------|
|       |                |                        | Aprilie   | Mai   |
| 1     | 2              | 3                      | 4         | 6     |
| 1     |                | Lucrări de constructii | *****     | ***** |

Directorul SRL “Becad”



Ion Platon.

**OFERTANT**

**SRL „BECAD” c / f 1003606000994**

**OFERTĂ**

Către **Primăria s. Șestaci Raionul Șoldănești , R Moldova**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ion Platon reprezentanți ai ofertantului<sup>1</sup> SRL „BECAD”  
denumirea, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **„Lucrări de construcție a 30 de platforme pentru colectare separată a deșeurilor menajere** denumirea lucrării

Cod CPV 45200000-9 pentru suma de 242491.0/ Două sute patruzeci și două mii patru sute nouăzeci și unu lei 00 bani/ suma în litere și în cifre

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 48498,20 / Patruzeci și opt mii patru sute nouăzeci și opt lei 20 bani / suma în litere și în cifre

**În total 290989,20 / Două sute nouăzeci mii nouă sute optzeci și nouă lei 20 bani/**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 2 / două / luni calendaristice după înregistrarea contractului

perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 / șaizeci / zile, respectiv pînă la data de 13 mai 2024

durata în litere și în cifre

(ziua / luna / anul )

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[V ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 / martie /2024, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez


oferta pentru și în numele SRL „Becad” Ion Platon

( denumirea / numele ofertantului )

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de sub antreprenor. \_\_\_\_\_ (% din prețul total ofertat)
2. Garanți a de bună execuție va fi \_\_\_\_\_ (% din prețul total ofertat)  
- constituită sub forma:  
în cuantum de:
3. Perioada de garanție 7 ani calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 6 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice

Ofertant,



semnătura autorizată

