
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. у/у/А^л
priv ind  achizitia  prin Licita tie  P ub lica  

” 'УУ.'Щ_________2018 mun. Chisinau

1. Parfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publica n r .'18/01286 din 
24.04.2018, intre i.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrarii 
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl Gheorghe 
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.A.„Drumuri-Soroca„ cu sediul or. Soroca, str. 
Feofania Budde 27, tel. 0230 22540, fax. 0230 29684, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat 
sub nr. 1003607003279 din 25.03.1998, reprezentata de directorul dl Vitalie Moraru in calitate de 
A ntreprenor general, pe  de alt a parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de intre^inere periodica $i reparafie curenta a 
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca, Cod CPV: 45233141-9 in 
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a 
normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea 
contractului la Agenjia Achizi{ii Publice §i primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activita{ii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federa{ia sindicatelor de ramura la hivel national §i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita for^ei majore sau altei situa{ii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicS respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamita^ilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrarilor sau a unor р аф  ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera



necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul 
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anun^area comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficien^e acestea vor fi aduse la cuno§tin{a 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien{elor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentajia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract, in func^ie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru р аф  de 
construc^ie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitafile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de construcpei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
58 321 608,77 (cincizcci §i opt milioane trei sute douazeci §i una mii §ase sute opt lei, 77 
bani) cu TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform 
prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizijii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. A ntreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare §i de 
о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa$tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari.



7. Drepturile §i obligafiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. Intreaga documenta(ie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozi^ia Antreprenorului general In trei exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligajia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie rSspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documenta{ia de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in construcjii. De asemenea, are 
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menpnerii ordinii 
la locul unde se desfa§oara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozijia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentajiei se prevede pentru completarea carjii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozijia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se pSstreaza la §antier, iar
c) altul va fi {inut de catre acesta la dispozijie pentru consultare de catre Inspecjia de 

Stat in C onstrue^ , precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascS §i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozijia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. D ocum ented respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Pre{urile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operafiunile pentru 
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare 
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozipi suplimentare care sa conjina instructiuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozi^iile ce se cer §i va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusS la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, 
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intre{ine toate lucrarile, va asigura forja de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de executare utilizate. *

7.9. Forma de garan^ie de buna execu te  agreata de Beneficiar este garanjie bancara, transfer 
direct la contul de gestiune sau rejinerea succesiva din facturile par^iale pentru situajiile de 
lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa otyina 
garanpa pentru о suma care reprezinta garanjia de buna executare a contractului, in cuantum 
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garanjie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin re^inerea succesiva de mijloacelor financiare 
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5%  din valoarea lunara a 
acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste re{ineri vor fi 
efectuate pina la completarea garanjiei de Ьипй execute. Sumele astfel rejinute vor fi 
eestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi in§tiin{at de transferul efectuat,



precum §i de destinajia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanjia la termenul fixat, cel tirziu 

la expirarca duratei de buna executare, daca acesta nu a Jnaintat pina la acea data preten{ii 
asupra ei. Atlta timp insa cit pretenpile Inaintate Tn termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate re(ine о parte corespunzatoare din valoarea garanpei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receppei, lucrarea executata are calitaple 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi{iilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitap legate de realizarea 
obligajiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozi{ie desenele §i documenta{ia 
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condi^ia fiind ca prin aceasta sa 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa{iile secrete, precum §i 
documentapile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenpale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excep^ia cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Daca Antreprenorul general considera ca dispozipile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecpi, dar acestea nu il absolva de a executa dispozi{iile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozi^iilor 
Beneficiarului se creeaza dificulta{i in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referin^a, cailor de c ircu late  §i limitelor terenului pus 
la dispozijia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obligapuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.

7.19. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozi{ia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiin^eze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactita{ile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obliga(ia sa stabileasca toate rela{iile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fa{a de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obliga{iunilor legale §i 
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obliga{ia sa-§i procure toate autorizapile §i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.

7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; . '
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par(i de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.
7.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozijiilor din punctul 7.22., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja §i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condipile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,



artistice sau §tiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in 
zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de police sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligajia sa m enpna caile de 
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de c o n s tru c t ,  surplusurile de materiale, 
de§eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa otyina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forfa de munca

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalita{ile necesare angajarii 
intregii for^e de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare.

9. M aterialele §i executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentajia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja de munca, instrumentele, utilajul §i 
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este 
prevazut in docum enta^e, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anunja responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv 
funda^iile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par^i de lucrare la dispozijia Beneficiarului 
§i va reface aceasta parte sau р аф  de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile 
au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentajiei de executare, 
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Benefi’ciar, iar in caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozijia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fara plata:

a) suprafejele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitaji (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitaji, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suporta proportional de catre ace§tia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozijia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a



exista in acest sens о dispozi{ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se 
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinjei Beneficiarului, in care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie §i rem edied  in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garanjie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garanfie curge de la data receppei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevSzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligajia ca in perioada de garanjie sa inlature toate defecjiunile ce 

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defecjiunile nu se datoreaza neglijen^ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea parfilor

11.1. Parole de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale 
reprezentan^ilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru 
indeplinirea obliga{iilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de c o n s tru c t se produce о dauna unui terf, parjile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovajie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
Daca prejudiciul cauzat ter^ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozijiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitaji, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor 
ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau par|ilor de 
construcjie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile 
executate de al{i agen{i economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiecfiile, in scris, 
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine 
raspunzator pentru informa{iile, dispozi^iile §i livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozi^ie impotriva degradarii $i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protecjie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor‘atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i ghea{a.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autorita{ilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiclului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parole 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garanjia de 
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu



prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5% 
din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materials in 
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depa§e§te 50 zile, se 
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i 
Antreprenorul i se va refine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materials in valoare de 0,1% 
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensafii 
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepjia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenjilor sau a angajafilor 
acestora.

12. Solufionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietafile materialelor de construcjie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcjie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiin{are prealabila a celeilalte par{i, sa ceara efectuarea unoj cercetari de 
catre о institu te  publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a 
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligate care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situajia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau 

are о ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia 

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de 
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau 
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel pufin 15 zile lucratoare 
anterior dafii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va 
efectua recepjia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situajia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanfiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garan{ie 
(dupa efectuarea recep{iei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea



prevederilor legale.

14. Dispozifii finale

14.1. Urmatoarele doeumente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fund parte integrants a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul do oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantita^i de lucrari $i utilaje, devi/.ele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. in cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucjiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor раф .
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii ?i intra In vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agenda Achizijii Publice §i, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan{elor, fiind valabil pina la 20 decembrie

2 ° 1 9 - /1214.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin^a al ambelor parfi §i este semnat astazi, “V j
■ЪгУЛ  2018.

14.7. Pentru confirmarea celor men{ionate mai sus, Parple au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legisla^ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

f.S. ’’Administrafia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 mun. Chi§inau, 
str. Bucuriei, 12 a 
c / f 1003600023559

c/IBAN M D67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanjelor-Trezoreria de Stat 
MF-TT Chi§inau-bugetul de stat 
с/TV A 0503301

’’Beneficiar” ’’Antreprenor general”
S .A .„D ru m u ri-S oroca„
MD 3001 or. Soroca, str. Feofania Budde, 27

c / f 1003607003279
c/IBAN MD61TRPCBR518430A01014AA

Ministerul Finantelor-Trezoreria Regionala 
Nord-Soroca, TREZMD2X 
с/TV A 8400046

16.Semnaturile partilor

’’Beneficiar” ’’Antreprenor general”
Director general 
Gheorghe CURMEI



PROCES - VERBAL 
de recep^ie a lucrarilor finalizate

Nr. j i t  din / IJ h  I В 2019

La executarea lucrarilor de mtrepnere periodica §i repara^ii curente a drumurilor 
publice naponale (in limitele localita^ilor) locale, comunale §i a strazilor 

amplasate teritorial in r-ul Soroca, conform Programului anului 2018

Privind lucrarile de intrefinere periodica §i reparafii curente a drumurilor publice na(ionale, amplasate 
teritorial in raionul Soroca, executate in cadrul contractului nr.11-18/182 din 03.05.2018, acordurilor 
adifionale nr.l din 07.06.2018, nr.2 din 27.09.2018 §i nr.3 din 17.12.2018 incheiate intre 
I.S. ,,Administra(ia de Stat a Drumurilor” beneficiar §i S.A. ,,Drumuri Soroca” antreprenor 
or. Soroca.

1. Comisia desemnata de I.S. ,, Administrafia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 95 din
30 octombrie 2018 §i-a desfa§urat activitatea in perioada ^  — <c3 /  /  A7 / €._________ 2019
fund formata din:

a.) Pre§edinte I.Drucec

b.) membri: I.Alexa

V.Beresteanu

E.Mitu

V.Moraru

I.Zuza

V.Moraru

S.Nastas

Primar

director adjunct, IS. ,,ASD”

$ef serviciu supraveghere, I.S. ,,ASD”

consultant, serviciu drumuri, I.S. ,,ASD”

$ef sec(ia construct din cadrul Aparatului Pre$edintelui 
Raionului Soroca

director S.A.,, Drumuri Soroca ”

S.A. ,, Drumuri Soroca” sector Soroca
*

director S.A. „ Drumuri Soroca” - antreprenor 

responsabil tehnic, I.S. ,,ASD” 

localitatea respectiva

2. In urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentafiei prezentate §i a certificatelor 
privind calitatea materialelor utilizate la reparafia periodica a drumurilor, comisia a constatat ca lucrarea 
este indeplinita complet, conform cerinfelor caietului de sarcini $i a normativelor in vigoure. Reparafia data a 
contribuit la imbunatafirea condi(iilor de circulate la trafic $i asigurarea siguran(ei circulafiei rutiere.

3. C'oipjsw^constatat - ca lucrarea este definitivata cu/fara rezerve §i poate f i  data in folosinfa.
.'Ц\5тдah'  <<£.

v^^m ci^m e^i^t^paratie au fost realizate de catre SA. „Drumuri Soroca”. 
j p $ )  devp>h^$t,elaborat de I.S. ,,ASD ”

executate in termenii: 
л !'»  Ы^ё^ишЦШ^п&Н1ог mai 2018 sfar^itul lucrarilor

i-S. «Administrajia de Stat a Drj.ni.- , 

m (3c3W ® onespuN D E  originalui 

functia____

Digitally signed by Moraru Vitalie
Date: 2020.03.29 18:52:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



4. Drumurile supuse receppei au urmatoarele tipuri de lucrari:
1:
- Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 
intr-un strat cu grosimea H -1 5  cm.
2 :
- Strat de fundafie din piatra sparta, cu afternere mecanica, cu impanare, grosimeaH= 12cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2.3 
cu grosimea H=4,0 cm.
3:
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executat la cald, cu 
grosimea H=4,0 cm.
4:
- Strat de fundafie din piatra sparta, cu afternere mecanica, cu impanare, grosimeaH=18cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2.3, 
cu grosimea H=4,0cm.

5. Costul lucrarilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente(lucrari de intocmire a 
devizelor, intrefinerea beneficiarului) constituie - 58, 22 ntln. lei, inclusiv
LCM - 56,56 ntln. lei.

6. Costul lucrarilor executate (conform anexei) constituie -  59 256 445, 33 lei, 
inclusiv LCM -  58 284 0 76, 82 lei, care vor f i  direcfionate la major area costului 

drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, confimnd 4 f ile  f i 2 anexe a fo s t incheiat astazi
2019 in'%frek^fftpJare.

Anexe : 1.Costul lu c rd r ilis^ /execu ta ^^n fo rm  Programului f i  alte cheltuieli
a feren te (lu crd ^^est^^ ira ire  a  devizelor, intrefinerea beneficiarului)

2. Situafia n e c o \T ^ ^ r ^ 0 '8 ¥ 'f^ j§ 0 a li ta ti le  ra '

Comisia:

Г7-. , 
f i . j '  **

-Sr. • VTMoraru
'л  ' tj

• ' j  r~ , .=> -

y o f t ,



: t

\J Primar s Racovat -  I

ntean

qROCA. p

Procesverbaf de recep{ie a lucrarilor finalizate nr. 'i  Ц din ^  -f I U П I £
r-ul Soroca

Л- л

Primar s.Badiceni -  V, rozan

4 Primar s.Baxani er£§novaJ - L.Gincu
<дО'--С

• « '■-v

imar s.Regina M aria -  У.ТйЫг^а
/ - rr W

v Primar s.B u lboci-^Iu .
»35$, 1ИИ8Ь!-$ ' ■ # •  T, . *’ •:TT

Щ- a , ■'* , г  *й¥ •<£>*, v- • v.X to, »**».=>

']  Primar s.Cainarii Vechi -  V.Terentii
•Т^л. /

........

^•R^leni^a inclusiv

fe. - Ы • V#§-
у;' А Г

Primar s.Cosaup inclusiv [ t 
s.Iorjni{a -  M.Gitl

, Primar

, Primar

\\
4v /j

/ j  Primar « s.Schineni -  S-.i^
,  v  ^  i&J-/

V>$**
^iaees*** W M

M  &ГЙ
fozimovschi v Primar s.Stoicani inclustv 1

s.Solone} -  S.Bric;2-!i-

Primar s.Dubna -  P.G^dii! N/Primar, s.$eptelici -  V.Andriufa

Primar s.Egdr£ni -  V.Mutruc
I 'd
1 . л ^

' i

Primar s.Holo§ni^a inclusiv
s.Cure§ni{a -  V.Groapa

Primar

\+?o\\
т?-М1Л«мни*S'Л1n\VX)̂

m ЬЪ'Уо-V
.'-V- ib

- V".

*«АЧ,

S .

s.Slobozia 
s.Niorcani

ci - Pr imar  s .T r i f aup  -  G h .T od i rean
% 0№ conEs»NDeoR®N^
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semndturs



verbal de receppe a lucrarilor finalizate nr. A 4 din Я ■/ i U П i €
r-ul Soroca,

7. V 1 *// N*\

2019,

@£; Primar s ; va inclusiv V

v.

v,', : ] V  s j f l i n t i ,  /f ;,: '
Noi - , f *

...................  ш  ш рr  _ y s i
'• Primar s.Nimereuca inc>us^%^u^» 

s.Cerlina -  I .N av % |« _ '^^

^ ' ,
Primar s.Oclajida

/  v /  М Ш щ  щГ s * i '1 $©■**'
' ш  ж

< Primar

L \

/ /  
au ,Лйс1 usiv

Gh.Cojocaru

st.\
Primar s.V arancau inclusiv /  ,

.Slobozia C rem ene'- РЛЗо^ос
/>У

“'P rim ar- s.Vadeni inclusiv
------________ iiT-.-V" is*» ^  V ?A .

iSXV
s .fep ifovca -  V.Ceban

Primar s.Parcani inclusiv

‘rimar s.Pirlita inclusiv 
• " s.Vantina -=

с
Я V -г V ' ^

mar \/ sV olov ifa  inclusiv
s.Alexandru cel Bun -  Gh.Nitrean

j > Y  <r 
’rimar s.Zastinca -  P.Govaidjuc

Щ щ ,ф Щ  
-------- ---------------
I.S. «Admh^^fegio Stata.0' • v

I c o p ia  соте
functia______

semnatura

ORIG>'\



Lista cheltuielilor

Lucrarile de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial In 
raionul Soroca

a.2019 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor Costul lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.A. "Drumuri-Soroca”
Contract nr. 11-18/182 din 03.05.18

58 284 076,82

2018 58 284 076,82

2 Intretinerea beneficiarului 858 368,51
1,53% 858 368,51

3 Tntocmirea devizului 114 000,00
ASD, martie 2018 114 000,00

TO TA L: 59 256 445,33

Deviz: 58,22 mln.lei
incl. LCM 56,56 mln.lei

Inceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

mai 2018 
mai 2019

§ef serviciul S Petru§anco

COPIA CORESPUMDE ORIGINAi 
functia _

I semnatura
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