



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 139

о закупке работ по ремонту выпускных групп
в детских дошкольных учреждениях №4, №6
в мун. Чадыр-Лунга

«10» августа 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras №24 от 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 от 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММШ № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по ремонту выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45453000-7

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 10 (десять) дней с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по ремонту групп, представляющих, предмет настоящего договора составляет: **379 921,00 леев (триста семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один лей, 00 бань). Включая НДС: 63 320 лей 00 бань.** *ЕСО 31120*

4.2. Оплата производится следующим образом: первый транш 362 326,00 (триста шестьдесят две тысячи триста двадцать шесть) лей осуществляется до 31.12.2018г. и второй транш оставшейся суммы договора осуществляется до 31.12.2019г.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

б) Генеральный подрядчик покинул договор;
в) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

г) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора, Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования, и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах в) и г) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- в. списки с количеством работ и оборудования, сметы оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня « 10 » августа 2018 года.

14.7. В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

«MONTAJ» SA

„БЕНЕФИЦИАР”

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Adresa:	<u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1 079644451</u>	Почтовый Адрес:	<u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91</u>
Tel./Fax:	<u>0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru</u>	Тел./Факс:	<u>0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17</u>
Denumirea Băncii:	<u>В.С. “ Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга</u>	Название банка:	<u>Министерство Финансов – Государственное Казначейство</u>
Adresa Băncii:	<u>мун. Чадыр – Лунга</u>	Адрес банка:	_____
Cod Bancar:	<u>AGRNMD2X781</u>	Код банка:	<u>TREZMD 2X</u>
Cont de decontare:	<u>MD83AG000000225123401240</u>	Расчетный счет:	<u>MD93TRPDAR20000001116700</u>
Cod fiscal (IDNO):	<u>1003611150806</u>	Фиск. Код:	<u>1007601004434</u>
Cod fiscal:	<u>4200410</u>	НДС:	_____

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:



[Handwritten signature]

«БЕНЕФИЦИАР»:



[Handwritten signature]

Приложение №1
к договору № 139
от « 10 » августа 2018г.

Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)
	Лот - 3			
1.	Ремонт выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга (Код CPV: 45453000-7)	1 шт.	316 601,00	379 921,00
	ИТОГО			379 921,00

Подписи сторон:




БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

От имени Примэрии и жителей села Баурчи выражаем искреннюю благодарность директору АО «Монтаж» Лазареву С.В. за добросовестно и в срок, качественно выполненные работы по «Капремонту дороги по ул.50 лет Октября»

Возглавляемый Вами коллектив АО «Монтаж» на высоком профессиональном уровне справился с поставленной задачей по ремонту дорожного покрытия и сдачи в эксплуатацию в установленные договором сроки.

Желаем дальнейших успехов и процветания Вашей строительной организации на вашем поприще. Удачи, здоровья и благополучия.

С ув. примар
с.Баурчи
25.12.2017г.

Olley

Карапиря Н.А.

