

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Consolidarea și restabilirea a malului riului Prut și construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale din or.Ungheni".

2. Numărul și data contractului Nr.262, 14 decembrie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Ungheni

4. Adresa beneficiarului or. Ungheni, str. Nationala 7

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 279 778 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 279 778 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9 luni

e) efectiv realizată 100 %

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 05 decembrie 2016;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a str. Trandafirilor din or. Ștefan Vodă	Primăria or. Ștefan Vodă	Antreprenor general	3 926 772,63	45 zile	Nr. 12 din 10 august 2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 46 privind achiziția prin LD

"31" mai 2022

or. Ștefan Vodă

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21053744 din data 23.03.2022, între Primăria or.Ștefan Vodă, cu sediul în or.Ștefan Vodă str.Ștefan cel Mare 31, telefon: +373-242-25199, fax: +373-242-22396, IDNO 1007601006210, reprezentat prin Cociu Vladislav, primarul or.Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Credo Industry", cu sediul în mun. Strășeni, șos. Chișinăului, 4B, telefon: +373-22-853331, +37369277270, IDNO 1003600100216, autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Pașchevici Sergiu, administrator SRL "Credo Industry", în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

ocelș - B3 & dpt - MD - 1648074561405

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a str. Trandafirilor din or.Ștefan Vodă**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 36 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3926772 lei 63 bani (Trei milioane nouă sute douăzeci și șase mii șapte sute șaptezeci doi lei 63 bani), inclusiv TVA 654462 lei 11 bani (șase sute cincizeci patru mii patru sute șaizeci doi lei 11 bani) MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție, se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 31.05.2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-3701 R.Moldova
Mun.Strășeni, șos. Chișinăului, 4B
Telefon: +373-22-853331
Cod fiscal: 1003600100216
Banca: BC "Moldinconbank" SA
fil. Burebista
Cod: MOLDM2X328
IBAN: MD58ML000000002251328253

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4201 R.Moldova
Or.Ștefan Vodă str.Ștefan cel Mare 31
Telefon: +373-242-25199
Cod fiscal: 1007601006210
Banca: MF-Trezoreria Regională Centru
Ștefan Vodă
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD97TRPDBG312120M11085AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pașchevici Sergiu



BENEFICIAR

Cocu Vladislav



La contractul nr.46 din 31.05.2022

N r.	Denumirea bunurilor/ser viciilor	Unitate de măsură	Cant itate	Prețul	Suma fără TVA	TVA	Total	Articol
1	Lucrări de reparație a str. Trandafirilor din or.Ștefan Vodă	lucrare	1	3272310,52	3272310,52	654462,11	3926772,63	312120 11085/ 00395
	Total				3272310,52	654462,11	3926772,63	

Vânzătoru
SRL „Credo Industry”



Cumpărătorul
Primăria or.Ștefan Vodă

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BINEFICIAR.
APL Ștefan Vodă
ANTREPRENOR.
SRL. „CREDO INDUSTRY”.

Anexa nr.1
La Regulamentul de recepție a construcțiilor
Instalărilor aferente

**PROCES-VERBAL nr. 12
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

din 10 august 2022

or. Ștefan-Vodă.

Privind lucrările de: „**Lucrările de reparație a str. Trandafirilor din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă**”. În cadrul contractului, nr. 46 din 31 mai 2022 privind lucrări de reparație a str. Trandafirilor din or. Ștefan Vodă.

- 1.Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire: **fără autorizație** de construire.
- 2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10 august 2022**, fiind formată din:

Veaceslav Iurco -veci primarul orașului, *președintele comisiei;*

Membrii comisiei:

Alexandra Frolenco -contabil-șef al primăriei;
Dumitru Luchianov - specialistul primăriei în domeniul urbanismului;
Radu Teslaru -maistrui-șef interimar pe amenajare a teritoriului;
Ion Arnăuț -responsabil tehnic;
Nicolae Orlov -consilier local.

3. **Au mai participat:**
Sergiu Pașchevici - administrator SRL „CREDO- INDUSTRY”

4.Constatrea comisiei de recepție:

1)Documentația de proiect, n-a fost necesitate. Reparația străzii sa executat în parametrii ei existente.

2)Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltueli

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul: „Lucrările de reparație a str. Trandafirilor din orașul Ștefan Vodă”.

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a lucrărilor de reparație a str. Trandafirilor , conform devizului/oferta aprobată.

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală după expirarea perioadei de garanție.

7/1.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poștală **MD-4201 str. Trandafirilor or. Ștefan Vodă** destinația **stradă publică** cu lungimea totală de 1526 m..

8.Prezentul proces-verbal conține **1 filă 1 pagină** și **3 anexe numerotate**, cu un total de **6 pagini**, a fost încheiat astăzi la 10 august în **6 exemplare**:



Comisia de recepție:

Veaceslav Iurco vice-primarul orașului.....






Completarea Documentației de deviz

N-au fost completați

 Veaceslav Iurco vice -primarul orașului..... 

Membrii comisiei:

- Alexandra Frolenco contabil-șef al primăriei..... 
- Dumitru Luchianov specialistul primăriei în domeniul urbanismului..... 
- Radu Teslaru -maistrui-șef interimar pe amenajare a teritoriului..... 
- Ion Arnăuț -responsabil tehnic.....
- Nicolae Orlov -consilier local.....

3.

Au mai participat:

Sergiu Pașchevici - administrator SRL „ CREDO- INDUSTRY”..... 



Completarea listei lucrărilor care nu au fost executate conform devizului

cu remedierea celor 4 (patru) obiecte, conform indicațiilor emisei și responsabilului tehnic Str. Trandafirilor



Veaceslav Iurco

vice -primarul orașului...

Membrii comisiei:

Alexandra Frolenco - contabil-șef al primăriei.....

Dumitru Luchianov - specialistul primăriei în domeniul urbanismului.....

Radu Teslaru -maistrui-șef interimar pe amenajare a teritoriului.....

Ion Arnăuț -responsabil tehnic.....

Nicolae Orlov -consilier local.....

4.


Au mai participat:

Sergiu Pașchevici - administrator SRL „CREDO-INDUSTRY”.....








Completarea listei lucrărilor unde nu au fost respectate prevederile devizului:

observații nuse

Veaceslav Iurco vice -primarul orașului. 



Membrii comisiei:

- Alexandra Frolenco -contabil-șef al primăriei..... 
- Dumitru Luchianov - specialistul primăriei în domeniul urbanismului..... 
- Radu Teslaru -maistrui-șef interimar pe amenajare a teritoriului..... 
- Ion Arnăuț -responsabil tehnic..... 
- Nicolae Orlov -consilier local..... 

5.

Au mai participat:

Sergiu Pașchevici - administrator SRL „CREDO-INDUSTRY”..... 



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ”consolidarea si restabilirea a malului riului Prut si construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale din or.Ungheni”
2. Numărul și data contractului Nr.262, 14 decembrie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Ungheni
4. Adresa beneficiarului or. Ungheni. str. Nationala 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>9 382 614 lei</u>	<u>471 962 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>in executie</u>	<u>in executie</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 98 %
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19-03-2020

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 262 din "14" 12 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "18" 04 2017, în or. Ungheni
(localitatea)

între Primăria or. Ungheni, în persoana dlui primarului Alexandru Ambros
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și SRL „Credo-Industry”, în persoana dlui directorului Plașchevici Sergiu
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 262 din "14" 12 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-11817/15 din "17" 12 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei or. Ungheni, Cod CPV: 45243300 - 5, Nr. 2 din "14" 04 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se contractează lucrări suplimentare de consolidare și retsabilire a malului râului Prut și construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r. Prut din or. Ungheni.
2. Valoarea lucrărilor suplimentare constituie 1 132 835,70 lei (un milion o sută treizeci și doi de mii opt sute treizeci și cinci lei și șaptezeci de bani).
3. Suma contractului – 8 249 778,40 lei, după contractarea lucrărilor de plombare suplimentare, se majorează cu 21,6%.
4. Valoarea totală a lucrărilor executate după majorare constituie 9 382 614,10 (nouă milioane trei sute optzeci și doi de mii șase sute paisprezece lei și zece bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 05 decembrie 2016

privind lucrarea de „**Consolidarea și restabilirea malului între r. Prut și str-la Prutului și construirea lei de canalizare pentru evacuarea apelor pluvial str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r. Prut din or. Ungheni**”, conform proiectelor de execuție nr. 09/12 CPL și 10/12 CPL.

executată la obiectul din orașul Ungheni, cuprins între malul r. Prut și str-la Prutului

în cadrul contractului nr. 262 din 14 decembrie 2016

încheiat între Primăria or.Ungheni în calitate de ”Investor” și SRL „Credo Industry” în calitate de ”Antreprenor”.

pentru lucrările „de consolidare și restabilire a malului între r. Prut și str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale str-Romană-str-la Prutului- Frontiera de Stat-r.Prutdin or.Ungheni”

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizația de Construire Nr.01 din 16.02.2016, eliberată de Pimăria or.Ungheni, cu valabilitate pînă la 12 aprilie 2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei: Codreanu Cristofor - viceprimar, Primăria or. Ungheni;

Membrii comisiei: Gaviuc Vasile - jurist, Primăria or. Ungheni;
Litviniuc Anastasia - specialist, Primăria or. Ungheni;
Mihailov Iacob - responsabil ethnic;
Ciobanu Ghenadie - administratorul ÎM ”Servicii Comunale”;
Țițu Ion - consilier orășenesc;
Nogai Vasile - consilier orășenesc.
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dadus Vadim - șef Inspectoratului Ecologic Ungheni;
Popovici Raisa - șefa Centrul de Sănătate Publică Ungheni;
Bleșciac Oleg - șef Direcția Situației Excepționale Ungheni;
Racoviță Serghei - șef Ocolul Silvic Sculeni;
Cicanci Ivan - SRL ”Consit-Pro”, autor de proiect;
Godorojea Danil - diriginte de Șantier SRL „Credo Industry”.
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor obiectul ”**Consolidarea și restabilirea malului între r.Prut –str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare a apelor pluvial din str. Romană-str-la Prutului-Frontiera de Stat-r.Prut din or. Ungheni**”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul că lucrările au fost executate conform documentației de proiect, cerințelor actelor normative și Legislației RMoldova în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor a obiectului, înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa nr.3 și transmiterea obiectului "Investitorului".

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) file, a fost întocmit astăzi 05 decembrie 2016, în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție

Președintele: Codreanu Cristofor

Membrii: Gaviuc Vasile

Litviniuc Anastasia


Ciobanu Ghenadie

Mihailov Iacob

Țițu Ion

Nogai Vasile

(numele, prenumele, semnătura)



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea SE PROPOUNE SPRE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR CU CONDȚIA SĂ FIACĂ LA RECEPȚIA FINALĂ, SĂ EFECTUEZĂ ÎN MOD OBLIGATORIU CONTROLUL VOLUNTAR AL LUCRĂRILOR REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU H.G. NR. 350/25.06.1992 + ANEXA 3, P.C.5 ȘI H.G. NR. 285/23.05.1996, ANEXA 1, P.C.6' PENTRU CĂUTAREA ȘI A OBIECTELOR DIN ANEXA NR. 3 A PREZENTULUI PROCES-VERBAL. S. 04.07.2017, INSPECTOR PRINCIPAL ȘI.C. CERĂȘU

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Sergiu JIMIGA



10. Lucrarea " Consolidarea și restabilirea malului între r. Prut-str-la Prutului și construirea rețelei de canalizare a apelor pluviale din str. Romană- str-la Prutului- Frontiera de Stat- r. Prut din or. Unheni, este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: _____ 201_____
L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 201_____
L.S. _____
(semnătura)



Republica Moldova
Raionul Strășeni
Primăria satului
Scoreni
MD-3730, s. Scoreni
Tel./fax. 0237-74-236, 0237-74-238
e-mail: scoreni.project@gmail.com



Республика Молдова
Стрэшенский район
Примэрия села
Скорень
MD-3730, с. Скорены
тел./факс: 0237-74-236, 0237-74-238
электронная почта: scoreni.project@gmail.com

„29” aprilie 2022 nr. 216

RECOMANDARE DE BUNĂ EXECUȚIE

În atenția persoanelor interesate

Prin prezenta, confirmăm că compania „**CREDO INDUSTRY**” S.R.L. cod fiscal 1003600100216, cu sediul în mun. Strășeni, str. sos. Chișinăului 4B, administrator - Pașchevici Sergiu, au activat în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului de acces auto de la L452 spre stația de pompare în s. Scoreni r-nul Strășeni, etapa I și etapa II, pe o lungime de 700 m.

Valoarea lucrărilor executate a fost de 3 416 997,09 lei (Trei milioane patrusute șaisprezece mii nouă sute nouăzeci și șapte lei, 09 bani).

Lucrările au fost executate în perioada 2017 - 2022.

Serviciile sus menționate au fost efectuate într-un mod profesionist și au fost complet finalizate.

În baza competenței și profesionalismului de care au dat dovadă, recomandăm, fără rezerve, oricărei organizații, serviciile companiei „**CREDO INDUSTRY**” S.R.L.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor din cadrul unității noastre.

Primar



Svetlana TABACARI



Nr. 109

din 01.04.2019

RECOMANDARE

Prin prezenta, „Primaria Pîrîta” confirm, că potrivit contractelor încheiate între Primaria Pîrîta” și SRL ”Credo Industry”, au fost executate lucrări de reparație a drumurilor locale ale Primăriei Pîrîta.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza necesității parametrilor de calitate .

Obiectele au fost date în exploatare în termenii stabiliți din contract cu toată documentația necesară corespunzătoare .

Primaria Pîrîta recomandă întreprinderea SRL „Credo Industry” drept o firmă care corespunde cerințelor actuale privind construcția și reabilitarea drumurilor.

Cu respect,

Primar Primaria Pîrîta



Soltan Iurie



Î.S. "Administrația de Stat a
Drumurilor"

Г.П. "Государственная
Администрация
Автомобильных Дорог"

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

ул. Букурией, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

28.05.2017 Nr. 09-05/1164

RECOMANDARE

Prin prezenta Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” confirmă că conform contractului de antrepriză, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și SRL „Credo Industry” în anul 2016 au fost îndeplinite lucrări de reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în regiunile de centru și de sud a republicii și anume:

- *Contract 11-18/335 din 01.08.2016, Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de centru a republicii incluzând raioanele Căușeni, Ialoveni, Rezina, Ștefan Vodă, - 6 343 378,00 lei;*

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Toate obiectele îndeplinite au fost date cu succes în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu oformarea tuturor documentelor corespunzătoare.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” recomandă compania SRL „Credo Industry” drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante ce corespund cerințelor actuale privind reparația, construcția și reabilitarea drumurilor.

Director general interimar

Veaceslav TELEMAN

CONSILIUL RAIONAL ORHEI,
Secția Construcții, Gospodărie
Comunala și Drumuri
Bulevardul Mihai Eminescu nr.2
Or. Orhei Republica Moldova

Data de 12 octombrie 2016

Scrisoare – Recomandare

Se oferă S.R.L. „CREDO INDUSTRY” dr. Paschevici Sergiu, de către „Consiliul Raional Orhei, Secția Construcții, Gospodărie Comunala și a Drumurilor”, menționăm că au fost executate lucrări de *reparație a drumurilor publice locale*: „**Lotul 2. a) Reparația drumurilor locale din satul Puținei, Dâșcova și Vâprova; b) Reparația drumurilor locale din comuna Seliste; c) Reparația drumurilor locale din comuna Vatici; d) L 315 – R20 Isacova – Neculaieuca – R20.**”, de către S.R.L. „CREDO INDUSTRY”

Lucrările finalizate de S.R.L.„CREDO INDUSTRY”, au fost de calitate, recepționarea la termeni stabilite în contract, folosindu-se de un personal calificat, care o dat dovada de profesionalism pentru realizarea lucrărilor de reparație a drumurilor cu asigurarea calității a lucrărilor executate.

Luând în considerare cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu S.R.L.„CREDO INDUSTRY”

Președintele raionului

Golub Tudor



CONSILIUL RAIONAL ORHEI,
Secția Construcții, Gospodărie
Comunala și Drumuri
Bulevardul Mihai Eminescu nr.2
Or. Orhei Republica Moldova

Data de 23noiembrie 2016

Scrisoare – Recomandare

Se oferă S.R.L. „CREDO INDUSTRY” dr. Paschevici Sergiu, de către „Consiliul Raional Orhei, Secția Construcții, Gospodărie Comunala și a Drumurilor” , menționăm că au fost executate lucrări de *reparație a drumurilor publice locale*: „**Lucrări de reparație a străzii Petrodava din or.Orhei**” de către S.R.L. „CREDO INDUSTRY”

Profesionalismul și viziunea succesului comun ne-a câștigat încrederea în formarea și derularea acestui partener solid.

Luând în considerare cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu S.R.L.,„CREDO INDUSTRY”

Președintele raionului

Tudor Golub



HIDROCONSTRUCTIA 2013 SRL

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.65

MD-2001, of.806, Mun.Chisinau,

Republica Moldova

1425/17.11.2015

Scrisoare - recomandare

Se ofera companiei S.R.L „Credo Industry” dr. Paschevici Sergiu, de catre Hidroconstructia 2013 SRL, mentionam ca au fost executate lucrari de terasament si constructie a drumurilor la obiectul „Reabilitarea sistemului centralizat de irigare Chircani - Zirnesti sat. Zirnesti r-nul. Cahul, de catre compnia Credo industry SRL.

S.R.L „Credo Industry”, a dat dovada de capacitati tehnice, profesionale si umane, respectind graficul de executie cu asigurarea calitatii a lucrarilor executate.

Administrator

Ing. Mazaru Cristinel Julian



De la: Primăria s.Geamana
Data de 26 februarie 2016

Recomandare

Societate cu răspundere limitată „Credo Industry” a executat lucrările „Reparația curentă a străzii Sfântu Gheorghe” din satul Geamana raionul Anenii Noi.

Prin prezenta scrisoare certificăm că încrederea acordată societății „Credo Industry” în vederea realizării lucrărilor a fost pe deplin justificată.

Încă de la începutul colaborării noastre, noi am fost pe deplin satisfăcuți de calitatea lucrărilor prestate, de respectul personalului față de client și de respectarea termenilor contractuale, care s-au situat la cele mai înalte cote.

Întrucât aceasta colaborare a fost foarte bună, ne face plăcere să le recunoaștem meritele și să o recomandăm ca pe un contractor serios și competent de servicii în domeniul construcției și reparație a drumurilor.



L.S. Primarul s. Geamana

E. Sturza