



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

03.09.2019

Dosar Nr. 1014600026123

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 29.08.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 15.08.2019
2. Actul adițional
3. Declarația privind beneficiarul efectiv din 29.08.2019
4. Aviz Monitorul Oficial nr. 261-268 (7184-7191) din 23.08.2019
5. Ordine de încasare din 29.08.2019

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600026123 din 11.08.2014 după cum urmează:

Sediul a schimba în

MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova

A include în componența beneficiarilor:

1. MARANDICI GHENADIE, anul nașterii 07.01.1983, locul nașterii s. Zahoreni, rl. Orhei, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 27107561 eliberat la data de 31.01.2007, codul de identitate 2000027138030, domiciliu: MD-2051, str. Ion Pelivan, 17/3, ap. 102A, mun. Chișinău, Republica Moldova al fondatorului MARANDICI GHENADIE
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Dragomir Ala

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

din 03.09.2019

Registrator


Ala Dragomir



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST"
Nr. 1014600026123 din 11.08.2014

Subsemnatul, **MARANDICI GHENADIE**, anul nașterii 07.01.1983, buletin de identitate al cetățeanului RM A 27107561 eliberat la data de 31.01.2007, codul de identitate 2000027138030, domiciliu: str. Ion Pelivan, 17/3, ap. 102A, mun. Chișinău, Republica Moldova, asociat unic al "VIKMAR INVEST" S.R.L., în baza hotărârii din 15.08.2019, am întocmit prezentul act privind următoarele:


1. Punctul 1.4. al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Sediul Societății: MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

MARANDICI GHENADIE

Semnătura:







AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 421184 data 03.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VIKMAR INVEST"**
Denumirea prescurtată: **"VIKMAR INVEST" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600026123**
Data înregistrării de stat: **11.08.2014**
Modul de constituire: **nou creată.**
Sediul: **MD-2051, str. Ion Creangă, 61, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
Obiectul principal de activitate:
1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030,**

Asociații:

1. **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030,**
cota 1000 lei, ce constituie 100%


Beneficiar efectiv:

1.1. **MARANDICI GHENADIE, IDNP 2000027138030**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.09.2019.**

Registrator




Dragomir Ala



EB 0283611

REPUBLICA

MOLDOVA

S.R.L., VIKMAR INVEST

APROBAT

DIRECTOR S.R.L. VIKMAR INVEST
Gheorghe MARANDICI



10.09.2014

Cod: MC - 1014600026123 / LCM -10-09-14

Lot - CI - / 10-09-2014

MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ



gsc



2014



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr 364/24 din 31.01. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "VIKMAR INVEST" IDNO 1014600026123 conform cererii nr. 535/24 din 18.01.24. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.01.30 11:01:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC,**„Moldindconbank” filiala Onest**, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL,,Vikmar Invest”

Rep. Moldova, mun. Chișinău str. Ion Creangă 61 of.80

c/f: 1014600026123 cod TVA: 0507289

IBAN: MD65PR002224195551001498

B.C.,„ProCredit Bank ”SA,

PRCBMD22 (tel/fax: 069280779)

reprezentat de Director **Marandici Ghenadie**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 05.06.2023.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE.

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exacticitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



CONTRACT DE COLABORARE Nr. 07 din 10.01.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director _____



N. Eupușor

BENEFICIAR:

Director _____



Ghe. Marandici

CANDIDAT/OFERTANT

SRL „VIKMAR INVEST”

denumirea, numele

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele: **SRL „VIKMAR INVEST”**
2. Codul fiscal:1014600026123
- 3.Adresa sedului central: **mun. Chișinău, str.Ion Creanga 61 ap.(of)80**
4. Telefon: **069280779**
5. E-mail: **vikmarinvest@gmail.com**
6. Certificatul de înregistrare nr.421184 din 03.09.2019

numărul, data, înregistrării

Camera Înregistrării de Stat (Agentia Servicii Publice)
instituția emitentă

7. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,** în conformitate cu prevederile din statutul propriu.

8. Licența (Certificat) **A MMII Nr. 045694, Camera de Licențiere, 11.08.2014, Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____ - _____

_____ - _____
adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

10. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova.**

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)
1.	2021	3 031 766,40 lei
2	2022	4 311 073.35 lei
3	2023	4 886 198.32 lei
Media anuală: 4 076 346.02 lei		

12. Lista fondatorilor operatorului economic:

1) **Marandici Ghenadie -100% capital.**

L.Ș.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje	Unitatea de masura (bucati si seturi)	Asigurate din dotare	Asigurare de la terti sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Schele metalice tubulare	8	X	
2	Autocamion p/u transportarea materialelor	1		chirie
3	Masina de slefuit	2	X	
4	Instrument de taiat teracota	2	X	
5	Masina de gaurit(Perforator)	4	X	
6	Slefuitor unghiular	4	X	
7	Malaxor p/u prepararea mortarului	2	X	
8	Ferestru electric Hammer	2	X	
9	Demolator (Bosch)	3	X	
10	Betoniera 160L	4	X	
11	Placa vibratoare manuala	1		chirie
12	Polizor unghiular	2	X	
13	Masina de slefuit cu banda	1	X	
14	Agregat de vopsit	2	X	
15	Compresor de aer	1	X	
16	Schele pentru constructii	400		chirie
17	Vibrator de adincime	1	X	
18	Aparat de sudat	2	X	
19	Masina de gaurit cu percutie	2	X	
20	Aparat de sudat PPR	1	X	
21	Generator electric	1	X	
22	Circular de taiat lemn	1	X	
23	Masina de insurubat	1	X	
24	Betoniera 180L	4	X	
25	Fen electric cu aer	1	X	
26	Scara telescopica	3	X	
27	Surubelnita cu acumulator	2	X	
28	Polizor drept BDS 250W	1	X	
29	Placa de compactare cu picior	1		chirie

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.02.10 09:11:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE

privind personalul angajat in ultimele 12 luni

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Cotruta Lilian Diriginte santier	Universit. Tehnica	14	25	Nr.0857 19.06.2020
2	Nicolaev Ghenadie Dirig.instalatii electrice	Universitatea Tehnica	5	3	Nr.0385 04.08.2020
3	Bogaciov Andrei Diriginte santier	Universit. Tehnica	14	28	Nr.3379 03.03.2016
4	Buburuz Ana Maistru santier	Colegiul Constructii	8	16	
5	Marandici Elena Meneger vinzari	Colegiul Telecomun.	5	8	
6	Turcanu Ion Specialisti		8	3	
7	Ciobanu Mihail Specialisti		5	12	
8	Zugravu Nicolai Specialisti	SP-3	8	23	
9	Marandici Tudor Specialisti	SP-12	24	28	
10	Viziru Ion Specialisti				
11	Capatina Petru Specialisti				
12	Celac Oleg Specialisti				
13	Josan Andrei Specialisti	SP-9			
14	Capatina Serghei Specialisti		10	5	
15	Marandici Victoria Operator proectare				
16	Todascu Nicolai Muncitor Auxiliar				
17	Borcila Vadim Muncitor auxiliar				

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.02.10 09:14:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VIKMAR INVEST SRL

REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L. „VIKMAR INVEST”

Ordin Nr.16

din 04.11.2020

mun.Chisinau

„Cu privire la numirea persoanelor responsabile de calitatea executarii
lucrarilor in constructie-montaj la obiective si sistemului de management al calitatii.”

In scopul respectarii cerintelor normative si procesului tehnologic la
executarea lucrarilor in constructii - montaj la obiective si sistemului de
management al calitatii, care sunt indeplinite de S.R.L. „VIKMAR INVEST,,

ORDON

1.A numi responsabil de calitatea executarii lucrarilor in constructii - montaj la
obiective pe toata perioada de activitate pe dirigintele de santier:

dl. Cotruta Lillian DS-Seria 2020-DS, Numarul 0857 din 19 iunie 2020
Valabil pina la 19.06.2025

2.Controlul indeplinirii ordinului dat mi-l asum personal.

Director S.R.L. „VIKMAR INVEST”



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DS

Numărul 0857

Eliberat domnului (doamnei): **Cotruță Lilian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. **Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economic de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **19 iunie 2020**

Valabil până la: **19 iunie 2025**



Anatol USATII

Secretar de Stat



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii curente a edificiului SCT Briceni din str.Independentei, nr. 34, or. Briceni**
2. Numărul și data contractului **N-1062 din 06 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **AGENTIA SERVICII PUBLICE**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str.A. Puskin 42.**
5. **Țara Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **895 850.15** lei MD exprimată în moneda
Exprimata în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **06.10.2022**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **16.11.2022**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării 2 (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **N-15 din 16.11.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **13.02.2023**

Semnat: **Marandici Ghenadie**

Nume: **Marandici Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **VIKMAR INVEST SRL**



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 15 din 16.11. 2022

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Briceni din str. Independenței, nr.34, or. Briceni executate în cadrul contractului de antrepriză nr.1062 din 06.10.2022, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 991 din 16.11.2022 (se anexează), în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Victor LUCAȘENCO, șef adjunct al SEESLC a DAIL

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer- coordonator SEESLC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer- coordonator SEESLC a DAIL;

Djema COJINEȚCHI – șef serviciu cadastru Briceni;

și-a desfășurat activitatea la data de 16.11. 2022.

Au participat la recepție:

Ghenadie MARANDICI – director „Vikmar Invest” SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier „Vikmar Invest” SRL.

2. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr.1062 din 06.10.2022 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr.1062 din 06.10.2022 ce nu au fost executate - anexa nr.2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr.1062 din 06.10.2022 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Briceni din str. Independenței, nr.34, or. Briceni spre recepțiela terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1062 din 06.10.2022;
Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Briceni din str. Independenței, nr.34, or. Briceni
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.11.2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: *Victor LUCAȘENCO*

Membrii comisiei: *Mihail PROCOP*

Igor NICHITOVICI

Djema COJINEȚCHI



Au participat:

Marandici Ghenadie

Cotrușă Lilian



7. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Briceni din str.Independenței, nr, 34, or.Briceni

sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

PRIMITE:

BENEFICIAR:

„Vikmar Invest” SRL

I.P.”Agenția Servicii Publice”



director *Ghenadie MARANDICI*



director, *Mircea EȘANU*

Anexa nr.16

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.	NU SUNT			
3.				
4.				

Semnat: Marandici G.
Nume: Marandici G.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: VIKMAR INVEST SRL





ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 94

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

24 septembrie 2021

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Beglija Valeriu – lector

Nideltu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 91 din « 20 » septembrie 2021

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
25	Marandici Ghenadie	Administrator	"Vikmar - Invest" SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Valeriu Beglija

Vitalie Nideltu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 25

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Marandici Ghenadie


precum că el de la 20 septembrie 2021
până la 24 septembrie 2021
a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă până la 24 septembrie 2024

L.Ș.

Administrator

24 septembrie 2021
proces-verbal nr. 94





EXIMBANK



28. IUL 2021


CERTIFICAT

Prin prezentul, se confirmă faptul deţinerii a contului curent de către **"VIKMAR INVEST" SRL** cod fiscal: **1014600026123**, deschis la B.C "EXIMBANK" S.A Sucursala Nr.7 ,codul băncii EXMMMD22 după cum urmează:

Valuta	Cod IBAN
MDL	MD07EX0000002251674684MD

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director Sucursala Nr. 7
Guvir Marin



Ex. Dumitru Sandu
Telefon:022 558716

SRL „Vikmar Invest”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a sediului Procuraturii r.Basarabeasca**
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 15/2/50/21**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Procuratura Generala RM**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun.Chisinau, str.Stefan cel Mare 73**
 5. Țara : **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **338 121.80 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **338 121.80 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 09.09.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: **09.09.2021**
- Semnat: **Marandici Ghenadie**
- Nume: **Vikmar Invest SRL**
- Funcția în cadrul firmei: **Director**
- Denumirea firmei și sigiliu: **Vikmar Invest SRL**

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Conform devizului de cheltuieli Nr.1 din 09.09.2021

Privind lucrarea:

Lucrari de reparatie curenta a sediului Procuraturii raionului Basarabeasca
Executată la obiectivul: Procuratura raionului Basarabeasca

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 09.09.2021

Investitor

Procuratura Generala RM

Executor

SRL VIKMAR INVEST

Au mai participat la recepție:

Procuror sef Basarabeasca Levandovschi Nicolae

Vasilaché Elena-responsabil tehnic Procuratura Generala RM

Marandici Ghenadie – director SRL "VIKMAR INVEST"

Cotruta Lilian - diriginte santier

Constatările comisiei de recepție

Lucrările incluse în lista au fost executate

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

Comisia de recepție recomandă următoarele

Exploatarea obiectului conform destinației.

Prezentul proces - verbal a fost încheiat astăzi la 09.09.2021 în 3 exemplare.

Lucrarea: Lucrari de reparatie curenta a sediului Procuraturii raionului Basarabeasca

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2022.05.25 18:01:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.27 din 30.10.2023

Privind lucrarea; **Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**

În cadrul Contractului de Antrepriză Nr.27 din 30.10.2023 încheiat între
SRL „VIKMAR INVEST” si IP LT GAUDEAMUS

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 29.12.2023 pînă la 29.12.2023

Director IP LT GAUDEAMUS

Director adjunct

Director AO GAUDEAMUS

Au mai participat la recepție:

Marandici Ghenadie – director SRL”VIKMAR INVEST”

Constatările comisiei de recepție

Lucrările incluse în lista au fost executate

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

Prezentul proces - verbal a fost încheiat astăzi la 29.12.2023 în 3 exemplare.

Lucrarea: **Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

VIKMAR INVEST SRL



PRIMITĂ:
Finantator AO pentru
sustinerea invatamintului
GAUDEAMUS



BENEFICIAR :

IP LT GAUDEAMUS



SCRISOARE DE RECOMADARE

Prin prezenta, se confirma ca **SRL VIKMAR INVEST** reprezentata de directorul **Marandici Ghenadie**, a executat,

Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS

Contract nr. 27 din 30.10.2023

Lucrarile au fost executate conform Legii privind Calitatea in Constructii nr.721-XIII din 02.02.96, si in termenii stabiliti, sau respectat prevederile proiectului tehnic fara abateri de la procesul tehnologic.

Tinind cont de capacitatea de care a dat dovada **SRL VIKMAR INVEST** in timpul executarii lucrarilor „**Lucrari de reparatie in casa scarii IP LT GAUDEAMUS**” ,

IP LT GAUDEAMUS recomanda intrepriderea sus mentionata, pentru executarea lucrarilor.

Directorul IP LT „Gaudeamus” Z. Gangan



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Conform devizului de cheltuieli Nr.1 din 21 iunie 2021

Privind lucrarea;

Servicii de reparatie curenta a acoperisului salii de menaj IPLT Alexei Mateevici or.Cricova str.Tineretului 32

Executată la obiectivul: **IPLT Alexei Mateevici or.Cricova str.Tineretului 32**

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 18.07.2021 pînă la 19.07.2021

Președintele Comisiei director Bolocan Liliana _____

Au mai participat la recepție:

Marandici Ghenadie – director SRL "VIKMAR INVEST" _____

Constatările comisiei de recepție

Lucrările incluse în lista au fost executate în termen

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

Comisia de recepție recomandă următoarele

Exploatarea obiectului conform destinației.

Prezentul proces - verbal a fost încheiat astăzi la 19.07.2021 în 3 exemplare.

Lucrarea: **Servicii de reparatie curenta a acoperisului salii de menaj IPLT Alexei Mateevici or.Cricova str.Tineretului 32**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

19.07.2021

L.Ș.

(semnătura)



Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2022.05.27 15:25:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

19.07.2021

(semnătura)



SCRISOARE DE RECOMADARE

Prin prezenta, se confirma ca **SRL VIKMAR INVEST** reprezentata de directorul **Marandici Ghenadie**, a executat, Servicii de reparatie curenta a acoperisului salii de menaj IPLT Alexei Mateevici or.Cricova str.Tineretului 32,

Contract nr. 7 din 21.06.2021.

Lucrarile au fost executate conform Legii privind Calitatea in Constructii nr.721-XIII din 02.02.96, si in termenii stabiliti, sau respectat prevederile proiectului tehnic fara abateri de la procesul tehnologic.

Tinind cont de capacitatea de care a dat dovada **SRL VIKMAR INVEST** in timpul executarii lucrarilor „Servicii de reparatie curenta a acoperisului salii de menaj IPLT Alexei Mateevici or.Cricova str.Tineretului 32 ” ,

IPLT Alexei Mateevici or.Cricova recomanda intrepriderea sus mentionata, pentru executarea lucrarilor.



[Handwritten signature] M. Bolocan

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 29.09 2023 _____

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 641 din 28.09.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Alexei GRIGORAȘ – șef SCT Drochia, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 29.09.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.09.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei: Mihail PROCOP

Igor NICHITOVICI

Alexei GRIGORAS

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

6. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:
BENEFICIAR:

I.P. "Agentia Serviciii Publice"

director, Mircea EȘANU



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 24 din 12. 12. 2023

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023, încheiat între *Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"* în calitate de Beneficiar și „*Vikmar Invest*” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 838 din 11.12.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Pavel VELIȘCA – șef SCT Rîșcani, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 12.12.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director „*Vikmar Invest*” SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier „*Vikmar Invest*” SRL.

2. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani spre recepție la terminarea lucrărilor.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Victor LUCASENCO

Membrii comisiei:

Igor NICHITOVICI

Mihail PROCOP

Pavel VELISCA

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

7. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani, sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:
"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:
BENEFICIAR:
I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU



**Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023
care sunt lipsă sau incomplete**

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză 1183 din 06.10.2023
ce n-au fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1			
2			
3			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

11.12. 2023

Chișinău

Nr. 838

Cu privire la recepția lucrărilor de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani

În temeiul prevederilor punctului 27 din Statutul Agenției Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice, precum și în conformitate cu prevederile punctelor 2.5 și 2.6 ale Contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 privind achiziția lucrărilor de reparații curente prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de preț (*numit în continuare - Contract*), în legătură cu finalizarea lucrărilor de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani,

ORDON:

1. Se constituie Comisia de recepție a lucrărilor de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani în următoarea componență:

Președintele comisiei: Victor LUCAȘENCO, șef adjunct al Secției construcții (SC) a Direcției asigurare infrastructură și logistică (DAIL);

Membrii comisiei:

- Mihail PROCOP, inginer coordonator al SC a DAIL;
- Igor NICHITOVICI, inginer coordonator al SC a DAIL;
- Pavel VELIȘCA, șef al SCT Rîșcani, registrator șef.

2. Se stabilește pentru ziua de 12.12.2023 demararea procedurii de recepție a lucrărilor de reparație și se dispune notificarea executantului lucrărilor la Contract (Antreprenor) despre data nominalizată.

3. Comisia va examina îndeplinirea lucrărilor de reparație în conformitate cu prevederile Contractului în privința respectării termenelor de execuție și a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative.

4. Comisia va întocmi Procesul-verbal de recepție a lucrărilor de reparație, consemnând obiecțiile și concluziile, concomitent cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea acesteia.

5. Prezentul ordin va fi adus la cunoștința subdiviziunilor cointeresate.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ștefan Ciorici, șef al Direcției asigurare infrastructură și logistică.

Director

Mircea EȘANU



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____
privind achiziția lucrărilor de reparații curente
prin procedura de tip cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani

Cod CPV: 45400000-1

„_____” 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip - Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1691062368644 din 03.08.2023, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 263/23 din 06.09.2023 între:

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de **Director, dl Mircea EȘANU**, care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare **„Beneficiar”**, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

Societatea cu Răspundere Limitată „VIKMAR INVEST”, reprezentată de **Administrator, dl Ghenadie MARANDICI** care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare **„Antreprenor”**, IDNO 1014600026123, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 11.08.2014, pe de altă parte, ambele denumite în continuare **„Părți”**, iar separat **„Parte”**, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani (*în continuare - „Lucrări”*), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura” – 2 ex.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2. către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor din data semnării contractului până la 29 decembrie 2023, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini (Anexa nr. 3 a Contractului), or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;

d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de **1 325 998,69** lei (un milion trei sute douăzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și opt lei, 69 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturii, procesului-verbal de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după verificarea și acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de Beneficiar în contul garanției de bună execuție, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și



13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:
- a) Anexa nr. 1 – Specificațiile tehnice;
 - b) Anexa nr. 2 – Specificațiile de preț;
 - c) Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini;
 - d) Anexa nr. 4 – Graficul de execuție;
 - e) Anexa nr. 5 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 3;
 - f) Anexa nr. 6 – Catalog de prețuri unitare pentru obiectul „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 5;
 - g) Anexa nr. 7 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 7.
- 13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.
- 13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 61, ap. (of.) 80 Telefon: (+373) 69 280 779 IBAN: MD07EX0000002251674684MD Banca: „Eximbank” S.A. Sucursala nr. 7 mun. Chișinău Codul bancii: EXMMMD22420 Cod TVA: 0507289 Cod fiscal: 1014600026123 E-mail: vikmarinvest@gmail.com	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: „Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI0000002224212555MDL Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul bancii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Digitally signed by Ghenadie Marandici Date: 2023.10.06 14:15:26 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Digitally signed by Mircea Eșanu Date: 2023.10.06 14:03:34 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 
Administrator Ghenadie MARANDICI _____ L.Ș.	Director Mircea EȘANU _____ L.Ș.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenor ului^{*)}	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare a blocului sanitar in edificiul BIT Floresti din str. Victoriei, 55, or. Floresti	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	230 217.12	1	N-5 28.06.2023
2	Lucrari de reparatie a scarilor exterioare	IP LT GAUDEAMUS	Antreprenor general	299 976.42	1.5	02.06.2023
3	Lucrari de reparatie a balustradei si parapetului din fata IPLT GAUDEAMUS	A.O. GAUDEAMUS	Antreprenor general	181 765.42	1	31.06.2023
4	Lucrari de reparatie curenta a birourilor primariei din s. Talmaza	Primaria Talmaza	Antreprenor general	527 866.77	2	30.06.2023
5	Achizitionare serviciilor de reparatii capitale a blocului alimentar la gradinita n1 Gratiesti	PRIMARIA GRATIESTI	Antreprenor general	222 045.34	1.5	30.07.2023
6	Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt Varlaam 35	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	454 959.66	1.5	N17 29.09.2023
7	Reparatia capitala a gardului din parcul Voluntarilor s.Gura Bicului r.Anenii Noi	Primaria s.Gura Bicului	Antreprenor General	239 920.75	1	15.12.2023
8	Lucrari de reparatie a scarilor in blocul administratiei SA Drumuri Orhei	SA DRUMURI ORHEI	Antreprenor general	85 001.58	1	12.11.2023
9	Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani	IP Agentia Servicii Publice	Antreprenor general	1 325 998,69	2.5	24.12.2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL