

FORMULARUL F 3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala Gimnaziul „Sergiu Andreiev” s. Cioara r. Hincesti**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 11 din “10” iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul „Sergiu Andreiev”**

4. Adresa beneficiarului: **” s. Cioara r. Hincesti**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

➤ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	238 962,78 lei	13 868 \$
b) finală (la data finalizării contractului)	238 962,78 lei	13 868 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1 luni**

b) efectiv realizată **1 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **august 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.11.2020**

Semnat: Semnatura electronica

Nume: **Platonov Dorin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Etalon Construct”**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11

privind achiziția prin Licitatie Publică

10 iulie 2020

s Cioara
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 01 din data 03.07.2020, între Gimnaziu Sergiu Andreev, cu sediul în s.Cioara r-nul Hîncești str. , telefon: 026947219, fax: 026947219, e-mail: gimnaziuciaoa@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. din "13" decembrie 2013, reprezentat prin director Gherela Galina

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Etalon Construct, cu sediul în mun.Chișinău Chișinău bul.Mircea cel bătrîn 34 ap.190, telefon: 069208830 fax: , e-mail: dorin.platonov@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 436047 din "19" februarie 2020, autorizat pentru activitatea în construcții: eliberată de , pe un termen de ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții și reconstrucții, reprezentat prin director Covrig Borș în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală Gimnaziului „Sergiu Andreev s.Cioara r-nul Hînceșt (blocul alimentar), ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 4521310-5 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 238962,78 (două sute trezeci și opt mii nouă sute șaiszeci și doi lei 78 bani) lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier,

iar c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau

antitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" iulie 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL Etalon Construct	Gimnaziu „Sergiu Andreev
Adresa poștală: mun.Chișinău bul.Mircea cel bătrîn 34 ap.190	Adresa poștală: r.Hîncești s.Cioara
Telefon: 069208830	Telefon:029647219
Cont de decontare:	Cont de decontare:
Banca: BC „Moldova Agroindbank SA suc.26	Banca:mun.Chișinău
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRMD2X462	Cod:TREZMD2X
Cod fiscal: 1020600006434	Cod fiscal:1012620010025
IBAN. MD68AG000000022513927890	IBAN
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.
	Director Gherela Calin
	Contabil Lester

“Antreprenor”:

16. Semnăturile părților





Investitor:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 11.08.2020

Privind: "Repartia capitala Gimnaziul „Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hincesti (blocul alimentar)"

Executat în cadrul contractului nr. 11 din 10 iulie 2020 încheiat între

SRL „Etalon Construct si Gimnaziul Sergiu Andreev

Pentru lucrările de "Repartia capitala Gimnaziul „Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hincesti (blocul alimentar)"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de _____.

La data de _____ cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____,

Fiind formată din :

Președintele Comisiei:

Vasile Ier

Membrii Comisiei:

Coliho Erhan

Elena Moraru

Coliho Cherele

Vladimir Dobos

Zubir Totiana

Ion Enescu



3. Au mai participat la recepție :

Director SRL „Etalon Construct”: Platonov Dorin

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De recepționat obiectul

6. Comisia de receptivă motivează propunerea făcută prin :
De exploatat obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :
Recepționarea lucrărilor și achitarea integrală a acestora conform actelor prezentate.

8. Prezentul proces-verbal, conținând fișe și anexenumerotate, cu un total de fișe, a fost încheiat astăzi la 14.08.2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte :

Membri :

Vasile Iacu
Goliha Erhan
Elina Moraru
Dobos Vladimir
Gobina Cherele
Zurba Totibone
Don Anicu



9. Lucrarea: "Reparti capitala Gimnaziul, Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hîncești (blocul alimentar)"

Este îndeplinită conform contractului și a tabelului de sarcini cu modificările de rigoare.

TRANSMIS:

CONTRACTANT:



[Signature] 2020
(semnătura)

PRIMIT:

INVESTITOR/Proprietar:



[Signature] 08. 2020

Aviz Nr. 2. la
Procesul-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrărilor Nr. 1. din
11.08.2020


- 1) Îndepărtarea cernelor la tavanele
orizontale.
- 2) Consolidarea zăpezilor la locuri.

Au luat cunoștință Director SRL „Eclon
Construct” Platon Dorin


11.08.2020.

Membri Comisia:

Vladimir Dobos responsabil tehnic.
11.08.2020



Ursu Tatiana șp. principală direcția finanțe.
11.08.2020

Colina Cherele director GM. S. Andrei "Cămin
" 11.08.2020

Zube Tatiana șp. superioră secție construcții
Zube 11.08.2020


Elena Moșoru arhitect-șef al zăpezilor Mănești
11.08.2020

Pun prezenta aduc la cunoștință beneficiarilor
că obiectele stipulate în Anexa Nr. 2, la
Procesul Verbal de recepție la terminarea
lucrărilor Nr. 1 din 11.08.2020 sunt înălțurate

20.08.2020

20.08.2020

20.08.2020



Alina Doru

Dez V. Boboș
Șherelă, Galina
yuf

FORMULARUL F 3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Calnari r. Causeni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 9 din “14” Iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”**

4. Adresa beneficiarului: **or. Calnari r. Causeni**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	296 068,20 lei	17 180 \$
b) finală (la data finalizării contractului)	294 659,24 lei	17 098 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **1 luni**
b) efectiv realizată **1 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **august 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.11.2020**

Semnat: Semnatura electronica

Nume: **Platonov Dorin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Etalon Construct”**



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 9

privind achiziția de lucrari

14.07.2020

or. Cainari r-ul Causeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **Institutia Publica Liceul Teoretic Al. Mateevici**, cu sediul în or. Cainari r.Causeni cf. 1012608001760, MD-4201 str. Trandafirilor 51, tel. 0243-3-2453, e-mail. cainarilt@inbox.ru, înregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr.1012608001760 din 23.11.2012 reprezentata prin **Bumbu Ion Director** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Etalon Construct** cu sediul bd. Mircea cel Batrin 34 ap. 190, mun. Chisinau Republica Moldova MD-2075, tel.069208830 email: etalonconstructsrl@gmail.com, înregistrat la Agentia Servicii Publice cu nr 1020600006434 la data 19.02.2020, reprezentata prin **Platonov Dorin Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, din or. Cainari, r-n Causeni**” conform devizului de cheltuieli anexat la contract. **Cod CPV: 45400000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului si inregistrarea acestuia la trezoreria de stat, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **296 068,20 lei (doua sute nouzeci si sase mii saizeci si opt lei 20 bani)** inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %. Metoda de plata prin transfer la contul bancar al antreprenorului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la: **31.12.2020**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **14.07.2020**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:

„Etalon Construct” SRL

Adresa: mun.Chisinau bd. Mircea cel Batrin 34 ap.190

Tel./Fax: 069 208 830 Platonov Dorin

Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank” SA

Adresa Băncii: mun. Chișinău Sucursala Nr.26

Cod Bancar: AGRNMD2X462

IBAN: MD68AG000000022513927890

TVA: 0610918

Cod fiscal: 1020600006434

“ BENEFICIAR”:

IP Liceul Teoretic Al. Mateevici or. Cainari

Adresa: or. Cainari r. Causeni RM

Tel./Fax: (0243) 32453

Denumirea Băncii:MF-TR

Cod Bancar: TREZMD2X



Adresa Băncii: mun. Chisinau

IBAN: ~~MD17TRPDAF311120A14665AB~~

MD06 TRPDAF311120A14665HF

Cod fiscal: 1012608001760

16. Semnăturile părților



2020 - 0000000755



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL № 03/2020

la contractul de antrepriza nr.09 din 14 iulie 2020

privind achiziția de lucrări la Repararea capitală a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, din or. Cainari r-nul Căușeni (numit în continuare Contract).

16.10.2020

Prezentul acord este semnat astăzi „16 octombrie” 2020, în or. Cainari, între Instituția Învățământ Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Căinari r-nul Căușeni, în persoana Director dnul Ion Bumbu, și „Etalon Construct” SRL în persoana dnul Platonov Dorin Director, în scopul modificării Contractului nr.09 din 14 iulie 2020 privind achiziția de lucrări la Repararea capitală a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, din or. Cainari r-nul Căușeni (numit în continuare Contract).

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4.1 suma aproximativă a Contractului pentru anul 2020 se va micșora cu 1408.96 lei. Inclusiv TVA.
2. Suma totală a contractului după micșorare constituie 294659.24 lei
3. IBAN-MD06TRPDAF311120A14665AF
4. Prezentul acord se considera încheiat la data semnării lui și intra în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor

Antreprenor

SRL „Etalon Construct”,
Republica Moldova,
Chișinău bd. Mircea cel Batrin 34 ap.190
tel./fax: 069 208 830
Cod fiscal: 1020600006434
Cod T.V.A: 610918
IBAN: MD68AG000000022513927890
BC Moldova Agroindbank SA
Codul băncii: AGRNMD2X462

Beneficiar

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic Alexei
Mateevici or. Căinari r-nul Căușeni
c/f 1012608001760
c/b 226608
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN-MD06TRPDAF311120A14665AF
tel./fax. (243)-3-24-53

Reprezentantul Furnizorului

Platonov Dorin

Reprezentantul Beneficiar Bumbu Ion



Investitor: IP Liceul Teoretic Al. Mateevici

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 26.08.2020

Privind: "Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Cainari r-ul Causeni"

Executată în cadrul contractului nr. 9 din 14 iulie 2020 încheiat între SRL „Etalon Construct” pe de o parte si IP Liceul Teoretic Al. Mateevici pe de alta parte.

Pentru lucrările de "Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Cainari r-ul Causeni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberata de _____.

Contractului de achiziție Nr. 9
La data de 13.08.2020 cu valabilitate pînă la 30 zile 13.08.2020.

2. Comisia de receptie și-a desfășurat activitatea în intervalul _____.

Fiind formată din :

Președintele Comisiei:

director G. A. Mateevici or. Căinari Monbu Goc

Membrii Comisiei:

Responsabil tehnic Coțarancu Ionuț
Director de servicii Ștefan Ilea
director adjunct profesor Ștefan Ilea
reprezentant IP Liceul Teoretic Al. Mateevici

3. Au mai participat la recepție :

Reprezentant SRL "Etalon Construct": Platonov Dorin

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat obiectul

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

De exploatat obiectul

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :
Receptionarea lucrarilor si achitarea integrala a acestora conform actelor prezentate.

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate
in suma de 294659,24 lei

8. Prezentul proces-verbal, continind file si anexe numerotate, cu un total de file, a fost
incheiat astazi la 26.08.2020
in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Președinte : director d.ș. N. Mordevici or. Cainari Bumbușu

Membri :

Responsabil tehnic

Gutu Ileana

Director adjuncț responsabil S. Docea

reprezentant IPL Bumbușu


9. Lucrarea: "Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
din or. Cainari r-ul Causeni"

Este indeplinita conform contractului si caietului de sarcini cu modificarile de
rigoare.

TRANSMIS:

EXECUTANT:

" 26 " 08 2020



(semnatura)

Conform

PRIMIT:

INVESTITOR/Proprietar:

" 26 " 08 2020

L.S.

