

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA – Reparatia a doua sectoare a drumurilor publice locale, prin metoda reciclarii la rece cu amenajarea stratului de uzura ciclu II in raionul Stefan Voda.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 06-09-2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Stefan Voda**

4. Adresa beneficiarului: or. Stefan Voda, str. Libertatii nr. 1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 261 787.00MDL	182733.17
b) finală (la data finalizării contractului)	3 261 787.00MDL	182733.17

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată: una

z) efectiv realizată : una

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din X 2023. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: (semnatura mobilă)

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32 privind achiziția prin Licitație publică

“ 06” septembrie 2023

or. Ștefan Vodă

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21081286 ocds-b3wdp1-MD - 16850873664540 din data 15 iunie 2023, între **Consiliul raional Ștefan Vodă**, cu sediul în or. **Ștefan Vodă**, str. Libertății, nr.1, telefon: 0242 2 53 20, fax: 0 242 2 24 01, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010932, reprezentat de președintele raionului domnul **Vasile MAXIM**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **S.R.L. "Group One"**, cu sediul în MD-6512, s. Bulboaca, r. Anenii Noi, telefon: 079410243, fax:, e-mail. fortunamd@yahoo.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003601003808, autorizat pentru activitatea în construcții: reprezentat de **domnul Dorin Fortuna**, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Reparația a două sectoare de drumuri publice locale, prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură ciclul II în raionul Ștefan Vodă*, în conformitate cu prevederile devizelor și caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate conform graficului prezentat este 1 lună, septembrie – octombrie 2023.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3261787,00 lei (Trei milioane două sute șaiszeci și una mii șapte sute optzeci și șapte lei 00 bani)**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va transfera conform facturii fiscale după achitare de autoritatea contractanta suma de **5 % obligatoriu de transferat** pe contul nostru **IBAN MD97TRPCCZ518410AO1521AA** de Antreprenorului general. În caz de retenție a sumei de garanție de buna execuție de către Antreprenor, Beneficiarului nu va achita următoarea factura pînă nu va fi pe cont suma de 5% de la factura precedentă. Garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului conform HG nr.638/26.08.2020.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

9. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **la data de 06 septembrie 2023**, fiind valabil până la **31 decembrie 2023** și recepția finală a lucrărilor.


14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL " GROUP ONE"	BENEFICIARUL Consiliul raional Ștefan Vodă
Adresa poștală: s. Bulboaca, r. Anenii Noi	Adresa poștală: or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1
Telefon: 079410243	telefon: 0 242 22401, 22454
Cod fiscal: 1003601003808	cod fiscal: 1007601010932
Banca: B.C. "Energbank" S.A., suc. Anenii Noi	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod: ENEGMD22505	Cod: TREZMD2X
IBAN MD80EN000000222459931505	IBAN: MD87TRPDBG312120C11617AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR



Dorin Fortuna
L.Ș.

Digitally signed by Maxim Vasile
Date: 2023.09.11 10:04:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Vasile MAXIM
L.Ș. 



Antreprenor SRL„Group One”
 (denumirea)

Investitor CR Stefan Voda
 (denumirea)

Obiect **Reparatia a 2 sectoare DPL prin
 metoda reciclarii la rece cu
 amenajarea stratului de uzura
 ciclul II in raionul Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **3 026 351 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe OCTOMBRIE an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-montaj, acces catre s.Crocmaş, r. Stefan Voda, cu lungimea de 0,380 km				
		1.1. Demolarea podetului existent				
1	DI132	Demontarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (din normativ se exclude Beton, Capatul podetului tubular 2x1,0 m) Alte materiale=1,030	m3	3,00	562,07	1 686,21
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,20	9,28	66,80
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (pentru demolarea tuburilor)	100 m3	0,413	1 769,49	730,80
4	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	4,59	139,34	639,57

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
5	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (se exclude din normative Tuburi din beton armat)	m3	4,36	1 174,77	5 122,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,46	9,29	97,20
7	DI118	Decaparea mecanizata fundatiei existente la tuburi, aripi, portale, deversor	m3	1,92	37,38	71,77
8	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea materialului din fundatii)	100 m3	0,02	1 770,00	35,40
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,17	9,34	29,60
		<i>Total</i>	lei			8 479,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 479,35 4 727,90
		1.2. Constructia podetului dreptunghiular 1,0x1,0 PC 00+18.00				
10	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,428	1 770,56	757,80

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,76	139,34	663,28
12	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Rambleierea stratificata a covatei rambleului in zona podetului tubular cu pamant de cat. II, =1.89 t/m3, depozitat lateral)	100 m3	0,082	1 770,73	145,20
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3	0,443	1 350,34	598,20
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	83,75	12,28	1 028,40
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,182	112,09	20,40
16	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv	100 m3	0,182	1 379,29	251,03

1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	2,02	750,56	1 516,13
18	CB02A	Cofraje din material lemnos corpul podetului	m2	69,60	174,02	12 111,80
19	CB02A	Cofraje din material lemnos pentru sectiuni de dale (placi)	m2	44,40	173,88	7 720,10
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12	kg	329,54	51,95	17 119,42
21	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale(Placi monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3, tip element 1.2x1.0x0.16, d=12 A500C-143,03kg/m3, d=8 A500C148,33kg/m) Alte utilaje=1,030	m3	2,30	3 171,49	7 294,43
22	CB02A	Cofraje din material lemnos pentru sectiuni de dale (portal)	m2	44,40	173,88	7 720,10
23	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	8,10	41,95	339,80
24	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=10	kg	65,60	51,95	3 407,88
25	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12	kg	91,20	51,95	4 737,79
26	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale(Portal din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 conform CP	m3	2,90	3 171,06	9 196,06

1	2	3	4	5	6	7
		H.04.04:2018, d=6 A240-4,05kg/buc, d=10 A500C32,80kg/buc, d=12 A500C-45,60kg/buc) Alte utilaje=1,030				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	0,59	750,34	442,70
28	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	8,52	41,95	357,38
29	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (consolidarea taluzului in spatele portarului, amonte, aval) h=8cm Alte utilaje=1,030	m3	0,47	3 164,09	1 487,12
30	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	56,64	104,50	5 918,87
31	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	22,66	655,69	14 858,02
32	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (fara costul materialului)	t	0,084	2 199,17	184,73
33	material	Cilti bitumati	kg	84,00	150,00	12 600,00
34	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Umplerea timpanelor cu beton slab C8/10 conform CP H.04.04:2018) Alte utilaje=1,030	m3	1,20	2 659,60	3 191,52
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Reprofilarea santului trapezoidale in aval)	100 m3	0,14	2 164,29	303,00

		Inclusiv salariu				24 930,15
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic hmed=0,10m	m3	14,29	534,92	7 644,05
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor din decapare)	100 m3	0,143	1 351,05	193,20
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	31,44	12,28	386,00
39	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0.20 m	m3	34,80	37,53	1 306,01
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor din decapare)	100 m3	0,348	1 350,00	469,80
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	46,98	12,28	576,80
42	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite lateral, teren catg. II. (executia covatei drumului)	100 m3	0,912	580,04	529,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Pamant decapat din covata si ampriza drumului pentru asternerea pamantului in sectoarele de rambleu)	100 m3	0,244	1 770,49	432,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,58	113,46	406,20
45	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,074	4 221,79	4 534,20
46	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	61,79	645,53	39 887,33
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m	m3	75,59	803,23	60 716,44
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=3 K=3=3,000	100m2	22,03	237,60	5 234,40
49	DI89B	Ranforsarea drumurilor impietruite:cu adaos de material (doar utilajul)	100m2	22,03	1 270,61	27 991,55
50	pret	Piatra sparta LA30 fr. 8-	m3	132,19	450,00	59 485,50

1	2	3	4	5	6	7
		32mm				
51	DA21D	Tratarea stratului existent din piatra sparta cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment 5%(112kg/m3) (din normativ se exclude cimentul)	100 m3	4,627	1 977,81	9 151,33
52	pret	Ciment 32.5 R	t	51,82	2 500,00	129 550,00
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului argila nisipoasa din rezerva publica locala pentru asternerea in acostamente rambleiate)	100 m3	0,816	1 350,00	1 101,60
54	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	154,26	12,28	1 894,40
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,58	113,46	406,20
56	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,816	1 378,64	1 124,97

1	2	3	4	5	6	7
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2	t	2,65	8 921,60	23 642,25
58	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021) (din normativ se exclud resursele Nisip bitumat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	2 408,65	201,44	485 194,46
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,602	8 919,52	5 369,55
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	2 408,65	179,52	432 397,25
61	pret	Beton asfaltic BA 16 (adaugator la normatiul DB16H)	t	7,71	1 780,00	13 723,80
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1) h=0.10m	m2	389,52	65,51	25 518,05
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului pentru amenajarea stratului vegetal din rezerva publica locala)	100 m3	0,777	1 169,88	909,00
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	112,62	12,28	1 382,80

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 3 km				
65	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,767	90,00	699,00
66	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	7,767	541,84	4 208,47
67	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,767	249,77	1 940,00
		<i>Total</i>	lei			1 348 005,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 348 005,61 37 274,90
		<i>Total</i>	lei			1 470 456,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 470 456,12 66 932,95
		2. Lucrari de executie a imbracamintei rutiere, acces catre s. Copceac, rnul Stefan Voda				
		2.1. Lucrari de executie a imbracamintei rutiere cu L=0,250km (PC44+80,00-PC47+30,00)				
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3=3,000	100m2	15,30	237,61	3 635,40
69	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material (doar utilajul)	100m2	15,30	1 270,59	19 440,00
70	pret	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm	m3	91,80	450,00	41 310,00
71	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul	100 m3	3,213	1 977,58	6 353,96

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului: 5% (112kg/m ³) (din normativ se exclude cimentul)				
72	pret	Ciment 32.5 R	t	35,985	2 500,00	89 962,50
73	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	15,30	249,79	3 821,73
74	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- 25 cm grosime	100 m ³	4,59	1 378,64	6 327,95
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m ²	t	1,65	8 917,42	14 713,75
76	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021) (din normativ se exclud resursele Nisip bitumat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m ²	1 500,00	201,44	302 157,30
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m ²	t	0,375	8 915,07	3 343,15
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m ²	1 500,00	179,52	269 277,75
79	pret	Beton asfaltic BA 16 (adaugator la normatiul DB16H)	t	4,80	1 780,00	8 544,00
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m ³	0,405	1 349,63	546,60

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului argilos nisipos din rezerva publica locala pentru asternere in acostamente)				
81	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	76,55	12,28	940,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,25	113,38	935,40
83	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime	100 m3	2,063	1 378,65	2 844,16
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1) h=0.10m	m2	250,00	65,51	16 377,69
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului pentru amenajarea stratului vegetal din rezerva publica locala)	100 m3	0,48	1 170,00	561,60
86	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	69,60	12,28	854,80
87	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,80	90,00	432,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
88	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,80	541,84	2 600,85
89	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,80	249,80	1 199,04
		<i>Total</i>	lei			796 179,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				796 179,63 19 962,68
		<i>Total</i>	lei			796 179,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				796 179,63 19 962,68

	Total	lei	2 266 636
	Fondul social	24 %	20 855
	Cheltuieli directe		2 287 491
	Cheltuieli de regie	5 %	114 375
	Total		2 401 866
	Beneficiu de deviz	5 %	120 093
	Ttal		2 521 959
	TVA	20 %	504 392
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 026 351

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL,,Group One"

(denumirea)

Administrator Dorin Fortuna

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier Grigore Gusan

APROBAT:



Investitor
CR Stefan Voda

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic Semion Pinzari



Antreprenor SRL„Group One”
 (denumirea)

Investitor CR Stefan Voda
 (denumirea)

Obiect **Reparatia a 2 sectoare DPL prin metoda reciclarii la rece cu amenajarea stratului de uzura ciclul II in raionul Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **235 436 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe OCTOMBRIE an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-montaj, acces catre s.Crocmaz, r. Stefan Voda, cu lungimea de 0,380 km				
		1.1. Constructia podetului dreptunghiular 1,0x1,0 PC 00+18.00				
1	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(CT 10 2 bucati) Alte materiale=1,030	m3	2,00	9 736,38	19 472,75
2	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	1,80	13 340,40	24 012,72
3	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,50	9 174,76	59 635,94
		<i>Total</i>	lei			103 121,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 121,41 5 467,82
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
4	DI89B	Ranforsarea drumurilor	100m2	20,50	1 270,60	26 047,40

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:cu adaos de material (doar utilajul)				
5	pret	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm	m3	105,50	450,00	47 475,00
		<i>Total</i>	lei			73 522,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 522,40
		<i>Total</i>	lei			176 643,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 643,81 5 467,82

		Total	lei	176 643
		Fondul social	24 %	1 312
		Cheltuieli directe		177 955
		Cheltuieli de regie	5 %	8 898
		Total		186 853
		Beneficiu de deviz	5 %	9 343
		Ttal		196 196
		TVA	20 %	39 240
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		235 436

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group One”

(denumirea)

Administrator Dorin Fortuna
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier Grigore Gusan



APROBAT:

Investitor
CR Stefan Voda

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Responsabil Tehnic Semion Pinzari



PROCES-VERBAL

Privind excluderea și includerea prin substituire a unor lucrări la obiectul

„Reparația a două sectoare de drumuri publice locale, prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură ciclul II în raionul Stefan Vodă” conform contractului de antrepriză nr. 32 din 06 septembrie 2023.

Grupul de lucru pentru achiziții și-a desfășurat activitatea

pe 20 octombrie 2023 – constituita din:

Președinte: Valentina Barbei, vicepreședintele raionului:

Membri: Iurie Afanasiev, șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri
Simion Pînzari, reprezentantul Administrației de Stat a drumurilor;
Carai Liudmila contabil șef, aparatul președintelui ;
Moruz Igor ,specialist principal DCGCD

- Pînzari Semion – responsabil tehnic

Reprezentant antreprenor ”Group ONE” SRL

- Fortuna Dorin – administrator

S-A EXAMINAT:

Necesitatea operării unor modificări de volume de lucrări, din motivele agravării condițiilor metereologice și urgentării execuției lucrărilor, în limita resurselor și costurilor prevăzute în contractului de antrepriză nr. 32 din 06 septembrie 2023, încheiat între SRL „Group ONE” și CR Stefan Voda .

Pe parcursul implementării contractului au fost constatate volume de lucrări ce nu vor fi executate și necesită de a fi excluse și anume:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie-montaj, acces catre s.Crocmaș, r. Stefan Voda, cu lungimea de 0,380 km 1.1. Constructia podetului dreptunghiular 1,0x1,0 PC 00+18.00		
1	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 conform CP H.04.04:2018 h=0,30m Alte utilaje=1,030	m3	-5,76
2	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=8	kg	-2 777,46

1	2	3	4	5
3	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale(Sectiunile inelelor dreptunghiulare fara placa din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 conform CP H.04.04:2018, 1.0x1.0, d=8 A - 500C 330.65 kg/m3) Alte utilaje=1,030	m3	-8,40
4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=8	kg	-341,75

In total valoarea lucrărilor ce se exclud este de 235 436 lei

Totodată au fost identificate volume de lucrări care sunt necesare de executat pentru implimentarea proiectului și anume:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie-montaj, acces catre s.Crocmaș, r. Stefan Voda, cu lungimea de 0,380 km 1.1. Constructia podetului dreptunghiular 1,0x1,0 PC 00+18.00		
1	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(CT 10 2 bucati) Alte materiale=1,030	m3	2,00
2	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	1,80
3	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,50
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier		
4	DI89B	Ranforsarea drumurilor impetruite:cu adaos de material (doar utilajul)	100m2	20,50

1	2	3	4	5
5	pret	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm	m3	105,50

În total valoarea lucrărilor ce se includ prin substituie este de 235 436 lei

Cu această inițiativă de a opera modificările menționate a venit antreprenorul "Group ONE" SRL

S-A DECIS:

1. De a susține inițiativa Antreprenorului cu privire la volumele de lucrări incluse prevăzute în devizul de cheltuieli revăzut în conținutul proiectului.
2. Costul lucrărilor incluse, introduse în devizul de cheltuieli vor corespunde costurilor prevăzute în devizul de cheltuieli a contractului de antrepriză nr. 32 din 06 septembrie 2023.
3. Valoarea lucrărilor incluse este egală sau mai mică ca valoarea lucrărilor excluse, prin urmare valoarea contractului actual nu va fi majorată.

Comisia de recepție

Președinte: Valentina Barbei _____ :
Membri: Iurie Afanasiev _____ :
Semion Pînzari _____ :
Carai Liudmila _____ :
Moruz Igor _____ :

Responsabil tehnic:

Pinzari Semion

Reprezentant antreprenor "Group ONE" SRL:

Fortuna Dorin



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 2 din 09 noiembrie 2023

privind lucrarea **“Reparația a doua sectoare prin metoda reciclări la rece cu amenajarea stratului de uzură executată la Drumurile Publice Locale L 584.1 și L 593 ”** în cadrul contractului **nr. 32 din 06 septembrie 2023** încheiat între **Consiliul Raional Ștefan Vodă și SRL “Group One”** pentru lucrările reparația a doua sectoare prin metoda reciclări la rece cu amenajarea stratului de uzură.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09 noiembrie 2023 ora 13.00 și 17.00, fiind formată din:

Președintele: Vasile Maxim -	Președintele raionului Ștefan Vodă;
Membrii: Valentina Barbei -	Vicepreședinta raionului;
Iurie Afanasiev -	Șef Direcție construcții, gospodărie comunală și drumuri;
Liudmila Carai -	Șefa serviciu - contabila șefă a Aparatul președintelui;
Natalia Nichitovschi -	Specialista principală DCGCD.

3. Au mai participat la recepție:

Ion Veleșco -	Primarul s. Crocmaz;
Vasile Țânțari -	Primarul s. Copceac;
Maia Roșca -	Arhitectă șefă a raionului Ștefan Vodă;
Dorin Furtună -	Reprezentantul SRL “Group One”.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 4¹. Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 4². Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 4³. În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de exectare a lucrărilor în sumă de 3 261 787.00 mii lei.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de ofertă prezentat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrările.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:






Reparația a două sectoare a Drumurilor Publice Locale L 584.1 și L 593 prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură.

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 09 noiembrie 2023 în 4 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Vasile Maxim
Membri: Valentina Barbei
Iurie Afanasiev
Ludmila Carai
Natalia Nichitovschi
(numele, prenumele)

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
(semnătura)

L.Ș. _____  _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reparația a două sectoare prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură executată la Drumurile Publice Locale L 584.1 și L 593" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: _____ 2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2023



Anexă nr 1
la procesul verbal nr. 2
de recepție finală
din 09 noiembrie 2023

REGISTRU

Lucrărilor de specialități terminate și recepționate

Nr. d/o	Denumirea obiectelor	Total mii lei
1	“Reparația a doua sectoare prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură executată la Drumurile Publice Locale L 584.1 și L 593 ” în cadrul contractului nr. 32 din 06 septembrie 2023.	3 261 787,00 mii lei
	T o t a l	3 261 787,00 mii lei

Comisia de recepție finală:

Președintele: Vasile Maxim



Președintele raionului Ștefan Vodă;

Membrii: Valentina Barbei



Vicepreședinta raionului;

Iurie Afanasiev



Șef Direcție construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Liudmila Carai



Șefa serviciu - contabilă șefă a Aparatului președintelui;

Valentina Nimonovschi



Specialista principală DCGCD.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRARILOR EXECUTATE

Nr.3 din 23 octombrie 2023

Privind recepția lucrărilor executate la obiectul: "**Reparația a doua sectoare de drumuri publice locale, prin metoda reciclării la rece cu amenajarea stratului de uzură ciclul II din r-nul Ștefan Vodă**" în cadrul contractului nr.32 din 06 septembrie 2023 încheiat între: **Consiliul raional Ștefan Vodă si SRL „GROUP ONE”**
Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea până la „**23**” octombrie 2023 fiind formată din:

Președinte: Valentina Barbei, vicepreședintele raionului:

Membri: Iurie Afanasiev, șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri
Simion Pînzari, reprezentantul Administrației de Stat a drumurilor;
Carai Liudmila contabil șef, aparatul președintelui ;
Moruz Igor ,specialist principal DCGCD

Au mai participat la recepție:

Dorin Fortuna , director **SRL „GROUP ONE”**

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe septembrie- octombrie 2023 corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de oferta prezentată.

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 3 261 787,00lei

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 23 octombrie 2023 la orele 9,00 în 2 /doua/ exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: Valentina Barbei _____;
Membri: Iurie Afanasiev _____;
Semion Pînzari _____;
Carai Liudmila _____;
Moruz Igor _____;



_____ 2023



„24” octombrie 2023