

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a holului si reparatiapardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura din mun.Balti**

2. Numărul și data contractului: **nr.120 din 18.12.2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Sectia Cultura a primariei mun.Balti**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Balti str.Independentei 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 554 494,99 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 554 494,99 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ **NU** \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr 25 din 27.06.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"



# ACHIZIȚII P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 120

privind achiziția prin Licitație Publică

“18” 12 2018

mun. Bălți  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică ocds-b3wdp1-MD-1541684740227-EV-1541745735131 din data 19.11.2013, între Secția Cultură a primăriei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 6-32-85, fax: 0231 6-35-59, e-mail: culturabalti@gmail.com., înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 165 din “30”01.2009, reprezentat prin

Sef Secție dna V.Caraulan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și II “Lipovan-Vectra”, cu sediul în mun. Bălți, str. Conev, 13/41, telefon: 0231 21438,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: 0231 24625, e-mail: Grinea.70@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0017401 din “30” 05. 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 021109 seria AMMI din “04” 05. 2006, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnice-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Anatolii Lipovan, în calitate Antreprenor general, pe de altă parte

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a holului și reparația pardoselii în sala de dans a Palatului Municipal de Cultură din mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, stăncardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate constituie pentru a.2018 – până la data de 26 decembrie, a.2019- 4 luni. Începutul lucrărilor se efectuează de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar, conform Graficului de execuție a lucrărilor (Anexa1). Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) – 5 zile calendaristice.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare

- c) desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 554 494 lei 99** bani (inclusiv TVA) (**unu milion cinci sute cincizeci și patru mii patru sute nouăzeci și patru lei, 99 bani**) **Inclusiv a.2018 – 380677,0 lei, a.2019 – 1173817,99 lei.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 zile după executarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție finală/facturi fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusive Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin Deviz local și Graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"18" decembrie 2018.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### "BENEFICIAR":

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 0231 6 32 85

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD46TRPDAA311120A14143 AC

Cod fiscal: 1009601000061

##### "ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Bălți, str. Conev, 13/41,

Tel./Fax: 0 231 24625

Denumirea Băncii: EuroCreditBank SA fil. Bălți

Adresa Băncii:

Cod Bancar: ECBMMD2X757

Cont IBAN: MD41EC000000002224275771

Cod fiscal: 1003602010780,  
TVA -1200233

#### 16. Semnăturile părților

##### "BENEFICIAR":

Șef Secție Cultură  
Contabil șef

V. Caraulan  
T. Macovei



Director P.M.C. Cinkioskaia

##### "ANTREPRENOR":

Director

A. Lipovan



**PROCES-VERBAL  
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
AKT**

приема окончанных работ  
Nr. 25 din 27.10.19 2019  
№ от 2

Privind lucrarea construcția

*Работы*

Executată la obiectul „**Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți**”

*выполненной на объекте*

în cadrul contractului nr. 120 din 18.12.2018 г.

*согласно договора № от*

Încheiat între Secția Cultură primăriei mun.Bălți și II „Lipovan-Vectra”, pentru lucrările de  
*Заключенного между на работы*

**„Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”**

1. Lucrările au fost executate ă la baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de primăria mun. Bălți  
*Работы были выполнены на основе разрешения № выданного*

la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_  
*с сроком действия до*

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
*Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе:*

**Președintele comisiei** dna L. Sava – vice- primar mun.Bălți

**Membrii comisiei** dna M.Caraulan-șefa Secției de Cultură  
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU  
dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției  
dl A. Porcescu - specialist atestat în domeniul construcției  
dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției  
dna O. Cinkivskaia – directorul Palatului Municipal de Cultură

3. Au mai participat la recepție: II „Lipovan-Vectra”.

4. Constatările comisiei de recepție:

*Приемочная комиссия установила:*

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele  
*из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,*

cuprinse în lista-anexă nr.1;  
*указанные в приложении №1;*

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.  
*работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;*

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.  
*в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.*

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:  
*Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:*

De recepționat **„Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

**„Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți” e finalizat**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat **„Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”**

7\* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_  
Объект с кадастровым № \_\_\_\_\_ почтовый адрес \_\_\_\_\_ назначение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ состоит из следующих строений \_\_\_\_\_ площадь \_\_\_\_\_

sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_ conform certificatului \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ общая площадь \_\_\_\_\_ количество этажей \_\_\_\_\_ согласно сертификата \_\_\_\_\_

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.  
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,  
Настоящий акт содержит \_\_\_\_\_ листов и \_\_\_\_\_ пронумерованных приложений, всего \_\_\_\_\_ листов,

a fost încheiat astăzi 27.06.2019 la ora \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.  
был составлен сегодня \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Приемочная комиссия по окончании работ:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

dna L. Sava

dna V. Caraulan

dna L. Bragari

dna N. Rusnac

d A. Porcescu

dl I. Loris

dna O. Cinkivscia

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL: **II „Lipovan-Vectra”**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL: **Secția Cultură mun. Bălți**

ИНВЕСТИТОР:

« \_\_\_\_\_ a. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » a. \_\_\_\_\_





04.03.2020 № 15

### Рекомендательное письмо

ИП «Lipovan-Vestra» на протяжении 2018-2019 годов проводило капитальные ремонтные работы в Муниципальном Дворце Культуры:

1. капитальный ремонт фойе;
2. капитальный ремонт крыши;
3. ремонт пола в танцевальном зале.

Все виды работ были выполнены в срок и качественно, в соответствии с проектной документацией, сметой и нормативными актами.

Мы рекомендуем ИП "Lipovan-Vestra" для участия в публичном аукционе в качестве ответственного подрядчика, обеспечивающего предоставление качественных услуг в соответствии с договорными условиями.

ДИРЕКТОР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ



ЧИНКИВСКАЯ О. Д.

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru  
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br/>mijloace de transport, baze de producție (ateliere,<br/>depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de<br/>ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să<br/>le adopte</b> | <b>Unitatea de<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate de la<br/>terți sau din<br/>alte surse</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                 | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                |
| 1.                 | Betoniera mobilă – 0.25m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                        | x                               |                                                         |
| 2.                 | Strung electric mobil                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                        | x                               |                                                         |
| 3.                 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                        | x                               |                                                         |
| 4.                 | Perforator Electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                        | x                               |                                                         |
| 5.                 | Aparat de sudat (230-380v)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                        | x                               |                                                         |
| 6.                 | Aparat de sudat PVC                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                        | x                               |                                                         |
| 7.                 | Frezer PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                        | x                               |                                                         |
| 8.                 | Pres PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                        | x                               |                                                         |
| 9.                 | Burghiu electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                        | x                               |                                                         |
| 10.                | Masina de taiat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                        | x                               |                                                         |
| 11.                | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                        | x                               |                                                         |
| 12.                | Fereastră Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                        | x                               |                                                         |
| 13.                | Schela metalică tubulară                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200m <sup>2</sup>                                       | x                               |                                                         |
| 14.                | Camion MB Sprinter ( 3500 t)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                        | x                               |                                                         |
| 16.                | Camion Renault Midlum ( 9900 t)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                        | x                               |                                                         |
| 17.                | Laser Nivel Bosh                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                        | x                               |                                                         |
| 18.                | Electro Stație ( 5kw)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                        | x                               |                                                         |

Data completării: 06.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I.”Lipovan – Vectra”

**F3.12**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

| Nr. d/o | Funcția             | Numele/ Prenumele  | Studii de specialitate. | Vechimea in munca in specialitate (ani). | Numarul certificatului de atestare/ data eliberarii. |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 1 Administrator     | Lipovan V          | Tehnic Constructor      | 42 ani                                   |                                                      |
| 2       | 2 Contabil Sef      | Cotilevici Inna    | Economist               | 15 ani                                   |                                                      |
| 3       | 3 Sef de Sector     | Russu Grigore      | Inginer Constructor     | 24 ani                                   |                                                      |
| 4       | 4 Operator          | Russu Elvira       | Economist               | 24 ani                                   |                                                      |
| 5       | 5 Diriginte Santier | Lipovan Anatol     | Inginer Constructor     | 23 ani                                   | Nr.2780,Seria 2015-DS 05/03/2015                     |
| 6       | 6 Maistru           | Claihneth Gheorghe | Tehnic Constructor      | 32 ani                                   |                                                      |
| 7       | 7 Lacatus/ Reparat  | Gorosevshii Iurii  | Speciale                | 12 ani                                   |                                                      |
| 8       | 8 Asamblor          | Marcoci Ion        | Speciale                | 7 ani                                    |                                                      |
| 9       | 9 Asamblor          | Melintii Alexandru | Speciale                | 6 ani                                    |                                                      |
| 10      | 1 Asamblor          | Tamazlicaru Sergiu | Speciale                | 17 ani                                   |                                                      |
| 11      | 1 Asamblor          | Morari Vasile      | Speciale                | 28 ani                                   |                                                      |
| 12      | 1 Asamblor          | Nagorneac Genadi   | Speciale                | 22 ani                                   |                                                      |
| 13      | 1 Asamblor          | Golovaci Ruslan    | Speciale                | 16 ani                                   |                                                      |
| 14      | 1 Asamblor          | Corlateanu Viorel  | Speciale                | 21 ani                                   |                                                      |

Data completării: 06.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DȘ**

**Numărul 0439**

Eliberat domnului (doamnei): **Porcescu Adrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 martie 2019**

Valabil până la **14 martie 2024**



**Anatol USATÎI**



*[Signature]*  
**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0439



Numele **Porcescu**

prenumele **Adrian**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **14 martie 2019**

Valabilă până la **14 martie 2024**

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0180

Eliberat domnului (doamnei): **Craijdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.
- 5. Instalații de automatizare.
- 7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

### FORMULARUL F3.13

#### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din<br>valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.         | NU                                     | NU                         | NU                       | NU                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„8 „ iulie 2019 nr. 18/265/19

la nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ „ 20 \_\_\_\_\_

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii **SRL”Lipovan-Vectra ”** conform cererii nr. 01 din 01.07.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 05.07.2020.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   |    | Nu |

Director



Ivan Gușilic

# Garantie

**I.I.”Lipovan – Vectra” garanteaza termenul de exploatare,  
”Reparația capitală a blocului lit. “A” a Instituției Publice Liceul  
Teoretic “N.Gogol” din mun. Bălți” de 5 ani, cu conditia exploatarii  
corecte a obiectului si cu exceptia cazului de forta majora.**

Data completării: 06.03.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Lipovan.V.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I.”Lipovan – Vectra

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**”Reparația capitală a blocului lit. “A” a Instituției Publice Liceul Teoretic  
“N.Gogol” din mun. Bălți**  
(forma de licitație) **COP**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ **NU** \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  
\_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea  
obiectivului \_\_\_\_\_  
licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 06.03.2020

Semnat

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „I.I.Lipovan – Vectra”