

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                                   | <b>Denumirea<br/>/numele<br/>beneficiarului/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenorului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | "Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Chimistilor Durlesti, mun. Chișinău", contract 12ap din 14.06.2024                                      | Pretura Durlesti                                       | Antreprenor                            | 7 703 338.63                                                              | 10                                                            | Finisat Decembrie 2024                                                                                 |
| <b>2</b>          | Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Stefan Voda Durlesti, mun. Chișinău", contract 7ap din 14.06.2024                                        | Pretura Durlesti                                       | Antreprenor                            | 12609426.59                                                               | 10                                                            | Finisat Iulie 2025                                                                                     |
| <b>3</b>          | lucrările de Renovare a curților de bloc din sectorul Botanica, mun. Chișinău                                                                                  | Primaria Botanica                                      | Antreprenor                            | 8676577.25                                                                | 10                                                            | Finisat august 2025                                                                                    |
| <b>4</b>          | Amenajarea parțială a terenurilor cu nr. cadastral 0100509.043, 0100509.158, 0100509.166, 0100509.240, 0100509.249, situate în mun. Chișinău, str. Alba Iulia" | Pretura Buiucani                                       | Antreprenor                            | 2 612 954.67                                                              | 2                                                             | Finisat august 2025                                                                                    |
| <b>5</b>          | Amenajarea teritoriului parcului central pe teren situat din str. Stefan cel Mare si Sfint, 32A, or. Floresti                                                  | Pretura Floresti                                       | Antreprenor                            | 4 897 585.57                                                              | 3 luni                                                        | Finisat decembrie 2024                                                                                 |
| <b>6</b>          | lucrări de reabilitare a trotuarelor din str. Studenților interval străzile Florilor-Dimo,                                                                     | Pretura Riscani                                        | Antreprenor                            | 2 919 432                                                                 | 8 luni                                                        | Finisat iulie 2025                                                                                     |
| <b>7</b>          | lucrări de reabilitare a trotuarelor din str. Nicolae Dimo, interval străzile Alecu Russo-Studenților                                                          | Pretura Riscani                                        | Antreprenor                            | 4 502 888.91                                                              | 8 luni                                                        | Finisat iulie 2025                                                                                     |
| <b>8</b>          | "Conceptul de amenajare a parcului "La Izvor", completarea și modificarea proiectului 3473, sectorul Buiucani, mun. Chișinău"                                  | Pretura sect. Buiucani                                 | Antreprenor                            | 9 363 382.24                                                              | 12                                                            | Septembrie 2023                                                                                        |
| <b>9</b>          | Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian,                                                                                                     | Pretura sect. Botanica                                 | Antreprenor                            | 11 160 678.96                                                             | 13 luni                                                       | Finisat in anul 2024                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                |                |                                |                |                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|    | sect. Botanica, mun.Chisinau, etapa II                                                                                                                                             |                                                |                |                                |                |                                             |
| 10 | Amenajarea și consolidarea luncii râulețului din centrul satului Onișcani, raionul Călărași                                                                                        | Primaria Oniscani                              | Antreprenor    | 11 478 559 Executat 4998830.24 | 24             | E in lucru<br>Finisat decembrie 2026        |
| 11 | Amenajarea unei porțiuni de teren cu nr. cad. 01001110305 (tronson bd. Dacia, 39 – bd. Dacia, 45/5)                                                                                | Pretura sect. Botanica                         | Antreprenor    | 1503248.66                     | Din 01/10/2022 | Finisat 2023                                |
| 12 | ”Reabilitarea infrastructurii pietonale în teritoriul cartierului din mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 200 - Liviu Deleanu”                                       | Pretura Buiucani                               | Antreprenor    | 1799992.69                     | 12 luni        | Finisat octombrie 2023                      |
| 13 | Reamenajarea totuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor Vladimirescu, Dumitru Riscanu si Branistii                                                                    | Pretura sect. Riscani                          | Antreprenor    | 6 614 091,22 lei               | 200 zile       | Proces verbal receptie nr.1 din 05.11.2023  |
| 14 | Lucrari de reconstuctie a stadioanelo de fotbal la institutiile de invatamint (Lucrari de reconstuctie a stadionului de fotbal la LT ,Alexandu Ioan Cuza                           | Directia general locativ-comunala si amenajare | Antreprenor    | 1599247.66 lei                 | 80 zile        | Finisat 24.12.2023                          |
| 15 | Amenajarea spatiului public in vederea oranzarii unui scuar situat pe teren cu numarul cadastral 0100404460.0100404471.0100 404490. Chisinau str.Socoleni                          | Pretura Riscani                                | Antreprenor    | 2 155 843.34                   | 150 zile       | Proces verbal nr.1 din 06.11.2023           |
| 16 | “Reabilitarea trotuarelor soselei Hincesti, tronsonul de la V.Alecsandri pina la Lech Kaczynski si str.Sprincenoaia pe ambele parti (Etapa II)”                                    | Pretura sectorului Centru                      | Antreprenor    | 3 249 911,26 lei               | 6 luni         | Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023 |
| 17 | “Reabilitarea intrarilor subterane din str. Ismail intersectie cu bd. Stefan cel Mare”                                                                                             | Pretura sectorului Centru                      | Antreprenor    | 4 426 402.08 lei               | 5 luni         | Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023 |
| 18 | “Reabilitarea intrarilor subterane din bd. Iu.Gagarin 8/1 (adiacent Calea Ferata)”                                                                                                 | Pretura sectorului Centru                      | Antreprenor    | 1 959 023.79                   | 5 luni         | Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023 |
| 19 | Servicii de reparatii teren sportiv LT Alexandru Ioan Cuza                                                                                                                         | IPLT Ioan Cuza                                 | Antreprenor    | 152 926 lei                    | 20 zile        | Finisat 06/04/2023                          |
| 20 | “Reabilitarea totuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazii Florilor, mun. Chisinau, sect. Riscani (portiunea cuprinsa de la str. Studentilor pina la bd. Renasterii Nationale)” | SRL Staci Grup                                 | Subantrepri za | 4 715 571.21                   | 159 zile       | Proces verbal nr.1 Decembrie 2023           |
| 21 | Lucrari de reparatie a pavilioanelor , montarea pavajului , amenajarea teritoriului 203 etap/1                                                                                     | Primaria Ghidighici                            | Antreprenor    | 1 220 956 lei                  | 4 luni         | Proces verbal nr. Decembrie 2023            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 |                  |                            |                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22 | Lucrari servicii de demolare din incinta Penitenciarului nr.10-Goian                                                                                                                                                                                                     | Administrati<br>a<br>Penitenciarel<br>or | Antreprenor     | 359 594,59 lei   | 20 zile                    | Finisat<br>29 decembrie<br>2023                             |
| 23 | ,Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la IET nr.160”                                                                                                                                                                                             | Pretura sec<br>Riscani                   | Antreprenor     | 260 027.14       | 1.5 luna                   | Proces verbal<br>nr.01.<br>Din decembrie<br>2023            |
| 24 | Reparatia capitala teren de baschet                                                                                                                                                                                                                                      | LT<br>Alexandru<br>cel Bun<br>Rezina     | Amtrepreno<br>r | 1474072,02 lei   | 1 luna                     | Finisat<br>Decembrie<br>2023                                |
| 25 | Lucrari de constructie montare a retelelor exterioare de canalizare pluviala conform proiectului de executie nr. 105/20-CE.PL a unui centru comercial polivalent ”Kaufland”, pe terenul cu nr. Cad. 0100416.114, situat în mun.Chișinău, sect. Rîșcani, str. Kiev, nr. 7 | Savis<br>Engineering<br>SRL              | Executor        | 13 053 248,16    | 180 zile<br>calendaristice | <i>Poces vebal<br/>Finalizarii nr. 1<br/>din 04.01.2023</i> |
| 26 | Lucrari de conectare a retelelor de apa si canalizare a Complexului Locativ din str. Maria Radu mun. Chisianu,                                                                                                                                                           | SC Inamstro<br>SRL                       | Executor        | 8763367.00 lei   | 8 luni                     | Proces verbal<br>nr.1 din<br>30.03.2023                     |
| 27 | Amenajarea spatiului public în vederea oranizarii unui scuar situat pe teren cu numarul cadastral 0100404460.0100404471.01 00404490. Chisinau str.Socoleni                                                                                                               | Pretura<br>Riscani                       | Antrepren<br>or | 2 155 843.34     | 150 zile                   | Proces verbal<br>.nr.1 din<br>06.11.2023                    |
| 28 | Lucrari de amenajare gradinita de copii-Lucrari de pavaj cu pavele din beton vibracilindrat gros 60 mm                                                                                                                                                                   | Primaia<br>Gangura                       | Antreprenor     | 363155.60        | 60 zile                    | Process vebal<br>nr. 03 din<br>decembrie 2023               |
| 29 | Lot I Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor adiacent drumului L-571-r26 drum de acces spre Ursoaia R,Causeni; Lot II Lucrari de reparatie capitala a trotuarului adiacent dumului L 5755-R30 drum acces Cîrnăteni, r. Causani                                      | Consiliul<br>Raional<br>Causeni          | Antreprenor     | 1 639 982.96     | 60zile                     | Proces verbal<br>nr.1 Din<br>30.11.2023                     |
| 30 | Pavarea aleii pietonale din centurl comunei Geamana                                                                                                                                                                                                                      | Primaria<br>Geamana                      | Antreprenor     | 833 565.lei      | 90zile                     | Process verbal<br>din noiembrie<br>2023                     |
| 31 | Lucrari de constructie a stadionului cu zona de odihna s.Scorteni r.Telenesti                                                                                                                                                                                            | Primaria<br>Scorteni                     | Antreprenor     | 2 956 895.38 lei | 90 zile                    | Finisat 2024                                                |
| 32 | Lucrari de constructie a trotuarelor Primaria                                                                                                                                                                                                                            | Primaria<br>Cruzasti                     | Antreprenor     | 990 444.68 lei   | 30zile                     | Finisat<br>13.11.2023                                       |
| 33 | Reconstructia strazilor din or.Vadul lui Voda                                                                                                                                                                                                                            | Primaria<br>Vadul lui<br>Voda            | Antreprenor     | 4 799 891.03 lei | 60zile                     | Finisat iunie<br>2024                                       |

|              |                                                                                                              |                                   |             |                       |         |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>34</b>    | Lucrari de pavare a teritoriului la intrarea centrala al Spitalului Clinic Municipal Sintul Arhanghel Mihail | IMSP SCM Sfintul Arhanghel Mihail | Antreprenor | 423 019.41            | 21 zile | Finisat octombi 2023   |
| <b>35</b>    | Lucrari de reparatie a pavajului din fata pavilionului Central                                               | CIE Moldexpo SA                   | Antreprenor | 456 600               | 40 zile | Finisat 2023           |
| <b>36</b>    | Lucrari de pavare IET 225                                                                                    | DETS Ciocana                      | Antreprenor | 384 488.82            | 30 zile | Finisat 31.12.2023     |
| <b>37</b>    | Lucrari de amenajare a teritoriul Liceului                                                                   | LT Miron Costin Floresto          | Antreprenor | 420 846.03            | 30 zile | Finisat noiembrie 2023 |
| <b>Total</b> |                                                                                                              |                                   |             | <b>138 177 349.23</b> |         |                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_electronic\_\_

Nume: \_Stavila Vitalie\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei: \_\_SC “Vastavit”\_\_