

Lista lucrarilor similare ultimii 5 ani

Lucrari de reconstructia a iluminatului stradal in s.Tigheci r-l Leova **(2016)** - 235 383,50 mdl

Lucari de reparative capital a iluminarii stradale din or.Lipcani **(2016)** - 186 295,72 mdl

Reparatie capital a iluminatului stradal in s.Mireni r-ul Anenii Noi **(2016)** - 175 177,62 mdl

Reparatia capital iluminarii stradale Primaria com.Firladeni **(2016)** - 34 396,87 mdl

Restabilirea iluminarii stradale s.Bobeica r-l Hincesti **(2017)** - 135 648,24 mdl

Extinderea iluminarii stradale s.Calfa r-l Anenii Noi PT 181**(2017)** – 149 983,00 mdl

Reparatia capital a sistemului de iluminare stradala, s.Ursoaia r-l Causeni **(2017)** – 169 824,55 mdl

Reconstructia si modernizarea iluminatului s.Tomaiul Nou r-l Leova **(2017)** – 239 856,20 md

Restabilirea de iluminat stradal s.Serpeni **(2018)** - 149 655,31 mdl

Rețele electrice de iluminat satul s.Varatic **(2018)** - 220 123.79 mdl

Extinderea iluminatului stradal com.Bozieni r-l Hincesti **(2018)** - 239 571.34 mdl

Extinderea iluminatului stradal s.Taraclia r-nul Causeni **(2018)** - 142 124.74 mdl

Extinderea iluminatului stradal s.Bulaesti r-l Orhei **(2018)** - 149 818,27 mdl

Restabilirea iluminarii stradale s.Sagaidac r-l Cimislia **(2018)** - 210 019,07 mdl

Lucari de extindere a rețelei de iluminare stradala s.Maximovca **(2019)** – 144 102,43 mdl

Extinderea iluminarii stradale s.Salcuta **(2019)** - 252 014,45 mdl

Restabilirea sistemului de iluminat stradal in comuna Baccelia r.Causeni **(2019)** – 284 894,58 mdl

Extinderea sistemului de iluminat stradal din s.Dorotcaia , r.Dubasari **(2019)** – 239 747,89 mdl

Constructia LEAI iluminat stradal **(2019)** – 132 636.47 mdl

INVESTITOR
Primaria c.Bozieni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 01.08.2018

privind lucrarea Extinderea iluminatului stradal com.Bozieni executată la obiectul primaria com.Bozieni rl.Hincesti în cadrul contractului nr.27 din 06.07.2018 încheiat între

Primaria com.Bozieni si AVB LIDER,, SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2018-01.08.2018 fiind formată din:

Presedinte: Popescu Vasile primar c.Bozieni

Membri: Moraru Ina- contabil la primaria s.Bozieni

Eremia Stefan-consilier local

Lari Valeriu-consilier local

Turcanu Ilie

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Diriginte de santier Barcaru Nicolae

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

a) lucrările au fost executate sau sînt incomplete: _____

Lucrarile de reparatie capital a retelelor de iluminare stradala au fost efectuate in intregime conform devizului

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat obiectul la terminarea lucrarilor cu suma **239571,34 lei** md

6. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Faptul ca lucrarile sunt complet terminate pe str.N.Iorga;str.Lăcrimioarelor din s.Dubovca si pe str.Teilor;str.I.Creangă; 31august;Eugen Doga din sat.Bozieni**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De utilizat obiectul conform destinației

7.1¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Extinderea iluminatului stradal din com.Bozieni, este compusa din urmatoarele constructii:conform procesului verbal executie a lucrarilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 01 august 2018 in 3(trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Popescu Vasile *Popescu*

Membri: Moraru Ina *Moraru*

Eremia Stefan *Eremia*

Lari Valeriu *Lari*

Turcanu Ilie *Turcanu*

Responsabil tehnic :Botnari Vlamir *Botnari*

Proiect de recepție al sant. Bar. Bozieni

9. Lucrarea Extinderea iluminatului stradal com.Bozieni rn.Hincesti



TRANSMISA

Data: 01.08.2018

SRL..AVB LIDER

Cod fiscal 1015600028434

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITĂ:

Data: 01.08.2018


Primaria c.Bozieni

rl.Hincesti

cod fiscal 1007601005671



Popescu



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ___ din _____

Privind lucrarea: **Servicii si lucrari „Reparatia capital a sistemului de iluminarea stradala s.Ursoaia r-I Causeni PT-183 _____” Cod CPV: 45316110-9** executată in cadrul contractului nr. _____. Prezentul contract este incheiat intre Prinaria s.Ursoaia r-I Causeni”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție finala a lucrarilor

<u>Marjinean Elena</u>	<u>Presedinte (Primar)</u>
<u>Catanoi Ion</u>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Rusu Valeriu</u>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Catanoi Elena</u>	<u>Specialist</u>
<u>Catanoi Nicolae</u>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Plugareov Sergiu</u>	<u>Responsabil Tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Mihailiuc A.</u>	<u>Director SRL „AVB Lider” Antreprenor</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal din _____ 2017
- 2) lucrările cuprinse au fost executate;
- 3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Suma Contractului 169 824,55 lei (una suta sasezeci si noua mii opt sute douazeci si patru lei 55 bani)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: _____

conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.



Comisia de receptie finala a lucrarilor

<u>Marjinean Elena</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Presedinte (Primar)</u>
<u>Catanoi Ion</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Rusu Valeriu</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Catanoi Elena</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Specialist</u>
<u>Catanoi Nicolae</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Consilier satesc</u>
<u>Plugareov Sergiu</u>	<i>[Signature]</i>	<u>Responsabil Tehnic</u>

9. Lucrarea este primita.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

" " 2017 2017



**PROCES-VERBAL
DE FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ___ din _____

Privind lucrarea: **Servicii si lucrari „Reconstrucție a iluminatului stradal in s.Tigheci r-l Leova”** Cod CPV: **45316110-9** executată in cadrul contractului nr. _____. Prezentul contract este incheiat intre Prinaria s.Tigheci r-l Leova si SRL „AVB Lider”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție finala a lucrarilor

<u>Cretu Angela</u>	<u>Președinte (Primar)</u>
<u>Caragea Ala</u>	<u>Contabilul Sef</u>
<u>Caraja Sergiu</u>	<u>Specialist</u>
<u>Teaca Igor</u>	<u>Consilier</u>
<u>Craciun Ana</u>	<u>Specialist</u>
<u>Botnari Vladimir</u>	<u>Responsabil Tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Mihailiuc Alla</u>	<u>Director SRL „AVB Lider”</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verdal din _____ 2016

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

„Reconstrucție a iluminatului stradal in s.Tigheci r-l Leova”

Suma Contractului 235 383,50 lei (Doua sute treizeci sicinci mii trei sute optzeci si trei lei 50 bani)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Reconstrucție a iluminatului stradal in s.Tigheci r-l Leova”, conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:


Cretu Angela _____
Caragea Ala _____
Caraja Sergiu _____
Teaca Igor _____
Craciun Ana _____
Botnari Vladimir _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este primita.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ___ din _____

Privind lucrarea; **Extinderea sistemului de iluminat stradal din s.Dorotcaia r. Dubasari Cod CPV:45231400-9** executată în cadrul contractului nr.MD-2019-05-22-000020-1-11/16/19 din 23.05.2019 Prezentul contract este încheiat între **Primaria s.Dorotcaia și SRL,,AVB LIDER"**.

1. Lucrările au fost executate în baza Licenței A MMII nr.049804, eliberată de Camera Licențiere la 10.09.2015, cu valabilitate pînă la 09.09.2020 Decizia nr.1015600028434 din 24.08.2015

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

<u>Valoeriu Berzan</u>	Presedinte Primar
<u>Berzan Zaelita</u>	Contabilul Sef
<u>Baciu Ion</u>	Membru
<u>Postalachi Nicolae</u>	Membru
<u>Zavtoniev Maria</u>	Membru
<u>Cirtos Boris</u>	Membru
<u>Pligarscu Sergiu</u>	Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

<u>Mihailiuc Alla</u>	Director SRL,,AVB Lider"
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform Procesului-Verbal din _____ 2019

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

„Servicii și lucrări; Extinderea sistemului de iluminat stradal din s.Dorotcaia r. Dubasari în suma de 239 747.89 lei (Douasute treizeci și noua mii șapte sute patruzeci și șapte lei 89 bani) să fie primita.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Extinderea sistemului de iluminat stradal din s.Dorotcaia r.Dubasari conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

<u>Valecia Berzan</u> <i>Bereef</i>	Presedinte Primar
<u>Berzan Zaelito</u> <i>Bereef</i>	Contabilul Sef
<u>Baeioci Ion</u> <i>Bereef</i>	Membru
<u>Postalaehi Nicolae</u> <i>Bereef</i>	Membru
<u>Zantoniev Maria</u> <i>Bereef</i>	Membru
<u>Ctitor Boris</u> <i>Bereef</i>	Membru
<u>Pleșcarev Sergiu</u> <i>Bereef</i>	Responsabil Tehnic

(numele, prenumele, semnătura)




9. Lucrarea este primita.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2019

" " 2019



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/19

mun. Chișinău,

din 12.08.2019

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.R.L. „Agro-Vet Consulting”., legal reprezentată prin D-l Tașcă Ion, în calitate de Administrator, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **BENIFICIAR**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C., „AVB Lider” S.R.L., legal reprezentată prin D-na Mihailiuc Alla în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „PĂRȚI”, sau individual – „PARTE”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de antrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract ANTREPRENORUL va realiza lucrările de:
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Montarea cablului 10kV și a postului de transformare 160 kVA Elevator, s.Ciuculeni r-l Hincesti**”.
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. ANTREPRENORUL se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea BENIFICIAR lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către ANTREPRENOR pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. BENIFICIARUL se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare de șantier.

3.2.5. să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuție.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

- 4.1. Termenul de efectuare a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, se stabilește de 30 zile lucratoare, cu condiția îndeplinirii de către BENIFICIARUL a prevederilor pct.3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. și 6.2. din prezentul Contract.
- 4.2. Neîndeplinirea de către BENIFICIARUL a uneia dintre obligațiile sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

5. PREȚUL CONTRACTULUI

- 5.1. Prețul estimativ al Contractului se stabilește conform Devizelor de cheltuieli în sumă de: **610 000.00 lei. (Șase sute zece mii lei 00 bani).**

6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 6.1. Prin acordul ANTREPRENORULUI și BENIFICIARUL, se stabilesc următoarele modalități și condiții de plată.
- 6.2. **Achitarea a 30% din suma contractului se va efectua imediat după semnarea acestuia de către părțile cointeresate; alte 30% vor fi achitate în termen de 10-15 zile de la începerea lucrărilor.**
- 6.3. Achitarea pentru finalizarea de lucrări executate va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile bancare din momentul semnării a Actului de dare în exploatare de către Parti
- 6.4. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUI, în lei moldovenești.

7. EFECTUAREA LUCRARILOR

- 7.1. ANTREPRENORUL se obliga sa inceapa lucrarile dupa 3 zile de la primirea banilor la cont conform p.6.2 a contractului, finisarea lucrarilor urmând sa fie confirmată prin Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- 7.2. ANTREPRENORUL cu acordul BENIFICIARULUI, poate modifica volumul lucrărilor. Aceste modificări urmează a fi perfectate în scris, sub formă de acord adițional la prezentul Contract și vor intra în vigoare după semnarea lui de către Părți.

8. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

- 8.1. ANTREPRENORUL îl va înștiința pe BENIFICIAR despre finisarea lucrărilor în etape. Recepția lucrărilor executate de către ANTREPRENOR se va efectua pe faze de execuție și va fi confirmată prin procese-verbale intermediare de recepție a lucrărilor, semnate de către Părți. ANTREPRENORUL purcede la efectuarea lucrărilor ulterioare doar după semnarea de către Părți a procesului-verbal de recepție a lucrărilor deja efectuate și achitarea lor în conformitate cu prevederile p.6.2., al prezentului Contract.
- 8.2. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENIFICIARULUI procesul-verbal de recepție a lucrărilor și dare în exploatare la FENOSA.

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

„Agro-Vet Consulting” S.R.L.
r-l Hîncești ,
sat.Ciuculeni, R.Moldova.
IDNO 1018605000971
cod TVA 6500917
IBAN: MD30AG000000022513369854MDL
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA.
c/b AGRNMD2X885
tel.: +373 061020405; +373 060813979;

Administrator

Tașcă Ion

ANTREPRENOR

„AVB Lider” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1, ap.22

c/f 1015600028434
cod TVA 0609482
IBAN: MD72AG000000022512650134
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA.
c/b AGRNMD2X723
tel/fax: 079535012

Director

Mihailiuc Alla

