



adresa: MD-5202 Republica Moldova, or. Drochia, bul. N. Testemitanu 4, **tel./fax.** +373 252 2-24-48, 2-27-64,
site: www.sr-drochia.com.md, **e-mail:** sdrochia@ms.md, anticamerasdrochia@gmail.com



Către participanții LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1713856220026 din
24.04.2024

Scrisoare raspuns

Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu", vă informează, că în urma efectuării LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1713856220026 din 24.04.2024 și în urma reexaminării și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
LUCRARILOR DE RENOVARE ȘI MODERNIZARE SECȚIEI TERAPIE ȘI GERIATRIE	Eurogalex SRL	1 lucrare	2 487 700,00	2 487 700,00	2 985 240,00

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Îl Gamureac Alexandru	Se descalfică și se respinge oferta prezentată din motivul neprezentării răspuns la scrisoarea de justificare a clarificărilor nr.487 din 20.05.2024 în termenii stabiliți
SRL DSI CONSTRUCT	Se descalfică și se respinge oferta prezentată din motivul: -1.Scrisoare de garanție bancară anexa nr. 9 la DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări nr.69 din 7 mai 2021, confirmată prin semnătura și ștampila a băncii acreditată în RM, conform punctului 16.2.1 a anunțului de participare este indicat ca document obligatoriu.NU ESTE SEMNATA SI STAMPILATA DE O BANCA ACREDITATA in R.M "DSI Construct Grup" S.R.L. a prezentat un formular de garanție, care însă nu este semnat de bancă nici olograf și nici electronic (acte drochia.semnat.pdf, pag. 55). în lipsa unei semnături din partea băncii, respectivul formular/act nu poate fi considerat ca garanție pentru ofertă din partea băncii. Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 oferta "DSI Construct Grup" S.R.L. este respinsă. -2.Documente doveditoare referitor disponibilității mijloacelor financiare (bani lichizi pentru executarea lucrărilor în avans).Suma respectiva nu mai mica de 1500000.00lei conform

punctului 16.5.4 a anunțului de participare este indicat ca document obligatoriu. (nu s-a prezentat disponibilitatea de bani lichizi la procedura de achiziție. Prezentarea creditului overdraft eliberat la 23.01.2024 în scadenta nu este dovada și nu garantează disponibilitatea de 1500000.00 lei la data procedurii de achiziție certificatul NU ESTE SEMNAT SI STAMPILAT DE O BANCA ACREDITATA in R.M.)

-3 Abateri în devizul de cheltuieli

1.1. Calculul greșit a cheltuielilor de regie la lucrările de montare în caietul de sarcini și respectiv în devizul “DSI Construct Grup” S.R.L. la poz. 58-93 sunt lucrări de montare. Deși normativele în construcții prevăd un mod specific de calculare a cheltuielilor de regie la lucrările de montare, “DSI Construct Grup” S.R.L. nu a calculat cheltuielile limitate la lucrările de montare în mod separat de cele de construcție.

Pct. 4.3.3.5 din documentul normativ CP L.01.01-2012

„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013 prevede că în Formularul Nr. 3 și Formularul Nr. 7, după „Total:” se includ: [...] - cheltuielile de regie din totalul cheltuielilor directe (pentru lucrările de montare și reglare-demarare - din cheltuielile pentru salarizare). Același mod de calculare a cheltuielilor de regie pentru lucrările de montare este prevăzut și la pct. 5.2 lit. b) din documentul normativ CP L.01.03- 2012 “Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor” aprobat prin ordinul Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr. 8 din 23.01.2013.

La calcularea cheltuielilor de regie la poz. 58-93, “DSI Construct Grup” S.R.L. a folosit:

Cheltuieli de manoperă, materiale și utilaje: 106 322.43 lei + 185 609.87 lei = 291 932.3 lei

- Fondul social: $0.24 * (17\,976.47 + 19\,674.71) = 9\,036.28$ lei
Transportarea materialelor - 9655.69 lei (calculul detaliat în Anexa 5)

în total aceste costuri fac 291 932.3 lei + 9 036.28 lei + 9655.69 lei = 310 624.27 lei.

Din această sumă “DSI Construct Grup” S.R.L. a calculat cheltuielile de regie de 3% și a obținut: $310\,624.27 \text{ lei} * 0.03 = 9\,318.72$ lei. Acestea sunt cheltuielile de regie calculate de “DSI Construct Grup” S.R.L. pentru lucrările de montare de la poz. 58-93. Acestea trebuiau calculate nu din totalul cheltuielilor directe ci din manoperă.

Ce ține de cota cheltuielilor de regie la lucrările de montare, reieșind din faptul că “DSI Construct Grup” S.R.L. nu a aplicat corect formula de calcul, pentru calcularea erorii respective urmează a fi utilizată cota cheltuielilor de regie la lucrările de montare de 76% din costul manoperei.

La calcularea corectă a cheltuielilor de regie la poz. 58-93, “DSI Construct Grup” S.R.L. urma să aplice următoarea formulă: 76% din cheltuielile de manoperă care constituie $17\,976.47 + 19\,674.71 = 37\,651.18$ lei. Respectiv cheltuielile de regie urmau să fie de $0.76 * 37\,651.18 \text{ lei} = 28\,614.89$ lei.

Diferența dintre cheltuielile de regie calculate greșit de “DSI Construct Grup” S.R.L. la poz. 58-93 ($9\,318.72$ lei) și cheltuielile de regie ce urmau a fi calculate corect ($28\,614.89$ lei) este de $19\,296.17$ lei. Iar împreună cu beneficiul de deviz de 2% aplicat acestei sume eroarea ajunge la $19\,682.1$ lei.


Prin urmare eroarea comisă de “DSI Construct Grup” S.R.L. se califică ca o abatere gravă. Or atît cheltuielile de regie în valoarea corectă care urma a fi calculată cît și diferența dintre aceasta și valoarea greșită indicată în devizul “DSI Construct Grup” S.R.L. depășește pragul de 10 000 de lei. Deci în temeiul ar. 68 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015, coroborat cu pct.

	133 și 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, oferta "DSI Construct Grup" S.R.L. este respinsă de grupul de lucru. 3. Prețuri anormal de scăzute "DSI Construct Grup" S.R.L. a indicat prețuri anormal de scăzute la următoarea resursă: Usi dedicate spitalelor cu exigentele de igiena și siguranța din unitățile medicale. Usi montaj ascuns Lamine HPL cu Toc din Aluminiu" La poz. 6 din caietul de sarcini s-a cerut anume "Usi dedicate spitalelor cu exigentele de igiena și siguranța din unitățile medicale. Usi montaj ascuns Lamine HPL cu Toc din Aluminiu". "DSI Construct Grup" S.R.L. nu a indicat această mențiune decât în denumirea lucrării nu și în denumirea resursei. Iar la prețul oferit de acesta nu pot fi achiziționate asemenea uși. Eroarea pentru prețul anormal de scăzut la uși (124 719.75 lei) împreună cu eroarea la cheltuielile de regie (19 682.1 lei) face 144 401.85 lei. Eroarea respectivă depășește pragul de 10 000 de lei și în temeiul pct. 133 și 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări se califică ca o abatere gravă, astfel se constată neconformitate ofertei "DSI Construct Grup" S.R.L.
Sorom Proiect S.R.L	Oferta "Sorom Proiect" S.R.L. este neconformă 1. Prețuri anormal de scăzute La poz. 6 s-a cerut anume "Usi dedicate spitalelor cu exigentele de igiena și siguranța din unitățile medicale. Usi montaj ascuns Lamine HPL cu Toc din Aluminiu". "Sorom Proiect" S.R.L. nu a indicat această mențiune nici în denumirea lucrării și nici în denumirea resursei. Iar la prețul oferit de acesta nu pot fi achiziționate asemenea uși. Eroarea pentru prețul anormal de scăzut la uși (254 306.95 lei) depășește pragul de 10 000 de lei și în temeiul pct. 133 și 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări se califică ca o abatere gravă. La poz.4 s-a cerut anume Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual(. Vopsea de calitate superioară cu normele internaționale de igiena.Vopsea superlavabilă cu ioni de argint) "Sorom Proiect" S.R.L. a indicat această mențiune în denumirea lucrării Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual(. Vopsea de calitate superioară Antibacteriană). Lipsa documentului justificativ: Declarație privind experiența similară minimum 5 ani în domeniul (16.5.3) Astfel constatăm neconformitate ofertei "Sorom Proiect" S.R.L. și oferta este respinsă de grupul de lucru.

Va invităm la semnarea contractelor în termen de minim 11 zile.

Directorul IMSP "Spitalul Raional Drochia"
"Nicolae Testemițanu"

Șefa serviciu juridic Filip Angela


Babu Iurie


Filip Angela

