

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Serviciul Tehnologii Informationale al MAI, MD-2012, MOLDOVA,  
mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.42

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1739362780549](#) din 12.02.2025 (ziua/luna/anul “ [Lucrări de reparații curente în demisolul sediului din str. Vasile Alecsandri, 42, mun. Chișinău](#) “

(denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.02.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei

Către **Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, MD-2012, MOLDOVA,  
mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str.Vasile Alecsandri nr.42**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Lucrări de reparații curente în demisolul sediului din  
str. Vasile Alecsandri, 42, mun. Chișinău** “

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **90** zile, (treizeci zile), respectiv până la data de **26.05.2025** (ziua/luna/anul), și  
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de  
valabilitate.

Data completării 22.02.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**“ Lucrări de reparații curente în demisolul sediului din str. Vasile Alecsandri, 42, mun. Chișinău ”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pînă la 2 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Demontare și desfacere: Demontarea capușelilor din lemn, asbociment, PFL, PAS, tavane suspendate, uși. Desfacerea tencuielilor interioare la pereți și tavane. Demontarea corpurilor de iluminat. Transportul materialelor rezultate din demolare. Transport și evacuare: Încărcarea și evacuarea deșeurilor din construcții. Transportul pământului și resturilor de materiale.												
2	Lucrări la pereți: Aplicarea tencuielii interioare și exterioare (mortar de ciment M50-T, strat de 2 cm). Grunduirea pereților și tavanelor. Aplicarea unui strat de impaslitură din fibră de sticlă. Lucrări la tavan: Tencuirea tavanului cu amestec uscat pe bază de ipsos (5 mm grosime). Grunduirea și aplicarea stratului de vopsea pe tavan.												
3	Pereți: Aplicarea chitului pe bază de ipsos (Eurofin). Aplicarea vopselei lavabile în două straturi. Tavane: Aplicarea stratului de vopsea final. Pardoseli: Aplicarea stratului suport din mortar de ciment M100-T (3 cm grosime). Grunduirea și montajul plăcilor de gresie ceramică. Tâmplărie: Montajul ușilor din profiluri din mase plastice.												
5	Montaj instalații electrice: Instalarea corpurilor de iluminat și a prizelor. Montarea întrerupătoarelor și a dulapurilor electrice. Curățenie și verificări finale: Curățenia generală a șantierului. Testarea instalațiilor electrice și iluminatului. Recepția finală a lucrărilor.												

Timp de zile pana  
31.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: CARAUS SERGIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
Denumirea întreprinderii: “SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**1. Denumirea și obiectul contractului:**

- Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale
- Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova)
- Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi
- Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă

**2. Numărul și data contractului:**

- Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024
- Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024
- Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024
- Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024
- Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024

**3. Denumirea/numele beneficiarului:**

- Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”
- Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Consiliul Raional Anenii Noi
- DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă)

**4. Adresa beneficiarului:**

- mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1
- mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- mun. Bălți, str. Pușkin, 38
- mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4
- mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57

**5. Țara:** Republica Moldova

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:** Antreprenor

**7. Valoarea contractului:**

- Pentru "Atletmed":
  - Inițială: 875.474,02 MDL
  - Finală: 875.474,02 MDL
- Pentru Parlament:
  - Inițială: 117.047,31 MDL
  - Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional)
- Pentru Universitatea din Bălți:
  - Inițială: 278.079,62 MDL
  - Finală: 262.156,89 MDL
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
  - Inițială: 178.882,21 MDL
  - Finală: 178.882,21 MDL
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
  - Inițială: 86.713,00 MDL
  - Finală: 86.713,00 MDL

**8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost litigii

**9. Perioada de executare a lucrării (luni):**

- Pentru "Atletmed":
  - Contractată: 45 zile lucrătoare
  - Efectiv realizată: 20 noiembrie
- Pentru Parlament:
  - Contractată: 2 luni
  - Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare
- Pentru Universitatea din Bălți:
  - Contractată: 90 zile calendaristice
  - Efectiv realizată: 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
  - Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
  - Efectiv realizată: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
  - Contractată: până la 30 august 2024
  - Efectiv realizată: 01 august 2025

**10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**

- Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor)
- Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024
- Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025

**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:**

- **Pentru Parlament:** Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de apă
- **Pentru Universitatea din Bălți:** Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor

**12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:**

- Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor
- Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare
- Perioadă de garanție acordată: 5 ani

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: "SRL"CP INVEST CONSTRUCT"

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	• Ciocane ușoare perforatoare			X
2	• Macara pe șasiu auto			ARENDA
3	• Macara fereastră			ARENDA
4	• Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj			X
5	• Mixer electric			X
6	• Aspirator industrial			X
7	• Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric			ARENDA
8	• Malaxor mobil, electric			ARENDA
9	• Ascensoare hidraulice			X
10	• Mașini de găurit electrice			ARENDA
11	• Perforatoare electrice			X
12	• Autobasculantă 5t			ARENDA
13	• Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică			ARENDA
14	• Automobile cu bord, tonaj până la 8 t			ARENDA
15	• Instalații pentru sudare manuală cu arc electric			ARENDA
16	• Compresoare mobile, motor cu ardere internă			ARENDA

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: CARAUS SERGIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	<b>Diriginți de șantier</b>	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
2	• Muncitor	medii	10	10	
3	• Zidar	medii	10	10	
4	• Zidar categoria 4	medii	5	10	
5	• Tencuitor	medii	5	7	
6	• Finisor MP	medii	5	10	
7	• Mozaicar	medii	5	7	
8	• Electrician în construcții	medii	5	5	
9	• Zugrav vopsitor	medii	5	7	
10	• Tâmplar	medii	5	5	
11	• Muncitor necalificat	medii	5	5	
12	• Muncitor deservire CM	medii	5	5	
13	• Muncitor deservire	medii	5	5	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: „SRL”CP INVEST CONSTRUCT”