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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.92 
privind achiziţia prin Licitație publică 

 

 

„02 ”  august  2022                                                                                                      or. Cricova 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat între Primăria or. Cricova, cu sediul în orașul Cricova 

str.Chișinăului, 90, telefon: 022/453343, fax: 022/453238, e-mail: primariacricovei@gmail.com, 

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9666 din “05” noiembrie 2019, reprezentat prin 

Primarul orașului Cricova Valentin Guțan în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi  SRL 

Pultusk Invest, cu sediul în mun. Chișinău, str. Veronica Micle 1/1, of.2, telefon: 069034526, 

IDNO  1014606001999 autorizat pentru activitatea în construcții în Extrasul din Registrul de Stat 

al persoanelor juridice nr. 10863 din 20.07.2022, reprezentat prin Administrator Nepotu Fiodor, 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ” Lucrări de reparație a stăzii Minerilor din 

or.Cricova”, cod CPV 45233142-6,  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 

de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 săptăminî după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 
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iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 7 ani ( șapte ani ). 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5 097 762,78 lei ( cinci 

milioane nouăzeci și șapte mii șapte sute șaizeci și doi lei  78 bani ) MD, inclusiv  TVA lei MD.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
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4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de  5% din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție 

bancară   de la o instituție licentiate. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
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lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
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contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
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Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 7 (șapte) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  7 ani (șapte ani).  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
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culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de  0,1% din valoarea 

lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 

în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
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    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție.(sub formă de rețineri succesive din facturile fiscale prezentate spre  

semnare) 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

           SRL Pultusk Invest                                           

BENEFICIARUL 

           Primăria or. Cricova 
Adresa poştală:mun. Chișinău, str. Veronica  

Micle 1/1, of.2                                                  

Adresa poştală: or.Cricova, str.Chișinăului                     

90 

Telefon: 069034526 Telefon: 022-453-343;022-453238 

Cod fiscal: 1014606001999 Cod fiscal:1007601010183 

Banca: BC Victoriabank  SA  

Suc.nr.7 Orhei 
Banca:MF Trezoreria de Stat 

Cod: VICBMD2X836 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD31VI000002224607389MDL IBAN:MD36TRPDAK312120L11185AB 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
BENEFICIAR 

 

Administrsator                Fiodor Nepotu 

 

  

Primar                          Valentin GUȚAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Digitally signed by Nepotu Fiodor
Date: 2022.08.05 10:04:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Guţan Valentin
Date: 2022.08.05 11:33:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ignat Olga
Date: 2022.08.12 10:18:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr.1 

La contractul nr.92 din 02.08.2022 

 

 

 

PLAN CALENDARISTIC 

 

 

 

 Suma contractului / lei/ Anul 2022 Anul 2023 

5097762,78 lei 

IBAN:MD36TRPDAK312120L11185AB 

 

5097762,78 lei 

 

0,00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Primar                     Valentin Guțan 

                     

                         

                         Contabil șef                 Galina Cravcesco 

 

 

   

 





(denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Minerilor din
or. Cricova, man. Chisinau

. Formular in,rroro*"-"* *Irti?l
aprobat prin ordinul nr 3/5 din I 5 ianuarie 20(

al Departamentului de Stat de Statisti<
al Republicii Moldor

Valoarea lucrarilor executate 22g 991,gg Lei

r.1 , r
);i.i

Antreprenor "PULTUSK-II\IVEST" sRL
1rrilurr,,,"il......-

Investitor primaria or. Cricova

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

-Nr
7 crt.

Simbol
norme Denumire lucrari U.M. Cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Valoare
in.t*illuhriu
(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

2 3 Aa 5 6 71. Lucrari de pregatire

1.1. Desfacerea trotuarului

1

RpDB36,4

r_rssracerea trotuarelor din
dale de beton sau bazalt si
borduri din piatra sau de
beton orice dimensiuni,
asezate pe beton (dale din
beton h:5,0cm)

m2 510,000

il,

25 ?S

,s3s

.6t/'

12 929,50

12 929,50

TsH92B

Incarcarea in auto sol
(elemente dn betom de la
demolare) cu bolovani, cu
pietre

t 63,750 72,15

72,!.5

4 599,60

4 599,60

aJ

TsI50A3

Transportarea cu
autobasculantade5tla
distanta de 3 km L

63,750

*/

19,00

0,00g.."

| 211,25

0,00
A

TsC5lC Lucrai la descarcare
100 m3 0,255 202,16

24,75 * "
5 i,55

6,31
5

TsCO2D1

Daparura mecaruca cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren cats.
II. (Demolarea bordtrriloi
din beton plus fundatia din
beton, borduri 1034 m)

100 m3 0,931 | 526,44

0,00

n."

| 421,72

0,00



/:

A
I 2 a 4 5 6

/6
TsI50A3

Transportarea cu
autobasculantade5tla
distanta de 3 km

t
117,500

v

19,00

o'oo,"'

2232,50

0,00

7
TsC51C

Lucrari la descarcare
100 m3

0,470
,/

V

202,06

, 24,74 17

94,97

11,63

8

RpCBl8F

Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu

m3
56,870

I,J

300,10

222,30 ,

r7 066,58

12 642,18

9

TsCO2Dl

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,2L-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren cats.
il.

100 m3
0,570

lr/

1526,46

0,00

870,08r

0,00

l0

TsI50A3

Transportarea cu
autobasculantade5tla
distanta de 3 km

t
142,r80

{""'

19,00

0,00 
4n"

2 701,50

0,00

ll
TsC51C

Lucrari la descarcare
100 m3

0,570 202,44

24,75 !..

115,39

14,11

Total Lei 43 293,04

Total capitol:
Inclusiv salariu

43 293,04
30202,33

Total Lei 43 293,04

Total capitol:
Inclusiv salariu

43 293,04
30202,33

2. Trotuar

t2

TsCO2Dl

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,2I-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
unriditate'naturala
descafc#e auto teren catg.
II. - formarea cavatei sub
bordure

100 m3
0,300 1526,40

0,00

Le'/

457,92

0,00

t3

Ts,A.20C

Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru
completarea sapaturii la
profilul taluzului, in teren
tare

m3
5,000 . 209,95

209,95

| 049,75

r 049,75

gL



Z<

t 2 a
J 4 5 6/14

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta - adaugarea piatra
sparta LA30 fr.l6-32mm
sub bordrne mari si mici
Hmed-5cm

m3
10,000

t.l

490,65

64,35

F.'

4 906,50

643,50

15

DElOE

Borduri prefabricate din
beton, (bordure de
dimensiuni 100x30x1 5 cm,
pe fundatie de beton
CI2II5XF2)

m
230,000

l/

248,99

44,20

57 267,70

10 166,00

Total Lei 63 681,87

Total capitol:
Inclusiv salariu

63 681,87
11 859.2s

I6

3. Supralargirea drumului pentru parcari auto

TsCO2Dl

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidrarilica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg.
II. - formarea cavatei sub
bordure

100 m3
0,600

LJ-

| 526,40

0,00

915,84

0,00

t7

TsI50A3

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5 t la
distanta de 3 km

t
105,000

L'

19,00

0,00 
br../

I 995,00

0,00

18

TsC51B

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria II 100 m3

0,600

t//

r92,40

23,40
t-"

715,44

74,04

I9

DA06A2

Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de
rezistenta ftltranta,
izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara,
cu. asternere manuala, cu
nisip h:lOcm

m3
20,000

t'l

452,17

74,75

I'nt ,

9 043,40

| 495,00

20

DA118

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
astemere manuala,
executat cu impanare farc
innoroire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+AI:2010,
h:0.20m)

m3
40,000

,.r
,,/"

612,30

107,25

24 492,00

4 290,00

93



/1 2 J 4 5 6

9Y

Total Lei 36 561,68

Total capitol:
Inclusiv salariu

36 561,68
5 799.04

4. Refacerea transeelor dupa realizarea retelelor de

canalizare

2T

TsCO2Dl

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de

0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg.

II. - decaparea stratului de

acoperire h:1Ocm

100 m3
0,500 | 526,40

0,00

1,,,

763,20

0,00 
r

22

TsI50A3

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5 t la
distanta de 3 km

t
87,2r0 19,00

0,00

I 657,00

0,00

ZJ

TsC5lB

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria II

100 m3
0,500

L/

192,60

23,40
L'.

96,30

1I,70

1A

DAO6A2

Strat de agregate naturale
cilindrata, avind functia de

rezistenta fltranta,
izolatowe, aerisire,
antigeliva si anticapilara,
cu astemere manuala, cu
nisip h:10cm

m3
15,000

i,tV

452,17

74,75

Lp

6 782,55

12r,25

25

DAl lB

Strat de fundatie sau

reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere manuala,
executat cu impanare fara
innoroire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+Al:2010,
h:0.20m)

m3
29,500

t t/'
b/

612,3I

r07,25

18 063,1 I

3 163,88

Total Lei 27 362,16

Total capitol:
Inclusiv salariu

27 362016
4296,83

tr
=

=

=

I Asigurari sociale | 24 %

ll
I chelfirieli de regie | 2 o/o

l-l^ -qtF-
| 12 5r7,79

T r$ 416,54

| 3 668,33



I 2 a 4 5 6

Total 187 084.87

Beneficiu de deviz 2% 3 741,70

Total t90 826,57

TVA 20% 38 165,31

228 991.88

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 52157.45

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

''PULTUSK,INVEST'' SRL

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Cricova

Diriginte de qantier nadie Bolboceanu

\-

urea)

F. NEPOTU Primar

(FUtTUFK
IhIVEST'Y

q\



1
/ 

Antreprenor

WinCmeta

Formular interdepartament al tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din I 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Reoublioii Moldova

'' PULTUSK-II.IVEST'' SRL
(denumirea )

lnvestitor Primaria or. Cricova
(denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Minerilor din
or. Cricova, mun. Chisinaa

Valoarea lucrarilor executate 4 868 770'90 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

J

oc an 2

Nr
crt.

Simbol
nonne

Denumire lucrari
.. ..:

U.M. Cantitate

,Pret,, .'

,inct*-iu'
s;lariu,

(leitlJ.M.)

' r Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

I 2 3 4 5 6

1. Lucrari de pregatire

1.1. Ajuatarea fintinilor - 48buc

I

RpAcF0lF

Ridicarea la nivelul strazii a

capacelor de la caminele de vizitare
ale instalatiilor de alimentare cu apa

si canalizare, cu inaltimea medie de

20 cm si greutatea capacului de peste

100 kg, pe placa din B.A.
prefabricata
Materiale marunte (apa,

dreptare):1,020

buc
48,000

IJil

536,t4

97,50

W

25 734,56

4 680,00

Total Lei 25 734,56

Total capitol:
Inclusiv salariu

25 734,56
4 680.00

Total Lei 25 734.56

Total capitol:
Inclusiv salariu

25 734,56
4 680.00

2. Trotuar - 1060m2

2

TsCO2D1

Sapatura.mecanica cu excavator pe

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg.

IL - formareacavatei sub bordure

100

m3
0,900

l./

| 526,40

0,00

373,76

0,00

aJ

TsA20C

Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
excavator sau screper, Pentru
completarea sapaturii la profilul
taluzului. in teren tare

m3
15,000

l/

209,95

,0131

149,25

3 149,25

sg



..J

I 2 4 5 6 7
4

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta -
adaugarea piatra sparta LA30 fr. 16-
32mm sub bordure mari si mici
Hmed-5cm

m3
50,000

tl

490,65

64,35

ka:'

24 532,50

3 2r7,50

5

DElOE

Borduri prefabricate din beton,
(bordure de dimensiuni 100x30x15
cm, pe fundatie de beton
c12/1sXF2)

m
I 509,000

{,.'

24g,gg

#"'o

37s 47692

66 653,60

6

DEl14

Borduri mici, prefabricate din beton
cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc, asezate pe o fundatie din
beton, de 10x20 cm (bordure mici
100x20x8 cm, pe fundatie de beton
cr2/r5xF2)

m
816,000

r
128,21

19,50

r04 620,19

l5 912,00

7

TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului
afrnat, in strafuri uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o aruncare de pina
la 3 m din gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu - sub
platfprma trotuarului, inclusiv dupa
bordure mici

m3
140,000

u

20,15

20,75

2 82r,00

2 921,00

8

TsEO6.4

Pregatirea platformei de pamint in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie din piatra sparta, prin
nivelare manuala si compactare cu
rulou compresor static autopropulsat,
de 10-12 t, in teren necoeziv

100m2
10,600 021,95

586,95

b'

I0 832,67

6 221,67

9

DIl1I

Executarea mecanizata a straturilor
de fundatie cu h:12 cm din piatra
sparta la trotuare m2

I 060,000

t.
74,99

16,64 v.

79 388,70

17 639,40

l0

DlIl2k:2

Pentru fiecare 1 cm schimbare a
grosimii stratului de piatra sparta se
adauga sau se scade la nonna Dli 1 1

K:2,000
m2 1 060,000

t

< l1

r,75

V'

-5 495,50

-1 960,30

11

DI107

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza cu emulsie bituminoasa Tip
C6082 in vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,35l/m2

t
0,371 11 623,59

0,00 .
4 312,35

0,00

T2

DB16D

Imbracaminte de beton asfaltic BA 8
bitum 50/70 cu agregate marunte,
executata la cald, in groosime de 4,0
cm, cu asternere manuala

m2
1 060,000

t"

180,99

7,8Q
lt/

t91849,40

8 269,00

Total Lei 792 87t.23
Total capitol:
Inclusiv salariu

792 871,23
122 021.12

3. Supralargirea drumului pentru parcari auto - 656fiA

I.a



I 2 J 4 5 6 7

laIJ

TsCO2D1

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg.
II. - formarea cavatei sub bordure

100

m3
1,368

lFn

r 526,32

0,00

u{'

2 088,00

0,0D

I4

TsI50A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 3
km t

239,400

L/'

19,00

p"/0,00

4 548,50

0,00

I5
TsC5lB

Lucrari la descarcarea pamintului in
depozit, teren categoria II 100

m3
1,368

a

192,4r

23,38 t
263,22

31,98

I6

DAO6A2

Strat de agregate naturale cilindrata,
avind functia de rezistenta filtranta,
izolatoarc, aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala, cu
nisip h:1Ocm

m3
45,600

v

452,17

7t'75
- r tr' J

tl

t

20 619,t7

3 408,60

t7

DAl18

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu
asternere manuala, executat cu
impanare fara innoroire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+ A7 :20 1 0, h=0.20m)

m3
9r,200

V

612,30

,I07,25

55 841,80

9 787,20

Total Lei 83 360,69

Total capitol:
Inclusiv salariu

83 360,69
t3 221.78

4. Refacerea transeelor dupa realizarea retelelor de
canalizare - 1083.6m2

18

TsCO2Dl

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg.
II. - decaparea stratului de acoperire
h:1Ocm

100

m3
3,100 r 526,40

0,00

tl

4 731,84

0,00

I9

TsI50A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 3
km t

542,790

L -'

V

19,00

0,00 d
t 0 3 13,00

0,00

20
TsC5lB

Lucrari la descarcarea pamintului in
depozit, teren categoria II 100

m3
3,100/, 192,56

23,40 v/
596,94

1) \4

21

DAO6A2

Strat de agregate naturale cilindrata,
avind functia de rezistenta filtranta,
izolatoare, aerisire, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala, cu
nisip h:1Ocm

m3
93,360
,'

vv

452,r7

74,75
€f''

42214,51

6 978,66

22
DA1lB

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu
asternere manuala. executat cu

m3
r83,220

,

nl

612,30

107,25

112 t95,74

19 650,34

ln
LLU



J

I 2 J 4 5 6
impanare fara innoroire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+ Al :20 1 0, h:0.20m)

Total Lei 170 042.03
'Total capitol:
Inclusiv salariu

170 042,03
26 701.s4

5. Aplicarea straturilor bituminoase - 6985 m2

RpDA02A
Curatarea platformei drumurilor de
material adus de viituri (selectiv) m3

8,000

v*

209,00

/aos,oo

1664,00

| 664,00

24
TsH92B

Incarcarea in auto sol (pamint) cu
bolovani, cu pietre t 1r,200

,b"

72,15

i..72,15

808,08
---..----------_

808,09

25

TsI50A3

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 3
km t 11,200

.tfr,

19,00

p 0'00

212,75

0,00

26

DII58A

Frezarea si plombarea gropilor cu
beton asfaltic cu criblura, BA16 rul,
bitum 50 17 0 la imbracamintea
degradata, cu suprafate pinala I m2:
qrosime 5 cm

m2
2 150,000

d

297,92

37,90

f c.,

640 323,75

8t 474,25

27

RpDC06,{

Curatirea mecanica in vederea
aplicarii imbracamintilor sau
tratamentelor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din
suprafete bituminoase din beton de
ciment sau pavaje din piatra
bitumate, executata cu peria
mecanica

m2
6 985.000

*
t

wn-,

0,15

0,00

d."

068,52

0,00

28

DIl07

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza cu emulsie bituminoasa Tip
C6082 in vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,35llm2

t 2,450

,,'t{_

tr 630,27

0,00#"

28 494,15

0,00

29

DII33

Amenajarea shatului de egalizare din
beton asfaltic cu criblura, BA16 rul,
bitum 50/7 0 cu utilizarea
distribuitorului de mixturi asfaltice
Hmd-2.Ocm

t
298,000

tl
vE." -

1816,88

13,65

,s
{,1"

541430,35

4 067,70

30

DB16H
lr--1.25

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte, executata la cald,
in grosime de 5,0 cm, cu asternere
mecanica (beton asfatic cu criblura,
BA16 rul, bitum 50170) - asternere
totala (norma0.0974 tn/m2) - nisip
bitumat si otel patrat din norme de
exclus
K:1,250

m2
6 985,000

if:1
l-"

227,31

4,06

il

545 825,13

28 376,53

Total Lei 2759 826,73

t.
Lr
rt
lh
br.
u

1

I

E

b4



I 2
a
J 4 5 6

Total capitol:
Inclusiv salariu

2 759 826,73
116 390.s6

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:E
-J

Investitor

Ghenadie Bolboceanu E

Total Lei 3 83183s.24

Asigurari sociale 24% 67 923,60

Total 3 899 758,84

Cheltuieli de regie 2% 77 995,18

Total 3 977 754,02

Beneficiu de deviz 2% 79 555,06

Total 4 057 309,08

TVA 20% 8ll461,82

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

4 868 770,90

-

283 015.00

''PULTUSK.INVEST'' SRL

lL



Formul ar interdepn *t** r.Yiffr?;t;
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistici
al Republicii Moldova

Antreprenor "PULTUSK-INVEST" SRL
(denumirea )

lnvestitor Primaria or. Cricova
(denumirea )Obiect Lucrari de reparatie a strazii

Minerilor din or. Cricova, mun.
Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 582 592,22Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

I

brie an

Nr
crt.

Simbol
nor(ne

Denumire lucrari U.M. Cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(leilU.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

I 2 J 4 5 6 1
I

DA11B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere manuala
executat cu impanare fara
innoroire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+ AI :201 0, h:0. 1 0m
- adaos)

m3
148,000 612,30

107,25

9A 620,40

l5 873,00

2

DIiOT

Amorsarea suprafetelor
straturilor debazacu
emulsie bituminoasa Tip
C6082 in vederea aplicarii
unui strat de beton asfaltic,
0,35llm2

t 0,900 11 628,00

0,00

10 465,20

0,00

J

DB19C

Imbracaminte de beton
apfaftic cu agregat mare
BAD 22:4, executata la
cald, in grosime de 6,0 cm,
cu astemere manuala

m2
i 498"000 238,99

10,40

358 007,09

t5 579,20

Total Lei 459 092,69
Asigurari sociale 24% 7 548,53
Total 466 641,22
Cheltuieli de regie 2% 9 332,82
Total 475 974,04
Beneficiu de deviz 2% 9 519,49



I

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

''PULTUSK.INVEST'' SRL

F. NEPOTU

APROBAT:

Investitor

Primaria or.

Primar

v

1 2 aJ 4 5 6 7
Total 485 493,52

TVA 20% 97 098.70

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

582 s9222
fJ-" 31 45220

,M
Diriginte de qantier

$'.$

fi1
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