

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 02/10/20

02" Octombrie 2020

mun.Chişinău

1. Părțile contractante

- 1.1 "Axint Management Group" SRL cu sediul în mun. Chişinău, str. Aurel David 8, cod IBAN MD28MO2224ASV73564987100, Banca BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA, Sucursala Nr.36 "Petru Movila" cod fiscal 1014600013844, numit în continuare "Antreprenor", în persoana Administrator Cazacu Maxim, care acționează în baza statutului intreprinderii, pe de o parte
- 1.2 şi SRL "Casa Construct" cu sediul mun.Chişinău str.Petru Zadnipru 7/3, of.75, cod IBAN MD13EN000000222462241408, Banca BC "ENERGBANK" SA, cod fisca 1003600009869, numit în continuare "Subantreprenor", în persoana Administratorului Cotoman Catalin, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

Il. Objectul contractului

- 2.1 Subantreprenorul se obigă să execute: "Lucrari de Reparatii, betonare fundații si conectare instalatii de retele slabe la Centrul de productie media digitala Mediacor în cadrul Universitatii de Stat din Moldova situata pe str. Alexei Mateevici 60", la obiectul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Antreprenorul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul cuvenit.
- 2.2 Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. l partea integrantă a prezentului contract (Anexa nr. 1).

III. Termen de executic

3.1 Termenul de execuție a lucrării contractate este de 7 luni.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în sumă de 4 608 562,00 mii lei . conform anexei.
- 4.2 Termenele de achitare:
 - a) În termen de <u>3 zile</u> din momentul semnării contractului de recepție a lucrărilor îndeplinite conform livrabilelor.
 - b) Modul de plata: prin transfer

V. Obligațiile Subantreprenorului

- 5.1 Subantreprenorul are următoarele obligații:
 - a. Executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) incheiat între antreprenor și beneficiar;



- b. Executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripții tehnice;
- c. Coordonarea fronturilor de lucru între brigadă sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d. Înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e. Respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Ohligațiile Antreprenorului

- 6.1 Antreprenorul general are următoarele obligații:
 - a. Asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor,
 - b. Coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
 - c Decontarea lucrării;
 - d. Întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

- 7.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.
- 7.2 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
- 7.3 Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenor"

"Axint Management Group" SRL

mun.Chişinău, str. Aurel David 8,

c/f - 1014600013844

cod TVA: 0210095

IBAN: MD28MO2224ASV73564987100

BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA

Sucursala Nr.36 "Petru Movila"

c/b MOBBMD22 tel: 079220150 "Subantreprenorul"

SRL "Casa Construct"

mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/3, of.75

c/f - 1003600009869

cod TVA: 0402624

IBAN: MD13EN000000222462241408

BC "ENERGBANK" S.A.


ENEGMD22408

tel. 069652392

Cotoman Catalin

Subantreprenorul







CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 20/05/21

"20" Mai 2021

mun.Chişinău

1. Părțile contractante

1.1 "Axint Management Group" SRL cu sediul în mun. Chişinău, str. Aurel David 8, cod IBAN MD28MO2224ASV73564987100, Banca BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA, Sucursala Nr.36 "Petru Movila" cod fiscal 1014600013844, numit în continuare "Antreprenor", în persoana Administrator — Cazacu Maxim, care acționează în baza statutului intreprinderii, pe de o parte

1.2 și SRL "Casa Construct" cu sediul mun.Chișinău str.Petru Zadnipru 7/3, of.75, cod IBAN MD13EN000000222462241408, Banca BC "ENERGBANK" SA, cod fiscal 1003600009869, numit în continuare "Subantreprenor", în persoana Administratorului - Cotoman Catalin, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectatea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

- 2.1 Subantreprenorul se obigă să execute: "Lucrari de Reparatii, betonare fundații si conectare instalatii de retele slabe la Centrul de productie media digitala Mediacor, Bloc Nou în cadrul Universitatii de Stat din Moldova situata pe str. Alexei Mateevici 60", la obiectul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Antreprenorul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul cuvenit.
- 2.2 Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. partea integrantă a prezentului contract (Anexa nr. I).

III. Termen de execuție

3.1 Termenul de execuție a lucrării contractate este de 8 luni.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în sumă de 3 500 462,00 mii lei . conform anexei.
- 4.2 Termenele de achitare:
 - a) În termen de <u>3 zile</u> din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite.
 - b) Modul de plata: prin transfer
- 4.3 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pină cind procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



Obligațiile Subantreprenorului V.

- 5.1 Subantreprenorul are următoarele obligații:
 - a. Executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
 - b. Executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit preveden lor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
 - c. Coordonarea fronturilor de lucru între brigadă sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
 - d. Inștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
 - e. Respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

Obligațiile Antreprenorului VI.

- 6.1 Antreprenorul general are următoarele obligații:
 - a. Asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor,
 - b. Coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
 - c. Decontarea lucrării;
 - d. Întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

- 7.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.
- 7.2 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte.
- 7.3 Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenor"

"Axint Management Group" SRL mun. Chişinău, str. Aurel David 8, c/f - 1014600013844

cod TVA: 0210095

IBAN: MD28MO2224ASV73564987100

BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA

Sucursala Nr.36 .. Petru Movil

c/b MOBBMI

tel: 079220150

Cazacu Maxin

Antreprenor

"Subantreprenorul"

SRL "Casa Construct"

mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/3, of.75

c/f - 1003600009869

cod TVA: 0402624

IBAN: MD13EN000000222462241408

BC "ENERGBANK" S.A.

ENEGMD22408

tel. 069652392

Cotoman Catalin

Subantreprenoru

INVESTITOR: Reprezentanta Corporatiei

"Chemonics INTERNATIONAL INC"

In Moldova.

BENEFICIAR: Universitatea de Stat din Moldova

Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din "25" octombrie 2021.

privind lucrarea <u>"Construirea unui Centru pentru productie media; reorganizarea functionala a unor incaperi din blocul existent (nr.cadastral 0100521,269.01), in Sali de filmari si montaj, cu renovarea fatadelor acestuia si amenajarea terenului adiacent" la obiectul din str. Alexei Mateevici, nr. 60, sect. Buiucani, mun. Chisinau în cadrul contractului nr. 02/10/20 din 02 Octombrie 2020 încheiat între "Axint Management Group" SRL si SRL "Casa-Construct" pentru lucrările de constructii-montaj in cadrul Proiectului de competitivitate din Moldova.</u>

1. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de Construire <u>nr. 291-c/20</u>, eliberata de Primaria Municipiului Chisinau la 23.09.2020,cu valabilitate pina la <u>12 luni.</u>

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22-25 octombrie, fiind formată din:

Presedintele comisiei: - Cate a Mexila Director Axal Monage

Membrii comisiei: - Otoman la tellin Director Axal Monage

- Otoman la tellin Director Axal Monage

- Mikar Alexandr - Resoursable telinice

- Cacia Microphii - Diriginte Santier

(numele, prenumele)

3. Aulmai participat la receptie:

numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(calitatea)

- 4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) documentația de proiect scrisă și desenată a fost prezentata in volum deplin;
- 2) lucrarile de constructie si a instalatiilor aferente, finisare interioara, amenajarea teritoriului adiacent au fost indeplinite conform proiectului avizat;
- 3) Alte obiectii privind neindeplinarea lucrarilor sau nerespectarea normativelor in vigoare nu sau depistat.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea privind: "Construirea unui Centru pentru productie media; reorganizarea functionala a unor incaperi din blocul existent (nr.cadastral 0100521.269.01), in Sali de filmari si montaj, cu renovarea fatadelor acestuia si amenajarea terenului adiacent" la obiectul din str. Alexei Mateevici, nr.60, sect. Buiucani, mun. Chisinau" va fi recepționată în urma perioadei de executie a remedierelor indicate de comisia de Recepție, cuprinse în anexa nr.1 a prezentului PROCES-VERBAL, cu întocmirea actelor care dovedesc îndeplinirea acestora (vezi Anexa 1).

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul: "Construirea unui Centru pentru productie media; reorganizarea functionala a unor incaperi din blocul existent (nr.cadastral 0100521,269.01), in Sali de filmari si montaj, cu renovarea fatadelor acestuia si amenajarea terenului adiacent" la obiectul din str. Alexei Mateevici, nr. 60, sect. Buiucani, mun. Chisinau".

7. Prezentul proces-verbal, conținînd **2** file și **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost încheiat astăzi **25 octombrie 2021** la obiectul nominalizat în **3** exemplare.

MATATA REAUGICE MATERIAL OF THE STATE OF THE	
Comisia de recepție finală:	Specialisti: Ce &
Președinte: Ceta Mexita	1022 M. Cebr
Membri:	1552 / / ONAL
Cotoman Cotolin	1 popular
MIRON Stexande	NTE ST. 2018
Cocia Theo 2 ghi	128
111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a popul Jay	DOVA, MUD
to the	* 75 3
Colomon Wollin.	- Device
(numele, prenumele, semnătura)	CASACONSTRUCT
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	100360000

10. Lucrarea I"Construirea unui Centru pentru productie media; reorganizarea functionala a unor incaperi din blocul existent (nr.cadastral 0100521.269.01), in Sali de filmari si montaj, cu renovarea fatadelor acestuia si amenajarea terenului adiacent" la obiectul din str. Alexei Mateevici, nr. 60, sect. Buiucani, mun. Chisinau"

-Se receptionează la etapa TERMINARII LUCRARILOR.

TRANSMISĂ:/ EXECUTANTUL:

"25" octobilitie 2 L.S. Jhully

(semnătura)

(semnătura)

Lucrări care urmează a fi executate în urma verificării

Et.4

- 1. Sudarea linoleumului la articulații
- 2. Finalizare montare plinte

Et.3

- 1. Sudarea linoleumului la articulații
- 2. Finalizare montare plinte
- 3. Revopsire tavan ieșire scara de evacuare

Et.2

- 1. Finalizare montare plinte
- 2. Curatire pardosea industriala
- 3. Revopsire locuri deteriorate

Et.1

- 1. Finalizare montare plinte
- 2. Curatire pardosea industriala
- 3. Revopsire locuri deteriorate
- 4. Finalizare instalare banda LED perete de cărămidă

Lucrările sus menționate vor fi finalizate în perioada 25 octombrie - 15

noiembrie 2021.

Director "Axint Management GROUP

Diriginte de santier

Responsabil Tehnic

Maxim Cazacu

Cotoman Catalin

Miron Alexandr



Recomandare

Prin prezenta "Axint Management Group" SRL, din mun. Chisinau, str. Aurel David 8, confirma colaborarea cu intreprinderea "Casa-Construct" S.R.L, IDNO 1003600009869, care a indeplinit *Lucrari de Reparatii, betonare fundatii si conectare instalatii de retele slabe la Centrul de productie media digitala Mediacor in cadrul Universitatii de Stat din Moldova, situate pe str. Alexei Mateevici 60" in valoare totala de 4 608 562.00 MD lei, fara TVA, conform contractului Nr. 02/10/20 din 20 octombrie 2020, si a lucrarilor ulterioare (la acelasi obiect blocul Nou), in valoare totala de 3 500 462.00 MD lei, fara TVA, conform contractului Nr. 20/05/21 din 20 mai 2021.*

Intreprinderea "Casa-Construct" S.R.L a dat dovada de seriozitate, experienta si profesionalism in efectuarea lucrarilor, care au fost indeplinite conform caietului de sarcini, fara abateri de la procesul tehnologic si in termenii stabiliti. Pe durata desfasurarii lucrarilor, compania si-a onorat obligatiunile pe deplin.

Ulterior celor expuse, compania se recomanda pentru colaborarea cu alti beneficiari.

Director Axint Management Group" SRL

Cazacu Maxim

