

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de antrepriză:
 - Rețeaua electrică 10 kV;
 - Montarea posturilor de transformare 2x1600kVA (3 unități);
 - Rețelele electrice exterioare 0,4 kV;
 - Realizarea și instalarea panourilor de automatizare;
 - Rețele exterioare de canalizare,
 - la obiectul: Secție de producere "Zernoff" din str. Muncești, 793/2, mun. Chișinău".
2. Numărul și data contractului: Nr.11-C/05 din 05 noiembrie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: „Zernoff” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: m. Chișinău, b-d Mircea cel Bătrîn, 13/1
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului: :

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) Inițială
(la data semnării contractului) 15 540 000,00 Lei MDL
 - b) Finală
(la data finalizării contractului) 15 540 000,00 Lei MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au avut loc
9. Perioada de execuție (luni):
 - a) Contractată 12 luni
 - b) Efectiv realizată 15 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 3/AV din 20 octombrie 2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 22 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume: Luchianiuc Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Polimontaj SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr 11-C/05

05 noiembrie 2014

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. IM "ZERNOFF" S.R.L.:

Sediul: m. Chișinău, b-d Mîrcea cel Bătrîn 13/1, of. 1F; C/d: 22517010148617, Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA Chișinău, AGRNMD2X; Cod Fiscal: 1003600014223; TVA: 7800098; Tel./Fax: (022) 35 26 61, (022) 52 90 03; reprezentată prin Directorul general Hamitchi S., numit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte și

1.2. SC POLIMONTAJ SRL

Sediul: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71; Cont de decontare: 2224710SV22906757100; Banca BCA Mobiasbank-Groupe Societe Generale SA; Cod bancar MOBBMD22; Cod Fiscal: 1005600053187; Tel.:224-999; reprezentată prin Directorul general – dl. Luchianuc Serghei, numită în continuare „Antreprenor” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, care prevede următoarele chestiuni:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:

- Rețeaua electrică 10 kV,
- Montarea posturilor de transformare 2x1600kVA (3 unități),
- Rețelele electrice exterioare 0,4 kV,
- Realizarea și instalarea panourilor de automatizare
- Rețele exterioare de canalizare

la obiectul “Secție de producere “Zernoff” din str. Muncești 793/2, mun. Chișinău”, în conformitate cu prevederile ofertei tehnice (anexa 2) și în conformitate cu schema electrică (anexa 3) în lipsa proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.

2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.

2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 365 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Valoarea totală a lucrărilor (conform devizelor anexate) constituie 15 540 000 (douăzeci și nouă milioane cinci sute patruzeci mii) lei 00bani, inclusiv 20% TVA.

3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și acorda cu Beneficiarul prin negociere și achitare suplimentară.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după transferarea de către Beneficiar a avansului conform punctului 5.2 din prezentul Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract, conform documentației de proiect-deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor, în cazul în care acesta este convenit de părți și anexat la prezentul contract.

4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.

4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normativele în vigoare.

4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.

4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă graficul de execuție a lucrărilor contractate (anexa 1) este penalizat cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți de grafic.

4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate pricinile ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.

4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 5 ani.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.

4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii de executare a plăților conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

4.2.4. Beneficiarul are dreptul să procure desinestătător materiale necesare pentru îndeplinirea lucrărilor conform prezentului contract, numai în cazul în care aceste materiale vor fi transmise Antreprenorului prin facturi fiscale, pentru includerea lor în Procesele-verbale de recepție conform legislației în vigoare a RM.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele Respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.



5.2 Achitarea se va efectua în următoarea ordine:

- 50% din Prețul Contractului în avans în termen de maxim 5(cinci) zile calendaristice din momentul semnării prezentului Contract;
- 50% - după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Actelor de Recepție Tehnică a acestor lucrări executate, în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finalizarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temelie pentru întocmirea Procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2 Lucrările se consideră acceptate de Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit dacă acesta în termen de 5 zile de la primirea documentelor nu semnează actele de predare-primire a lucrărilor și nici nu înaintează obiecții la acestea.

6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIAREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDIȚII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el. La depistarea volumelor exagerate sau executare necalitativă a lucrărilor reflectate în actele de predare-primire, Antreprenorul recuperează Beneficiarului toate prejudiciile materiale ce au rezultat din controlul efectuat.

9.2. Litigiile apărute între părți se vor examina în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.3. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

Anexe la contract:


- Anexa I - Devizul de cheltuieli;

ANTREPRENOR:

SC "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director general

D-nul Luchianin S.



BENEFICIAR:

IM "ZERNOFF" S.R.L.

Director general

D-nul Hamitchi S.



Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul): IM Zernoff SRL

Antreprenor: SC Polimontaj SRL

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3/PL din 10 oct. 2017

Secția de producere „Zernoff” SRL” din str. Muncești 793/2
(denumirea obiectivului, adresa poștală)



Municipiul Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3/AV din 20 oct 2017.

Obiectul Secția de producere „Zernoff” SRL” din str. Muncești 793/2 este executat în cadrul contractului nr.11-C/05 din "05" noiembrie 2014.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 263 din 24 iulie 2014, de către Primăria mun. Chișinău

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 ÷ 20. oct. 2017, fiind formată din:

Hanuț Kiri Serghei, Director Tehnic
Dmitrii Rotari, Resp Automatizare
Dementii Smokvin, Tehnolog princ.
Levadari Oleg, Resp Energetica

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Luchianiiuc Serghei - Antreprenor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 28 Ianuarie 2016;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) lucrările executate sau comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 28 Ianuarie 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 15 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 15 540 000,00 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a propune spre recepție lucrările de electromontaj la obiectul “Secția de producere „Zernoff” SRL” din str. Muncești 793/2

- Rețeaua electrică 10 kV;
- Montarea posturilor de transformare 2x1600kVA +4x1000 kVA
- Rețelele electrice exterioare 0,4 kV;
- Realizarea și instalarea panourilor de automatizare;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Nu sunt obiecții față de lucrările executate, nu sunt defecte.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Dea recepția lucrărilor de electromontaj la obiectul “Secția de producere „Zernoff” SRL” din str. Muncești 793/2



- Montarea posturilor de transformare 2x1600kVA+4x1000 kVA
- Rețelele electrice exterioare 0,4 kV;
- Realizarea și instalarea panourilor de automatizare;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa poștală str. Muncești, 793/2, mun. Chișinău, destinația producere

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două)file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____

Membri: _____

Specialiști: _____

(numele, prenumele, semnătura)

"20" oct. 2017

Investitor: IM Zernoff SRL L.S.

Antreprenor: SC Polimontaj SRL L.S.

