

CONTRACT № 0276/18/06/2024

mun.Chișinău

„ 18,, iunie 2024

SA "ENERGOSERVICE", numită ulterior Executant, în persoana directorului D-nul D.I.David care acționează în baza Statutului, pe de o parte și SC Rapid Link SRL numita ulterior Beneficiar, în persoana directorului Baci Victor care acționează în baza statutului, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul transmite, i-ar Executantul își asumă obligația de a efectua încercări electrice în volumul devizului de cheltueli, anexat la contract.

2. Valoarea lucrărilor

2.1. Valoarea lucrărilor executate de către Executant, în conformitate cu prezentul contract se stabilește conform devizului de lucru.

2.2. Valoarea finală a lucrărilor se stabilește conform devizului de lucru prezentate de Executant și coordonat cu Beneficiarul.

3. Termenul de executare a lucrărilor. 3.1.

Termenul de executare a lucrărilor se stabilește:

- Începutul iunie 2024
- Sfirșitul iunie 2025

4. Condițiile de executare a lucrărilor și angajamentele părților contractante 4.1. Până la începutul lucrărilor Beneficiarul transmite către Executant toată documentația tehnică.

4.2. Beneficiarul îi oferă Executantului încăperi pentru depozitarea sculelor, aparatelor, materialelor și vestiar pentru muncitori pe teritoriul obiectului de activitate.

4.3. Pentru soluționarea divergențelor, apărute în procesul efectuării lucrărilor în conformitate cu prezentul contract Beneficiarul numește o persoană responsabilă.

5. Cerințele față de securitate la efectuarea lucrărilor

5.1. Executantul asigură executarea de către personalul său la efectuarea lucrărilor cerințele de securitate și regulamentul privind ordinea interioară de muncă.

6. Ordinea de predare-recepție a lucrărilor efectuate

6.1. Lucrările efectuate Executantul le predă către Beneficiar în conformitate cu procesul verbal bilateral (F2).

7. Ordinea de achitare

7.1. Achitarea 100 % după semnarea actului de îndeplinire a lucrărilor, conform devizului de lucrări.

7.2. Achitarea de către Beneficiar a facturilor de plată emise de către Executant se efectuează conform prezentării acestora pentru achitare în termen de maxim 10 (zece) zile.

8. Force – majeure

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru ne-executarea obligațiilor sale privind executarea prezentului contract în cazul dacă această ne-executare s-a produs ca urmare a unor situații de forță majoră și anume –incendiu,calamități naturale,război,operațiilor militare de orice caracter,blocade,interzicerii operațiilor de import-export și altor aliniate la aceste situații.

8.2. Partea, pentru care s-a produs neputința de a îndeplini obligațiile sale, este datorare pe parcursul a cinci zile să anunțe partenerul despre aceasta cu indicarea demarării preconizate și încetării a acestor situații. Aceasta urmează a fi confirmată de un certificat al Camerei de Comerț și Industrii (C.C.I.) a Republicii Moldova.

8.3. În caz, dacă aceste situații se produc mai mult de trei luni, orice parte are dreptul să renunțe la executarea obligațiilor sale asumate privind prezentul contract și în acest caz nici una din părți nu are dreptul să ceară acoperirea pierderilor, produse ca urmare a rezilierii prezentului contract.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Litigiile, apărute în procesul executării contractului prezent, se rezolvă prin negocieri.

9.2. În cazul dacă părțile nu ajung la un acord, litigiile vor fi examinate de către Arbitrajul Economic teritorial al reclamantului.

10. Adresele juridice

BENEFICIAR	EXECUTANT
SC RAPID LINK SRL Mun. Chișinău str. Gh. Asachi, nr. 71/7, MD-2028, Moldova Tel/fax: 0(22) 820-830 CF 1007600035161 BC "OTP Bank" S.A CB MOBBMD22 IBAN:MD78MO2224ASV23214197100 Cod TVA: 0206925 Tel. 069222230	SA "ENERGOSERVICE" Republica Moldova Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, 2069 Tel/fax: 0(22) 740-272 CF 1003600024774 IBAN MD36ML000000225141700300 MICB fil.Zorile MOLDMD2X330 Cod TVA: 0500039

Administrator SRL RAPID LINK SRL

Director SA "ENERGOSERVICE"

