

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 11 centrale termice pe bază de combustibil solid în ansamblu cu colectoare solare , Republica Moldova (îndeplinite 4)
2. Numărul și data contractului Nr. ITB17/01490 din 09.08.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989, 131, Chișinău
5. Țara Republica Moldova,
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 10 143 402,36 lei 557 329,80 \$
b) îndeplinită
(la data finalizării contractului) 2 706 211,51 lei 148 692,94\$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 6 luni
b) efectiv realizată 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu există
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Conectarea la surse energetice din biomasă și la sistemul de încălzire, apă caldă menajeră

Data completării: 25 martie 2019

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No. MDA10-0000025306

Date: 09/08/2017

Ref.: **ITB17/01490 – Construction of 11 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (3 Lots)**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 11 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (3 Lots) (ITB17/01490)** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB17/01490 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

Darnic Gaz SA

1a Stefan cel Mare street

Straseni MD-3702, Republic of Moldova

In consortium with: **Montex-Gaz SRL** and **AM Sisteme SRL**

TR

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **15/08/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **557,329.80 USD (five hundred fifty seven thousand three hundred and twenty nine US Dollars, 80 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.



3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **10%** (ten percent) of the total estimated price of contract.

4.4 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.5 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount of **10% of total contract price**.



4.6 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC “Moldindconbank” SA fil. Straseni

BANK CODE – MOLDMD2X324

ACCOUNT NUMBER – MD34ML000000002251524237

ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun

Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: andreimereacre@gmail.com



8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



Valeria Ieseanu

Officer in Charge

United Nations Development Programme

For **Darnic-Gaz SA**

Agreed and Accepted:

Signature



Name

Filaret Mereacre

Title

General Director

Date

09.08.2017.

Handwritten initials

Investitor Primăria
com. Zaim

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 15 noiembrie 2017

privind lucrarea construcția centralei termice
executată la obiectul centrul comunitar din s. Zaim
în cadrul contractului nr. ATB din 17/01490 09.08.2017
încheiat între 1

și SRL "Monteh Gaz" pentru lucrările de
construcție a centralei termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 52 eliberat
de Consiliul Raional Căuzeni la 04.09.2017
cu valabilitatea până la 04.03.2018

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 09.XI.2017
până la 15.XI.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Veste Ion - Primarul com. Zaim

Membrii comisiei:

Tocau Valeriu - specialist primărie Zaim
Veste Cristina - directorul Casei de Cultură
Școartă Veaceslav - consilier local Zaim
Elisei Gheorghe - consultant coordonat PNUD
Vatamanu Alexei - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție: SRL "Monteh Gaz"

numele, prenumele calitatea

director - Mereacre Dan

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: examinarea
vizuală, documentației de proiect, cartii tehnice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de recepționat la termi-
narea lucrărilor - condiționat cu lichidarea
obiectelor în termenul indicat.

PNUD MOLDOVA

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 39TL/2017 din 20 noiembrie 2017**

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul **ITB 17/01490 "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la Gradinita de copii și Gimnaziul din s. Unguri, r-nul Ocnîța"** în cadrul contractului nr. **ITB 17/01490** din **09.08.2017** încheiat între **PNUD MOLDOVA și SA DARNIC GAZ și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de constructive a centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la Gradinita de copii și Gimnaziul din s. Unguri, r-nul Ocnîța

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de Primăria s. Unguri r-nul Ocnîța la 10.08.2017, cu valabilitate pînă la 10.02.2018.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.11.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Cuhari Ivan – Primarul s. Unguri, r-nul Ocnîța

Membrii comisiei :

Gubanova Oliga – directorul Grădiniței de copii din s. Unguri

Viteazi Elena – directoare Gimnaziul s. Unguri

Galușceac Natalia – contabil-șef primăria s. Unguri

Strul Maxim – inginer cadastral din cadrul primăriei s. Unguri

Melnic Diomid – responsabil tehnic

Elisei Gheorghe – Inginer consultant Proiect Energie și Biomasa, membru

3. Au mai participat la recepție:

Gîsea Pavel - Reprezentant CNSP Ocnîța;

Gostinozi Victor - Reprezentant IES Ocnîța;

Macari Alexandru - Reprezentant SSE Ocnîța;

Candu Constantin - autor de proiect.

Mereacre Dan – director SC "Montex-Gaz" SRL

Juc Cornel – Economist SC "Montex-Gaz", SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a
obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuția tuturor
lucrărilor din contract cu excepția obiecti-
lor au.2, posibilitatea exploatarea CT, conform
parametriilor tehnici.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală 4329
destinația societate
compus din următoarele construcții centrală termică
suprafața la sol 20,5 suprafața totală, 61 numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi la "15" XI 2017 în 5 exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Veste Don

Membrii comisiei:

Tocau Valeriu

Veste Cristina

Scoarță Veaceslav

Elizei Gheorghe

Vatavu Alexei

9. Lucrarea Centrala termică la Centrul
Comunitar din s. Zaim este

TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL

"15" noiembrie 2017
L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"15" noiembrie 2017
L.Ș.

(semnătura)

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat CT conform parametrilor tehnici cu instruirea operatorilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală MD 4134, destinația publică, compus din următoarele construcții 1 bloc suprafața la sol 42, suprafața totală, 58, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.11.2017 la 15.30 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte - Cuhari Ivan

Membri: Gubanova Oliga

Viteazi Elena

Galușceac Natalia

Strul Maxim

Melnic Diomid

Elisei Gheorghe



10. Lucrarea sus menționată este executată conform proiectului de execuție și caietului de sarcini.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**
Nr. 36TL/2017 din 17 noiembrie 2017

privind lucrarea "Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la Grădinița de copii din s. Gvozdova, com. Gura Camencii, r-l Florești" executată la obiectul Grădinița de copii din s. Gvozdova, com. Gura Camencii, r-l Florești în cadrul contractului nr. ItB 17/01490 din 09.08.2017 încheiat între_PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție-montare a Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la Grădinița de copii din s. Gvozdova, com. Gura Camencii, r-l Florești

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației nr. 4, eliberată de Consiliul
communal Gura Camencii la 15 05 2017, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-00 – 12-30, fiind formată din:

Președinte al Comisiei – Primarul comunei Gura Camencii
Membri ai Comisiei -- Director Grădiniță-președinte Comitet
-- Contabil Primărie
-- Responsabil tehnic
-- Inginer PEBM
- Inginer-consultant PEBM

Vadim Țugui
Veronica Țiltu
Cristina Soroceanu
Nicolae Rusu
Vitalie Vieru
Tudor Dombrovan

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre – Antreprenor, Director Montexgaz SRL
Constantin Candu – Proiectant, Director Candis Gaz SRL
Ghoerghe Timuș – CSP Florești
Vitalie Ciorbă – IES Florești
Vladimir Armaș -- DSE Florești

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor de construcție - montare Centrala termică cu arderea biocombustibilului solid și instalația de colectoare solare p/u prepararea ACM la Grădinița de copii din s. Gvozdova, com. Gura Camencii

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Examinarea la locul amplasării a corespunderii lucrărilor de construcție – montare
desenelor de execuție, verificarea funcționării instalației**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția finală a instalației va fi efectuată în perioada aprilie – mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **s. Gvozdova, com. Gura Camencii r-l Florești**, destinația **termocentrală**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____1_____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____2_____ file și _____3_____ anexe numerotate, cu un total de _____5_____ file, a fost încheiat astăzi 04 octombrie 2017 la 10-30 în _____5_____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte al Comisiei – Primarul com. Gura Camencii

Vadim Țugui

Membri ai Comisiei

-- **Director Grădiniță-președinte Comitet**

Veronica Tiltu

-- **Contabil Primărie**

Cristina Soroceanu

-- **Responsabil tehnic**

Nicolae Rusu

-- **Inginer PEBM**

Vitalie Vieru

-- **Inginer-consultant PEBM**

Tudor Dombrovan

10. Lucrarea "Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la Grădinița de copii din s. Gvozdova, com. Gura Camencii, r-l Florești" este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: **Montexgaz SRL**

BENEFICIARUL: **Primăria Gura Camencii**



PNUD MOLDOVA

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 37TL/2017 din 22 noiembrie 2017**

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul ITB 17/01490 "Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Gimnaziul din s. Țirnova, r-nul Edineț" în cadrul contractului nr. ITB 17/01490 din 09.08.2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și SA DARNIC GAZ și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție a centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Gimnaziul din s. Țirnova, r-nul Edineț

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de Primaria s. Țirnova r-nul Edineț la _____, cu valabilitate până la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Rusu Cornelia – Primarul s. Țirnova, r-nul Edineț

Membrii comisiei :

Lupuleac Dinu – directorul Gimnaziului din s. Țirnova, r-nul Edineț

Cozearschi Liliana – contabil gimnaziului s. Țirnova, r-nul Edineț

Loziuc Valeriu – lucrător de îngrijire și reparație a gimnaziului s. Țirnova

Comarnițchi Ghenadie – profesor gimnaziu s. Țirnova

Scuteanu Ion – responsabil tehnic

Elisei Gheorghe – Inginer consultant Proiect Energie și Biomasa, membru

3. Au mai participat la recepție:

Schiopu Vitalie - Reprezentant CNSP Edineț;

Jaest Petru - Reprezentant IES Edineț;

Bejenaru Vasile - Reprezentant SSE Edineț;

Candă Constantin - autor de proiect.

Mereacre Dan – director SC "Montex-Gaz" SRL

Juc Cornel – Economist SC "Montex-Gaz" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a
obiectului Construcția CT cu arderea biocombust.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuțarea integrală
a lucrărilor contractate, prezentarea și
suștinerea Cății Tehnice completate și punerea
în funcțiune a sistemului de încălzire-integrat.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Se receptioneaza CT la terminarea lucrarilor
si exploatarea conform parametrilor tehnici

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postala MD 4643,
destinatia inst. publica, compus din urmatoarele constructii ind, suprafata la sol 50.4 mp,
suprafata totala, 144 mp, numarul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectarii
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 22.11.2017 la 13³⁰ in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președinte : Rusu Cornelia

Membri: Lupuleac Dinu

Cozearschi Liliana

Loziuc Valeriu

Comarnitchi Ghenadie

Scutariu Ion

Elisei Gheorghe

10. Lucrarea sus mentionata este executata conform proiectului de executie si caietului de sarcini.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

22 noiembrie 2017



PRIMITA:
INVESTITORUL:

22 noiembrie 2017

L.S.

(semnatura)

