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S.R.L "AM-Sisteme

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de constructii a Centralei termice cu racordarea la
gazoductul existent la Gimnaziul "Vitalie Ceban™

2. Numarul si data contractului: Nr. 11 din 11.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului:_ Gimnaziul "Vitalie Ceban" s. Alexandreni

4. Adresa beneficiarului: s. Alexandreni r-nul Singerei

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea
corespunzatoare)
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 868 217,34 lei 49 612,41 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 868 217,34 lei 49 612,41 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul __nu e cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 28.10.2020
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie __nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

in contracte  nusunt .

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2022.02.18 16:54:11 EET
Reason: MoldSign Signature

Data completarii: 16.02.2022 Location: Moldova
Semnat:

Nume/prenume: Mereacre Andrei

Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL

Moldova, Chisinau, str. Calea Mosilor 38 K.Te| (+373) 22 85 85 87 B4 info@term.md
Moldova, Straseni, str. Stefan cel Mare 1A Tel.: (+373) 237 257 26 www.term.md
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 11

privind achizi¢ia prin

“ 117 julie 2020 s.Alexandreni
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1591340231610 din data 29 iunie 2020
Intre Gimnaziul,,Vitalie Ceban,,s.Alexandreni cu sediul in s.Alexandreni r-n
Singerei_telefon:0262-71-368/069571640/079079978,fax:0262-71-368

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1013620000962
reprezentat prin directorul Popescu Tatiana Ion_ in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si_SRL ,,AM Sisteme,.cu sediul in orasul Strisini Str. Stefan cel Mare 1 a telefon:

0237-2-57-26, e-mail.amsistender@gmail.com, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr.1010600043517 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr.0280 din “27”decembrie 2018, elibeMinis¢erul economiei _si
Infrastructurii ;

pe un termen de Sani, pentru genurile de activitate xonstructiilorcivile si
industriale

reprezentat prin Mereacre Andrei , in calitate de Antreprenor pe de alti parte
OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Antreprenorul general se obligii si execute lucrdirile de constructie a Centralei
termice cu racordarea la gazoductul existent la gimnaziul ,,Vitalie Ceban,, _cod_
45231221-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
execufie, precum s§i a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in
vigoare.

1. PERIOADA DE EXECUTIE
1.1.Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 de zile luni dupé primirea
ordinului de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar

ordonatorul de credite.
1.2.Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa

prezentului contract,
1.3.Perioada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activitifii se datoreazi

urmatoarelor cauze:



a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel
naional §i recunoscute ca legale prin justitic ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

c) datoritd forei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execufie a
normelor gi reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de
sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

1.4.Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva
lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

14.La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢i sint
indeplinite condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

1.1.In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ci sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la
cunostintdsi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor
sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau
va respinge recepiia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte
fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de  868217,34 lei
MD, inclusiv TVA lei MD.
Optsute sasezeci si opt mii doudsute saptesprezece lei 34 bani

1. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea



proceselor - verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre

Beneficiar.

1. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in
termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul
General.

2. Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma
alocatiilor anuale estimate in contract.

3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de

platd definitive de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care
nu sint 1n litigiu va fi plititi imediat.

4. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci
lucrérile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-

verbal de receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1.Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitagile
de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

1. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE
SPECIALITATE

1.1.Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute In contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de
executiesi de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a
prezentului contract.

1.2.in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor
de specialitate §i lucririle pe care acestia le vor executa.

1.3.Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

1.1.Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul
unei subcontractari.

1. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI



1.1

LY.

1.2.

1.2.

LS.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ALE BENEFICIARULUI

JIntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de

catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele
stabilite In contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele
stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte
proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru
constructii.
Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.
Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar rdmaén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci
sisint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre
Antreprenorul general.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operafiunile pentru terminarea giintrefinerea corespunzitoare a lucririlor.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
contindinstructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general
va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi
pusd la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plati, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta Isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si
obtindgarantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezinti garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii



Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finald in cel mult 15 zile.

1.9. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit
el nu gi-a Indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si re{ind Antreprenorului
general garantia pentru oferti.

1.10. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni executie
In cel mult 15 zile dupd expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pina
la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp ins# citpretentiile inaintate in termen nu s-
au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei,
in limitele prejudiciului cauzat.

1.11. Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu
este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

1.12. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita
timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in
vigoare.

1.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestagi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoardactivititi
legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la
dispozitie desencle sidocumentatia de executie pentru examinare §i sa i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de
Beneficiar drept confidentiale.

1.14. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile
se adreseazd in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

1.15. Dacid  Antreprenorul general considerd cd dispozitille Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.
Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

1.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

1.17. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat si protejeze i sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite
la trasarea lucririlor.



1.18. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului
sént hotaratoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si
sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitdtile constatate sau
presupuse.

1.19. Antreprenorul general are obligatia si stabileascid toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fatd de Beneficiar
pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor
siobligatiunilor legale si profesionale.

1.20. Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ
necorespunzitoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare,

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrri sau pirti de lucrare necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ.

1.24. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea
acestor lucrdri, punind in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in
legdturd cu faptul neexecutirii.

1.21. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci
execufia lucririlor in zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.

1.22. In timpul desfdguririi lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini
cdile de acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale,
deseurisgi lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea
lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle provizorii.

1.1.Beneficiarul trebuie si obfini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi

aprobarile, s pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum gi
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA

3.1.Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare
angajarii intregii forfe de muncd pentru realizarca lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

1. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
1.1.Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va
solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele,
utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.1.

1.1.

Il.2.

1.3.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta
este previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de
Beneficiar.

Probele neprevizute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste
cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora sd examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi.
Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite
ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea
lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului §i va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Daci se
constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor
antreprenori, costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau
fird dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile
contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste
lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective
vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se
presupune cid ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in
modul corespunzator §i primirea ordinului de executie.

PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la pct.2.1. al prezentului contract
este de 2 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor sipind la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate
defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

L.9.

1.1.

urma unei notificdri transmise de citre Beneficiar.

1. RASPUNDEREA PARTILOR
Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare
a Republicii Moldova.
Dacd in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre pérfi a cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de
gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele
contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii i§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt
obligati si raspundd solidar fati de autoritate contractanti pentru modul de
indeplinire a obligatiilor contractuale,
Dacéd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea,
numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum
$i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vind.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are
la dispozitie impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucrdrilor citre
Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie contra degradérii lucrdrii datoriti
actiunilor atmosferice si a apei i si indeparteze zapada gigheata.
Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui
regulament sau hotarédri ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor
organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite i care pot fi dovedite.
Daca intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului,
partea culpabild va plati celeilalte pari penaliziri si/sau despégubiri in cuantum (de
la 0,01% pand la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru
fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intarziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
plétibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general,
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.



1.2, Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

1.1.

neexecutarea obligatiile contractuale.

1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de
constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte
par{i, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institufie publicid de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cérei culpi a fost dovedit.

1. REZILIEREA CONTRACTULUI

1.1.Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa
lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute si
datoriti unor conjuncturi economice 1i este imposibil si continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

1.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

1.3.

1.3.

1.4.

1.5.

1.1.

1.1.

Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat
sechestru;

Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau
nu reia lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei
scrise de reincepere a lucririlor;

Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refidcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si
datoritd unor conjuncturi economice 1i este imposibil si continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanti va comunica in scris
celelalte pérti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si
12.2. din prezentul contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor
stabili sumele care urmeazd si le pliteasci in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cdruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execugia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativd a lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

1. DISPOZITII FINALE
Urmadtoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:



a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c) Oferta financiar3;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de bund executie.

1.2, Documentele contractului vor fi intocmite 1n limba romana.

1.2. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens
pentru Antreprenorul general.

1.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al pirtilorsi se considerd semnat la
data aplicdrii ultimei semnituri de cétre una dintre parti.

1.1. Pentru confirmarea celor menfionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil
pénd la receptia finald a lucririlor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIARL
Adresa postala: Adresa pogtala:6211
Telefon:0237-2-57-26 Telefon:0262-17-368/069571640
Cod fiscal: 1010600043517 Cod fiscal: 1013620000962
Banca:MOLDMD2X324 Banca:226624 TREZMD2X

Cod: TVA 8600840
IBAN MD37ML000000002251724422 IBAN MD39TRPDAO313120A13396AF

SEMNATURILE PARTILOR

~ BENEFICIAR
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INVESTITOR
Anexanr. |

la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TE RMINAREA LUCRARILOR
Ni. o din 2K AN

lucrarea fldc/ﬂ/ M/_(a/_c@féﬂ_ﬂéﬁﬁ yﬁé fk(éet;taté la obiectul

privind
Bl In cadrul contm&.tulu din
A7 selle ). incheiat intre SAL ,ﬂ’f‘z")’lsﬁ% 3 z“zuﬂw /[%L;’lllu lucrarile de
cows et oo poliats foreae ci Witorkorid % gappiieticls enSTee) g e
. Lucrarile au fost gxecutate in* baza autbfizatiel nr. 3 . ellbt,ldi‘l de

0. 07 L62E freierzecl cover . Horgala o3 OF LRL .. cu va\abllltale pind la
at activi PR rEPap22. | fiind

2. Comisia de Ieceptle si-a desia&uat actmtatw in mlelvwlul 5. r&a

formata din:
[6E5c¢¢ _7 s %‘ff/?z {W
r [/

B %aé/ézf/ // Lt _ﬁjf E2E ,z(
/9 Waﬂz’/ e Th lteds (’ Lereier E2ee) € yQ
Z;E¢§ffz b SE— WM,‘{//A L_f///

(numele, prenumele)

3. Aumai paltlclpal larec 1t
["ﬂég@?ﬁf’ ﬁ.—-& 6/2}&{}5{4&(%{%’/{&&?) { . ' e
(calitatea) k/_zz«,a._ P /c/.‘/‘/"”é/%)

(numele, plenumele)
4. Constatarile comisiei de recepfie:
1) din documentatia scrisd si desenata, care treb

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 15
2) lucrarile (,Llplm‘% in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat pre

5. Comisia de receptie, in urma constaldr ilor facutg, propune:
pe c%/?f Ceelibig 2, (frc 2 '?{d:’?r/ S FCrocct e ZE—

Lelrovlor . - o
6. Cunn}\c;)c receptié motiveazi p}}ul ea facutd prin: i
Tl Qrie vl ,4}%5){"‘ il bor € ?}’ézJ £ cee
e N P ————

uia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

vederile proiectului.

7. Comisia de recepiie recomanda urmétoarele:

/?f?{.i’p/ 7,&46-624 ﬁfﬁ, ;/, / —?-/L ?c e (442 ol —

7 o paerpt 4O &2 . S

7'. Descrierea ea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cy numérul -cadastral #27 //7,,//7(62%?{/ . adresa mtala cﬁn’é// destinatia
/C’Yq c’wa&rgar/e compus dm urmatoarple (,Ol]btlULUl C??(c’ A 2.7 . suprafaja
s ; mt01m cutlllcalulm

( “GooXenumarul de etaje 7 T

i 1mob11 ane\al la plczcntul proces-verbal.
file si S anexe numerotate. cu un total

la sol 5;/4/7 suprafafa totala,
desple rezultatele inspectarii bunului

8. Prezentul proces-verbal, continind __ 7
D/X/F LCXO exemplare.

de 4 file, a fost incheiat astizi




9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:
Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte: -
Membri:

(numele, prenumele, semnatura)

L.5s I
(semnatura) (functia, numele, prenumele)
10. Lucrarea - este.
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Antetulinstitutiei*
REPUBLICA MOLDOVA

DIRECTIA EDUCATIE
GIMNAZIUL V. CEBAN”

MD-6201, r. Singerei

s. Alexandreni

Tel. (262) 71-3-68
E_mail:gim-vceban@mail.md
www.gim-vceban.do.am

ru'r{ r’JdL oA
(‘ “BAN»
Ci. ez 162

IC L,m.'. s. :’\...L‘L%Dﬂh\l

o |
1

é/\ mfﬁﬂ( pq,g

Prin prezenta,

PECITY BJIMKA MOJLJIOBA
VIIPAB/IEHUE OBPA30BAHUA
I'MMHA3HMH “B. YEBAH”

MJ1-6201. p.Ceinmxepei
c. ANeKcaHapeHsl
Ten.(262) 71-3-68
E_mail:igim-veebanf@mail.md
www.gim-veeban.do.am

SCRISOARE DE RECOMANDARE

G1mnaziul "Vitalie Ceban" s. Alexandreni isi exprima aprecierea fatd de compania

JAM Sisteme* SRL in calitate de antreprenor la ctectuarca lucrdrilor pentru obiectul “Lucrari de
constructii a Centralei termice cu racordarea la gazoductul existent la Gimnaziul "Vitalie Ceban" efectuat

in anul 2020-2021.

serviciilor prestate in termeni optimi, respectand legislatia in \1goare.

Pe parcursul colaborarii noastre, ,,AM Sisteme™

intcleg

SRL, a manifestat o mare deschidere spre

erca nevoilor si asteptarilor noastre , fapt cc a dus la obtinerea unor rezultate pozitive .

Avand in vedere cele de mai sus, ne permitem sa recomandam compania ,,AM Sisteme SRL" ca

fiind un colaborator profesionist si de incredere .

Director, gimnaziul "Vitalie Ceban" s. Alexandreni

Popescu Tatiana
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