

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b) **antreprenor asociat**
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>383 438,74</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 438,74</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria or.Cimislia
2. Numărul și data contractului 29/07/2020 №74/20
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Cimislia
4. Adresa beneficiarului MD-4101, MOLDOVA, Cimișlia, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - e) **antreprenor asociat**
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  
încheiat contractul  
a) inițială (la data semnării contractului ) 833005,42  
b) finală (la data finalizării contractului) 833005,42  
exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent  
în care s-a exprimată în echivalent  
dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 6 luni
  - b) efectiv realizată 6 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № din 25.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parcului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului № 25 de la 12 июня 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Mimisterul Finantelor
4. Adresa beneficiarului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**  
a) antreprenor asociat  
b) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului                            exprimată în moneda                            exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 248 902,22 \_\_\_\_\_  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată  
30 zile  
b) efectiv realizată 24 zile  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                            adiționale                            încheiate                            cu                            beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 07.07  
2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

\_\_ 11 \_\_ mai 2021

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_.

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SPEEDQUAL.COM** (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 Iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_.

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în " " eliberată de \_\_\_\_\_ pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_.

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE



# ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 2018-0000000323



Văsi factiz nr 201 vpl 18  
din 05.06.2018

## CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat. Sadaclia r-I Basarabasca

Cod CPV: 44921300-5

nr. 12 / 06 / 2018

s. Sadaclia  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SPEEDOQUAL COM SRL</u> <i>(denumirea companiei și denumirilor, sa denotiei, organizatiilor)</i></p> <p>reprezentată prin <u>director Dodica Alina</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>nr. 25135</u> <u>din 16.11.2017</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria s. Sadaclia, r-I Basarabasca</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>primar Baciu V.G.</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>hotăr. judecătorești</u> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>dosar nr. 3-09/15</u> <u>din 30.06.2015</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

ambii (denumiți(țe) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat. Sadaclia r-ul Basarabasca  
*(denumirea bunului, serviciului)*  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererea ofertelor de preturi  
*(procedura de achiziție)*  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărăturii/Beneficiarului din

12.5. Prezentul Contract este înscris în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: S. Abucă Telefon: 060242436 Cont de decontare: 222411201556055 Bancă: VinComBank SA Adresa poștală a băncii: Cod : MD241122411200556055498 IBAN: MD241122411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Primăria s. Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Bancă: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD98TRPDBY319220A10868AB Cod Fiscal: 007601005015

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство тротуарной плитки с.Бешалма
2. Numărul și data contractului № 26 de la 8 сентября 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Примэрия Бешалма
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- d) antreprenor asociat
- e) subantreprenor

7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 546 522,17

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

30 zile

e) efectiv realizată 30 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 5 de la 08.010 .2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

## CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri  
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

### 1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина**, care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare "Vinzător" сертификата 25135 от 16.11.2017

Ф/К 1017605005164

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică \_\_\_\_\_

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin **Примара В.И.Мош**, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licitație Publică, deciziei рабочей группы



Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din «08» септября 2018

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)**

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
1	устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина	44113130-5	1	455 435.14	546 522.17	455 435.14	546 522.17	
<b>Total</b>						455 435.14	546 522.17	

"Vinzătorul": 	"Cumpărătorul": 
---	---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- f) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- g) **antreprenor asociat**
- h) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: eletronic

Nume: Dodica Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor

Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR (BENEFICIAR)

Primăria orașului Cimișlia

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_ din « 25 » octombrie 2021

privind lucrarea „Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 74/20 din 29 iulie 2020 încheiat între Primăria orașului Cimișlia și SRL SPEEDQUAL.COM pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Tîrgului de animale or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.74/20 din 29 iulie 2020.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza dispoziției Primarului or. Cimișlia cu nr.165-d din 20.10.2021.

Presedintele Comisiei :

Sergiu Andronachi, primar

Membrii Comisiei :

Sergiu Suhan, viceprimar  
Nicolae Răzmeriță, responsabil tehnic  
Nicolae Borodin, specialist în construcții  
Pavel Aramă, specialist atestat în construcții

3. Au mai participat la recepție:

Dodîca Alina, administrator „ SRL SPEEDQUAL.COM,„

4. Constatările comisiei de recepție

- 3.1. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 – nu sînt obiectii;
- 3.2. lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, nu au fost executate – nu sînt obiectii;
- 3.3. în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sînt obiectii.

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor facute, propune: de a recepționa obiectul „Tîrgul de animale, or.Cimișlia, str. Alexandru cel Bun.”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: prezentarea caiet de sarcini, lucrările executate la obiect sînt îndeplinite integral.





7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de supus recepției la terminarea lucrărilor a obiectului „Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, și de a fi transmis administrației Primăriei or. Cimișlia.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi la „20” iulie 2021 in 4 (patru) exemplare.

Presedintele Comisiei :

Membrii Comisiei :



 \_\_\_\_\_ Sergiu Andronachi  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Sergiu Suhan  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nicolae Răzmer  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nicolae Borodiu  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Pavel Aramă



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții :

Lucrarea: ”Tîrg de animale, or. Cimîșlia, str. Alexandru cel Bun, se consideră terminata și este:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL: „SRL SPEEDQUAL.COM

”ab” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. /  Adm. Dodica Alina  
(functia, numele, prenumele)



PRIMITA:

INVESTITORUL: Primăria or. Cimîșlia

“ ” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. /  Primar, Sergiu Andronachi  
(functia, numele, prenumele)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)  
Orașul Cimișlia  
(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia.

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRI SPEEDQUAL.COM” 1017605005164,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca  
(localitatea)

str. \_\_\_\_\_ 28 iunie , 53, telefon: 060942091/060242426, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții; autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Dodița Alina, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or. Basarabeasca str. 28 iunie, 53  
Telefon: 060942091/060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: "FinComBank S.A" suc. nr. 12 Comrat.  
Cod: FTMDMD2X411  
IBAN: MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adr. poștală: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14  
Telefon: 024124135  
Cod fiscal: 1007601005914  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD44TRPDAZ319220010879AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонт коридора в дет.саду «Ивушка» в с. Авдарма
  2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
  3. Denumirea/numele beneficiarului Примэрия села Авдарма
  4. Adresa beneficiarului Moldova, Gagauzia, s. Avdarma, str. Sovetskaia 14s
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - i) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - j) antreprenor asociat
    - k) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>151124,00</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>151124,00</u>	
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - h) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 1 luna
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din septembrie 2023
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_\_\_\_
- Semnat: electronic
- Nume: Dodica Alina
- Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
- Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 41**  
о закупке посредством ценовых предложений

"10" июля 2023 г.

г. Адыарна  
(полное наименование)

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки

код: b2b01-MD-1688031931285

от 04.07.2023

между принявшей г. Адыарна, с местонахождением в г. Адыарна  
(полное наименование заказчика органа) (исполнитель орган)

ул. Советская 14/2 телефон: 029858245, факс: № 029858236, идентификационный номер  
1007601004283

в лице директора М.Киселеву в качестве Бенефициара, с одной стороны, и  
SRL Breed Qual Com местонахождением в г. Бессарабка ул. 28 июня, 53

телефон: 069242426 идентификационный номер 1917605005164  
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение Extras №597 от 02.02.2023  
года,

выдавшие IP Agentia Servicii Publice для ввода деятельности строительных работ  
в лице директора Dodița Alina в качестве Подрядчика, с другой стороны.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт коридора в детском саду в Иушанкес-Адыарна» в соответствии с изложенными техническими проектами, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до 25 августа 2023 года с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром - распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный



**ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Срок исполнения
1	Ремонт коридора в детском саду «Инушка» С.Аадрма	45200020	М <sup>2</sup>	77	1962,64	151123,12	31.12.2023
<b>ИТОГО</b>							

**ПОДПИСИ СТОРОН**

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	Străduț - oraș din Republica Moldova Județ: 2017 Str. 18, 90-91, AC CEET București, Moldova Republica Codul postal: 380000



Antrepriza: SRL SpeedQual COM  
 (denumirea)

Încălzitor: Процедура с/с/а Анаирма  
 (denumirea)

Obiect: Ремонт коридора в дет. саду "Наумка" с. Анаирма.

Valoarea lucrărilor executate: 137.687,65 Lei

**Proces - verbal №1**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe 22.08.2016 în 20 23

Nr. crt.	Simbol norme	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariz (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariz (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Ремонт коридора</b>						
<b>1.1. Писа</b>						
1	РпСК41А	Defacerea pardoselilor din materialele din scialama, dilapri, etc (Разборка теплых полов - плитных полов, паркетов и т.д.)	m <sup>2</sup>	53,0000	18,260	967,780
2	РпСА06А	Demontarea țevii din policlorura de vinil (PVC) perforată tip gros existentă în interiorul cladirii, în legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametri de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, типа тяжелый (Г), установленных внутри зданий, и соединительных, стояков или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	41,5000	4,800	199,200
3	Т1А02А	Săpătura manuală de temelie în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m înălțime, executată	m <sup>3</sup>	0,7500	60,000	45,000

2	3	4	5	6	7
	на техническом ходу, на расстояние 10 м)				
10	Transportarea personalului cu autobucșul de 10 t la distanța de 1 km (Transportarea grupelor autonomizabile cu o capacitate de 10 t pe o distanță de 1 km)	1	8,5000	4,640	30,440
	<b>Total</b>	Lei			338,640
	<b>Total capitol: inclusiv salariu</b>				338,640 299,200
	<b>Total</b>	Lei			83 811,351
	<b>Total capitol: inclusiv salariu</b>				83 811,351 25 618,208
	<b>Total</b>	Lei			83 811,38
	Asigurașia socială	24 %			6 148,37
	Cheltuieli de transport	8 %			4 577,38
	Cheltuieli de regie	14,3 %			12 707,88
	<b>Total</b>				6 494,69
	Beneficiu de dezer	0 %			114 739,70
	<b>Total</b>				22 947,95
	TVA	20 %			
	<b>TOTAL proces-verbal: inclusiv salariu</b>				137 687,65

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL SpeedQual COM

(denumirea)

Dodica Alina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Dobroscina Pasa Anaxipou

(denumirea)

L.S.



Antrepriza: SRL SpeedQual COM  
 (denumirea)  
 Director: Преступен ґену Аґаґарта  
 (denumirea)  
 Obiect: Реставрация и ремонт  
"Базиса" с. Аґаґарта

Valoarea lucrărilor executate: **13 436,25 Lei**

**Proces - verbal № 2**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe  
 an 2023

No. art.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Ремонт корпуса</b>						
<b>I.1. Стена</b>						
1	CN06A	Vopăleurii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apasă, aplicate în 2 straturi pe glet, orizontal, executate manual (Внутренняя окраска полимер-виниловыми водно-дисперсионными красками существующей отделочной поверхностью, в 2 слоя, вручную)	m <sup>2</sup>	81,9600	89,644	7 380,164
		<b>Total</b>				<b>7 380,164</b>
		<b>Total capitol:</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 380,164</b>
<b>I.2. Двери</b>						
2	CN53A	Grănduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолка)	m <sup>2</sup>	4,6900	7,030	33,192
3	CF77A	Aplicarea marelui a cărului pe baza de ipsos	m <sup>2</sup>	4,6900	50,888	238,668

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			1 203,31
		Cheltuieli de transport	8 %			199,00
		Cheltuieli de energie	10,5 %			1 311,69
		Total				10 963,17
		Beneficii de dezastru	6 %			633,70
		Total				11 196,86
		TVA	20 %			2 294,39
		<b>TOTAL proces-verbal inclusiv salariu</b>				<b>15 436,25</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL SpeedQual COM

Investitor

Fluxinvest SA

(denumirea)

(denumirea)

Dodica Alina

(functie, nume, prenume, semnatura)

(functie, nume, prenume, semnatura)



L.S.

