



ACHIZIȚII PUBLICE

2021-0000001637
din 10.09.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 112 privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

“ 02 ” septembrie 2020

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1626937955754 din data 22.07.2021, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Piața Independenței, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, IDNO: 1007601003161 reprezentat prin Primar al mun. Bălți Renato Usatfi, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.A. „Drumuri Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal 133, telefon/fax: (231) 7-11-27, e-mail: drumuribalti@inbox.ru, IDNO: 1003602008028, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 69295 din 16.12.2020, reprezentat prin Director Ion Răilean, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de patru luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- ✓ generate de Beneficiar;
- ✓ datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- ✓ influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- ✓ calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în măsuri care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

Digitally signed by Cerchez Ion
Date: 2023.12.02 09:46:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de

3 562 841 lei 09 bani (inclusiv TVA),

(Trei milioane cinci sute șazeci și două mii opt sute patruzeci și una lei 09 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de 30 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit. **Forma garanției de bună execuție - reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările de pregătire încep după **maxim 10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele (Formularele 7, 5, 3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor ;
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL | BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Adresa poștală: mun. Bălți , str. Decebal, 133 | Adresa poștală: mun. Bălți, str. Independenței, 1 |
| Telefon: (231) 7-11-27, mobil: 069788880 | Telefon: (231) 2-45-21 |
| Email: drumuribalti@inbox.ru | Email: dec.primaria.balti@mail.ru |
| Banca: MF-TR Nord - Bălți | Banca: MF-TR Nord-Bălți |
| Cod: TREZMD2X | Cod: TREZMD2X |
| IBAN: MD94TRPCCW518430A01016AA | IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB |
| Cod fiscal: 1003602008028/ TVA: 120035 | Cod fiscal: 1007601003161 |

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director  I. Răilean



BENEFICIAR

Primar  R. Usatii
al mun. Bălți



Coordonat:

Șef DJ  V. Balan

Șef DGC  V. Zincovschii

Specificația de preț a lucrărilor

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Cantitatea/volumul (U.M.) | Suma totală (fără TVA), lei | Suma totală (incl. TVA), lei |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Lucrări de: „ <i>Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți</i> ” (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract) | 45200000-9 | 1 serv. | 2 969 034,24 | 3 562 841,09 |
| Total | | | | | 3 562 841,09 |

ANTREPRENOR GENERAL

Director



I. Răilean

BENEFICIAR

Primar
al mun. Bălți



R. Usatii

Șef al DGC

Coordonat:

V. Zincovschii

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---|----|-----|
| | | Luna | | | |
| | | IX | X | XI | XII |
| 1 | Lucrări de: „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți” | | | | |

ANTREPRENOR GENERAL

Director



I. Răilean

L.Ș.

BENEFICIAR

Primar
al mun. Bălți



R. Usafii

Șef al DGC

Coordonat:
V. Zincovschi

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 112 din "02" septembrie 2021

2021-0000001637

10.09.2021

Prezentul acord este semnat astăzi "06" decembrie 2021, între **Primăria mun. Bălți**, în persoana Primarului interimar al mun. Bălți dnei **Tatiana Dubițkaia** și S.A. „**Drumuri Bălți**”, în persoana Directorului dlui **Ion Răilean** în scopul modificării Contractului Nr. 112 din "02" septembrie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1626937955754 din "22" iulie 2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. **DAC-22/2021/001** din "03" decembrie 2021.



Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este de patru luni" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 01 iunie 2022".
2. La pct. 3.1. sintagma "3 562 841 lei 09 bani (Trei milioane cinci sute șazeci și două mii opt sute patruzeci și una lei 09 bani)" se înlocuiește cu sintagma "3 562 841 lei 09 bani (Trei milioane cinci sute șazeci și două mii opt sute patruzeci și una lei 09 bani), inclusiv a. 2021 – 1 736 810,53 lei, a. 2022 – 1 826 030,56 lei".
3. La pct. 13.5 sintagma „valabil pînă la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil pînă la 31.12.2022”.
4. Anexa nr. 2 la contractul nr. 112 din 02.09.2021 se expune în redacție nouă (anexa la Acord Adițional).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”

Director  I. Răilean

L.S.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”

Primar interimar
al mun. Bălți  T. Dubițkaia

L.S.

Contabil șef  L. Bădărău

Coordonat:

Șef DJ  V. Balan

Șef DGC  V. Zincovschi

Grafic de execuție a lucrărilor

| Denumirea lucrărilor | Anul 2021 | | | | | Anul 2022 | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|-----|--|
| | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | |
| 1. Lucrări de pregătire | | | | | | | | | | |
| 2. Culee și pile | | | | | | | | | | |
| 3. Suprastructura | | | | | | | | | | |
| 4. Calea Podului | | | | | | | | | | |
| 5. Racordarea podului cu drumul. | | | | | | | | | | |

“OPERATOR ECONOMIC”

Director _____ I. Răilean

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”

Primar interimar
al mun. Bălți _____ J. Dubițkaia



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 11 din 14.09.2022

Privind lucrarea «dotări de drumuri și poduri»
executată la obiectul „**Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți**”.

În cadrul contractului nr. din 02.09.2021 încheiat între **Primăria mun.Bălți** și «**Drumuri Balti**» SA
pentru lucrările drumurilor și podurilor.

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației nr.193 eliberate de Primărie la 14.09.2021, cu valabilitate până la 14.09.2022.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.09.2022 – 24.09.2022,
fiind formată din:

Președintele comisiei: d-l Grigorișin N.N. – primar al mun.Bălți

Membrii comisiei:

1. **d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei**
2. **d-l Madrigan S. - inspector superior OSCR al SST și AR al SSP al IP Bălți**
3. **d-l Macovschi I.I. - șef interimar al DGAU RF al primăriei**
4. **d-l Bejenari V.G. – specialist principal al DGAU RF al primăriei**
5. **d-na Bragari L.I. – administrator al ÎM DCC CU**
6. **d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat**
7. **d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat**
8. **d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.**

3. Au mai participat la recepție:

SA Drumuri Balti
SRL Injproiect
Centrul Sănătate Publică Bălți
Direcția Situații Excepționale Bălți
Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți
ÎM „DRCD” mun.Balti

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) valoarea obiectului este indicată în anexa nr.4
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul «**Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți**”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea a făcută prin:
Obiectul «**Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți**” este finalizat.

7. Comisia de recepție comandă următoarele:



De recepționat obiectul «Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți».

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală str. Gogol, destinația, Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți Fisa pilonilor din beton armat -32 buc, Riglele podului din beton armat c25/30 -/ 22,16m3 - 4 buc, Zid de gardă din beton armat -2 buc, Elemente prefabricate din beton armat (plăci de retisteută) -33 buc, Dale de racordare din beton armat prefabricat -16 buc, Parapet metalic de siguranță -101m, Parapet pietonal din teavă - 20,7m, Umplutura cu piatră spartă a maluluiloc riului -154,75 m3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14.09.2022 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Grigorișin N.N.

Membri:

Zincovschi V.I. _____

Madrișan S. _____

Macovschi I.I. _____

Bejenari V.G. _____

Bragari L.I. _____

Rusnac N.S. _____

Loris I.V. _____

Barîșpoli M.A. _____



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

SE ADMITE SPRE RECEPȚIE LA TERMÎNAREA LUCRĂRII
LOR ÎN CONDIȚIILE HG 285/1996, p.26 și HG 360/1996, art.3,
p.5.

S. Ștefan / Ștefan
24.09.2022
Principal

10. Lucrarea «Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: «Drumuri Balti» SA

"14" "09" 2022



[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria m.Bălți

"14" "09" 2022



[Signature]
(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului**care sunt lipsă sau incomplete.**

nu sunt

În proiectul tehnic nu este prevăzut
blocarea accesului de către pietoni din parte
opusa a trecerii de pietoni pe segmentul
respectiv (pod). Efectuarea lucrărilor de
blocarea accesului pentru pietoni în
timp cât mai restrâns, - lista parapetului
de înălțat pe acestament la început
și sfârșit de pod - Cf. Normuri Bălti

Larisa Bragari

Directorul ÎM DCC CU

Valeriu Tabuica

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

nu sunt

A series of horizontal lines representing a list, with a large blue 'X' drawn across the entire section, indicating that no items are present.

Larisa Bragari



[Handwritten signature]

Directorul ÎM DCC CU


Valeriu Tabuica



Responsabil tehnic ÎM DCC CU


**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

nu sunt



Larisa Bragari

Valeriu Tabuica



Directorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Suma lucrărilor, MDL | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Valoarea totala fără TVA | Valoarea totala cu TVA |
| | Reparația capitală a podului din str.Gogol din mun. Bălți LCM total inclusiv: | 3 680 490,15 lei cu TVA | |
| 1 | Lucrări de pregătire | 151594,00 | 181912,80 |
| 2 | Culee și pile, inclusiv: -Piloți din beton armat el. 25/30 XC4F1 XA4 prefabricați secțiunea plină C9 – 35T4 16 buc. -Piloți din beton armat cl.C25/30 XC4 Xf1 XA4 prefabricați cu secțiunea plină C10 – 5T3 – 16 buc. -Fișa piloților 288 m -Riglele podului din beton armat monolit C25/30 XC4 CF4 – 4 buc. – 22,16 m3 -Zidul de gardă și piteni din beton armat monolit C25/30 XC4 XF4 – 2 buc. – 22,16 m3 | 987255,60 | 1184706,72 |
| 3 | Suprastructura, inclusiv: - elementelor prefabricate din beton armat cl.C30/37 XX4 CF3 XD1 cu dimensiunile de 600x98x30 cm – 33 buc. | 497695,54 | 597234,65 |
| 4 | Calea podului -Turnarea betonului simplu C25/30 XF1 la stratul de nivelări h=3cm -folie de hidroizolație Derbigum GC – 222,8 m2 -sapă de protecție a hidroizolațiilor din beton C25/30 cu grosimea de 4 cm cu plasă de armatură – 144,8 m2 -Parapet din țevă montat pe pod m.l. = 20,7 m (parapet pietonal) -Parapet metalic de siguranță L=101 m -Îmbrăcăminte de beton asfaltic BAP 16 50/70 h=4 cm S=114,8 m2 -Îmbrăcăminte de beton asfaltic MAS 16 h=4cm S=144,8 m2 -Plăcile de trotuar din beton armat C35/45 XC4 XF4 XD3 6,84 m3 | 539487,98 | 647385,58 |
| 5 | Racordarea podului cu drumul. Consolidări, inclusiv: -Strat de fundație din pietriș - 101,4 m3 -Strat de fundație din piatră spartă – 61,4 m3 -Montarea dalelor de racordare din beton armat prefabricat C25/30 XC3 XF1 – 16 buc. -Amenajarea stratului de egaizare din balast h=10cm 45 m3 | 891042,00 | 1069250,40 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| | -Strat de fundație din piatra spartă h=28 cm – 48,69 m3 -Îmbrăcămintea stratuului de bază din cribloră angrobată de granit AB 31,5 grosime 8 cm S=336,6 m2 -Îmbrăcămintă de beton asfaltic BAD 22,4 h=6cm S=326,7 m2 -Îmbrăcămintă de beton asfaltic MAS16 h=4cm S=326,7 m2 -Umpluturi cu piatra spartă V=154,75 m3 | | |
| | | 3067075,12 | 3680490,15 lei |
| 6 | Alte cătueli | | 214393,36 lei |
| 7 | Documentația proiect și deviz | | 65 028,0 lei |
| 8 | Verificarea DPD | | 10 344,0 lei |
| 9 | Supraveghere de autor | | 11 495,99lei |
| 10 | Cartea tehnică | | 550,00 lei |
| 11 | Serviciile ÎM DCC CU la etape pregetire și realizarea | | 126 975,37 lei |
| | TOTAL (cu TVA) | | 3 894 883,51 lei |

Larisa Bragari



Administrator ÎM DCC CU

Valeriu Tabuica



Responsabil tehnic ÎM DCC CU



Амжилдаг үндэсний
ДЭГЭЭН ЭЗЭЛТ
ул. Дамбаа 11 н. Баян



Societatea pe Acțiuni
«DRUMURI BĂLȚI»
str. Decebal 133 m. Bălți,
tel./fax (231) 7-11-27
c/ 1003602008028
c/TVA 1200035
BC Moldindconbank S.A
Fil. Bălți
MOLMD2X321
IBAN: MD24ML000000022510211194MDL
drumuribalti@mail.ru

Акционерное общество
« ДРУМУРЬ БЭЛЦЬ »
ул. Дечебала 133 м. Бэлць
тел./факс (231) 7-11-27
ф/к 1003602008028
код НДС 1200035
BC Moldindconbank S.A
Фил. Бэлць
MOLMD2X321
IBAN: MD24ML000000022510211194MDL
drumuribalti@mail.ru

Către: Primăria mun. Bălți

În atenția: Domnului Nicolai Grigorișin, Primarul mun. Bălți,
Subiect: Contract de antrepriză nr. 112 din 02.09.2021 „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți”



Referință: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11 din 14.09.2022

Nr. 247
din data: 13.10.22

S.A. „Drumuri Bălți”, Vă informează că obiecțiile expuse în anexa Nr. I la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11 din 14 septembrie 2022 a obiectivului „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți” și anume „Blocarea accesului de către pietoni din partea opusă a trecerii de pietoni pe segmentul respectiv (pod),” au fost înlăturate în volum deplin.

Cu respect,

Directorul S.A. Drumuri Bălți

2289
13-10-22