

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Veaceslav Țerna reprezentant împuternicit al SC„Poduri Prim” SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Veaceslav Țerna reprezentant împuternicit al SC„Poduri Prim SRL, în calitate de ofertant, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1599036065596 pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație a rosturilor de deformare la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210 de achiziție publică avînd ca obiect , codul CPV 45221000-2 la data de 25.09.2020 , organizată de Î.S.Administrația de Stat a Drumurilor, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23.09.2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1599036065596

Către: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SC „Poduri Prim” SRL în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

INFORMAȚII GENERALE

- 1.Denumirea/numele: S.C. „Poduri Prim” SRL
- 2.Codul fiscal: 1005600045113
- 3.Adresa sediului central: mun.Chisinau str. Alexandru cel Bun 108/1
4. Telefon: (022) 21-41-61
Fax: (022) 21-41-31
Telefax:
E-mail: poduri@starnet.md
- 5.Certificatul de înregistrare MD 0042570 din 06 octombrie 2005
numărul, data, înregistrării

I.P. Agenție Servicii Publice

instituția emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) A MMII nr.050382 din 25 noiembrie 2015 eliberata de Camera de Licentiere , Aviz pentru participare la licitațiile publice nr.08/284/20 din 29.06.2020

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

8.Numarul de angajati: 34 persoane

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	17 756	1 082
2.	2018	13 977	833
3.	2019	16 304	976
Media anuală		<u>16 012</u>	<u>963</u>

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

14.05.2020
 Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
 14. MAI. 2020
 MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada ianuarie-decembrie 2019

Entitatea "SC Poduri Prim" SRL
 (Denumirea completă)

40241661
 Cod CUIIO

1005600045113
 Cod IDNO

Sediul: MD 2005 m. Chișinău
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150
 Cod CUATM

str. Alexandru cel Bun 108/1
 strada, nr., bl.

Activitatea principală Construcții

4213
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022214161 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bejan Vitalie

Tel. 060222433

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13961861	16259961
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	22599
Venituri din alte activități	030	15659	21862
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13977520	16304422
Variația stocurilor	050	-	
Costul vânzării marfurilor vândute	060	258248	-
Cheltuieli privind stocurile	070	6984381	8094528
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2098022	1991757
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	554150	448145
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	288701	462657
Alte cheltuieli	110	3539668	2769284
Cheltuieli din alte activități	120	6058	38607
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13729227	13804978
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	248293	2499444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	69262	351008
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	179031	2148436

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1371	656
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5196660	4823413
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5198031	4824069
2.	Active circulante			
	Materiale	140	666230	623394
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	95357	93268
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1666097	1199869
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	28412	264742
	Creanțe ale bugetului	220	35160	47908
	Creanțe ale personalului	230	1745477	12506
	Alte creanțe curente	240	535084	541442
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8752	567473
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	185298	166706
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4965867	3517308
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10163898	8341377

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		5400	5400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		400000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(6430)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5480208	1722978
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		2148436
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5485609	4270384
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1279410	705876
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1279410	705876
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2938169	2519444
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	136746	211028
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	94612	68436
	Datorii față de buget	520	204921	546223
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	24431	19986
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3398879	3365117
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10163898	8341377

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie __ pînă la 31 decembrie_2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13961861	16259961
Costul vânzărilor	020	12049357	11515817
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1912504	4744144
Alte venituri din activitatea operațională	040		22599
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1302618	1966518
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	371231	284037
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	238655	2516188
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	9638	(16744)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	248293	2499444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	69262	351008
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	179031	2148436

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie_2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090		400000		400000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		400000		400000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	1827		8257	(6430)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5478382	1827	3757231	1722978
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2148436		2148436
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5480209	2150263	3765488	3864984
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5485609	2550263	3765488	4270384

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la 31 decembrie_2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15327538	20093196
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11864080	12658994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2318325	2261363
Dobânzi plătite	040	59481	102304
Plata impozitului pe venit	050	185286	359000
Alte încasări	060	19765610	32930343
Alte plăți	070	22526867	33155394
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1860891)	4486484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1499627	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	220217	573534
Dividende plătite	170		3351058
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1279410	(3924592)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(581481)	561892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9638	(3171)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	580595	8752
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8752	567473

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1005600045113 Data înregistrării 06.10.05 Seria _MD_ Număr 0042570
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "06" octombrie 2005, suma _____ 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 050382, data eliberării 25.11.2015 _____
Termen de valabilitate 24.11.2020 _____
Tipul de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești _____
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 21 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 4 persoane,
2) muncitori _____ 17 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 25 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1991757 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I										
Creanțe și investiții financiare curente – total										
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	34200								
-	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					171366	1304	172670		
-Rusia	643					171366	1304	172670		
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040									
-										
-										
-										
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050									
-										
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060									
-										
-										
-										
Datorii curente – total	070	279821		1928103		2211566	(5380)	1738		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080									
-Ucraina	804	279821		964281		1252000	(9636)	1738		
-Italia	380			37053		36443	610	0		
-Austria	040			682533		679735	2798	0		
-Germania	276			244236		243388	848	0		
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090									
-										
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
-										
-										
-										
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110									
-										
-										
-										

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10)= col.(3+4) + col.5 – col.7 + col.8

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
..					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
..			
Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
..			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
..			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		
..			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
..					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Țerna V
Bejan V

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	11158	9787				11158	10502	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3575	2204				3575	2919	
2.3. programe informatice	230	7583	7583				7583	7583	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400			x					x
5. Mijloace fixe, total din care:	500	8173606	2976946		104546	87588	8190564	3367151	
5.1. clădiri	510	4733513	893928				4733513	1003211	
5.2. construcții speciale	520	164000	22016				164000	26062	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	2901408	1866513		104546	35671	2970283	2117394	
5.4. mijloace de transport	540	340591	173798			51917	288674	193797	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	34094	20691				34094	26687	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4


rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5



PODURI PRIM SRL

MD-2005 mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun 108/1

Tel./fax: (+37322) 21-41-61, 21-41-31

c/f 1005600045113

22.09.20

Lichiditate generala

Lichiditatea generală din bilanţ la 31.12.19 (active circulante / datoriile curente *100%)

Total active circulante 3517308 lei

Total datorii 3365117 lei

$4965867/3398879*100=105\%$

Contabil-şef



Bejan Vitalie

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Anrepreneur la obiectivul: Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71	88 179 566,03_lei
2.	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Anrepreneur la obiectivul: lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podeșului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124	12 019 167,70 lei

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparație a podului pe drumul L290 Ordășei-Pistruieni –Hîrtop, km 0+600
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/264 din 20.09.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei,12a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general
7. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) <u>inițială</u>
(la data semnării contractului): | / 13542890,02/ | / 982304,88/ |
| b) <u>filiala</u>
(la data finalizării contractului) | / | / |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată 15 luni
- b) efectiv realizată 15 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.60 din 03.08.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/264

20 septembrie 2013



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 13/00568 din 30.08.2013, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 64 din 16.08.2013, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Vitalie Panurco şi **S.C."Poduri Prim" S.R.L.** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în mun. Chişinău, str.Alexandru cel Bun 108/1, tel.(022) 214131, fax.(022) 214161, c/f 1005600045113 cont de decontare 222400026337150 deschis la Victoriabanc SA fil.nr.26 Chişinău, MFO VICBMD2X469, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licenţă de activitate construcţii de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentată prin directorul dl Veaceslav Ţerna.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparaţie a podului pe drumul L290 Ordăşei-Pistrueni-Hîrtop, km 0+600**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, proiectului de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte – **decembrie 2014.**
- 3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 720 346,50 (unsprezece milioane șapte sute douăzeci mii trei sute patruzeci și șase lei, 50 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la 10% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.


14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.03.2015.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
Banca de Economii S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

**Manager-șef
Vitalie Panurco**



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/d 222400026337150
Victoriabanc SA fil.nr.26 or. Chișinău
c/b MFO VICBMD2X469
c/TVA 0605575

**Director
Veaceslav Țerna**



Verificat, A. Savan
[Signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00568
Codul CPV: 45221119-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/264 din 20.09.2013.

“15” aprilie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.C."Poduri Prim" S.R.L.**, în persoana directorului dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/264 din 20.09.2013 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului pe drumul L290 Ordășei-Pistruieni-Hîrtop, km 0+600.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 30 din 11.04.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma de mărire a contractului constituie 1 540 770 (un milion cinci sute patruzeci mii șapte sute șaptezeci lei) inclusiv TVA conform devizului (Anexă).
2. Valoarea totală a lucrărilor contractuale se stabilește în sumă de 13 261 116,5 (treisprezece milioane două sute șaiszeci și una mii una sută șaisprezece lei, 50 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559


c/d 222450149802110

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.C."Poduri Prim" S.R.L.

or. Chișinău, str. Al. cel Bun 108/1

c/f 1005600045113


c/d 222400026337150

BC „Victoriabank” S.A.

fil. 26 or. Chișinău

c/b VICBMD2X469

Director
Veaceslav Țerna



Manager - șef



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 14 mai 2015

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul L 290 Ordășei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, executate în cadrul contractului nr. 11-18/264 din 20.09.2013 și acordurilor adiționale nr. 1 din 15.04.2014, nr. 2 din 15.09.2014, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Poduri Prim” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 37 din 11 noiembrie 2013, eliberată de Consiliul Raional Telenești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 23 din 05.05.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 14 mai 2015 fiind formată din:

Președinte *Iu. Pașa* – *manager- șef adjunct, Î.S. „ASD”*

membri: *A.Cuculescu* – *șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID*
 V.Cotruță – *șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”*
 I.Alexa – *șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
 P.Spînu – *specialist principal, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră*
 L.Bercea – *șef, secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri Consiliul Raional Telenești*
 V.Macari – *director, S.A. „Drumuri - Orhei”*
 V.Zgardan – *S.A. „Drumuri - Orhei” sector Telenești*

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executantul *V.Țerna* - *director general S.R.L. „Poduri Prim”*
 - b.) proiectantul *A. Cegan* - *manager -șef, S.R.L. „Injproiect”*
 - c.) responsabil tehnic *V.Morgoci* - *specialist principal, Î.S. „ASD”*
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:
 - a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind *comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (17 octombrie 2014) pînă la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.*
5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
 - a.) lucrările de construcție a podului au fost complet terminate la data de 17 octombrie 2014.
 - b.) construcția s- a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind – *lucrarea e definitivată de construcție face rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.*

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Poduri Prim”
7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
8. lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2014**

9. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

Pod cu 3 deschideri conform schemei 3 x 21,0 m , infrastructura podului reprezintă 2 culee și 2 pile din elemente prefabricate din beton armat, suprastructura podului este alcătuită din grinzi de beton armat cu 5 grinzi pe o deschidere cu lungimea grinzilor – 21 m, lungimea podului – 68,12 m, lățimea podului - 10,90 m, gabaritul podului G 10,6 ÷ 2 x 1,0 m, sarcinile de calcul - A 11 și HK 80, îmbrăcămintea rutieră a părții carosabile a podului este din beton asfaltic, lățimea părții carosabile - 7,6 m, parapet pietonal - 136 m.l, parapet de siguranță - 415 m.l.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **12, 65 mln. lei, inclusiv LCM - 12, 02 mln.lei.**
11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **14 297 818, 39 lei, inclusiv LCM - 13 542 736, 44 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.**
12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate abateri de la proiect nu au fost depistate.
13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală *recomandă admiterea fără obiecții a recepției.*
14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi, *Joi 14 mai 2015* în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Lu. Pașa

Membri:

A. Cuculescu

V. Cotruță

I. Alexa

P. Spînu

L. Bercea

V. Macari

V. Zegan

V. Berna

A. Cecan

V. Morgoci

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții.

Lucrarea

se recomandă spre recepție finală.

17. 02.

2015

semnătura

funcția, numele, prenumele

16. Lucrarea privind *reparația podului pe drumul L 290 Ordășei – Pistruieni – Hirtop, km 0+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.*

TRANSMISĂ
Direcția construcții și reparații
capitale I.S. „ASD”

mai 2015

L.S.

V. Cotruță

V. Cotruță

PRIMITĂ

Direcția întreținere drumuri și poduri
I.S. „ASD”

mai 2015

L.S.

P. Triboi

P. Triboi

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație apodului pr drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/449 din 27.11.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei,12a,
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general
7. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului): | / 10 625 695,90/ | / 611 726,82/ |
| b) filiala
(la data finalizării contractului) | / / / / | / / / / |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
- d) contractată 20 luni
- e) efectiv realizată 20 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 13.04.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV:45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/449

27 octombrie 2015



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02173 din 12.10.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 74 din 29.09.2015, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 2251730336 deschis la „Moldindconbank” S.A., fil. Zorile, or. Chișinău, c/b MOLDMD2X330, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.C. "Poduri Prim" S.R.L.** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel. (022) 214131, fax. (022) 214161, c/f 1005600045113 cont de decontare 222400026337150 deschis la „Victoriabanc” S.A., fil. nr. 26, or. Chișinău, MFO VICBMD2X469, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 023014 din 16.11.2005 valabilă pînă la 16.11.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin directorul dl Veaceslav Țerna.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – **septembrie 2016**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa



cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **10 625 695,90 (zece milioane șase sute douăzeci și cinci mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 90 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2017.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

„Moldindconbank” S.A.

fil. Zorile, or. Chișinău

c/b MOLMD2X330

c/TVA 0503301

**Manager-șef
Gheorghe Curmei**



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1

c/f 1005600045113

c/d 222400026337150


„Victoriabanc” S.A.

fil. nr. 26, or. Chișinău

c/b MFO VICBMD2X469

c/TVA 0605575

**Director
Veaceslav Terna**



Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 13 aprilie 2018

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău – Criuleni, km 19, executate în cadrul contractului nr. 11-18/449 din 27.10.2015, acordurilor adiționale nr. 1 din 19.09.2016, nr. 2 din 29.11.2016 nr.3 din 29.11.2016 și nr. 4 din 29.11.2016, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 din 08.12.2015 eliberată de Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni, cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 16 din 05 aprilie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi vineri 13 aprilie 2018 fiind formată din:
 - a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
 - b.) membri:
 - R.Rogovei* - *șef, direcția infrastructură de transport a MEI*
 - V.Cotruță* - *șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”*
 - I.Alexa* - *șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
 - I.Lungu* - *șef, direcția construcții, gospodărie comunală și arhitectură al Consiliului Raional Criuleni.*
 - A.Dosca* - *Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră*
 - T.Macari* - *director, S.A. „Drumuri – Criuleni”*
 - Ș.Mantaluța* - *S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Criuleni*
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant *V.Țerna* - *director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.*
 - b.) proiectant *A.Cecan* - *inginer - șef proiect, S.R.L. „Injproiect”*
 - c.) responsabil tehnic *P.Anii* - *specialist principal, Î.S. „ASD”*
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:
 - a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind *comportarea construcției în perioada de exploatare de la recepție la terminarea lucrărilor din data de (22.12.2017) pînă la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.*
5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
 - a.) lucrările de construcție a podului au fost complet terminate la data de (22.12.2017).
 - b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind - *lucrarea e definitivată de construcție fără rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.*
6. Lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *octombrie 2015* sfîrșitul lucrărilor *octombrie 2017*

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Poduri Prim”
7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
8. lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2014**

9. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

Pod cu 3 deschideri conform schemei 3 x 21,0 m, infrastructura podului reprezintă 2 culee și 2 pile din elemente prefabricate din beton armat, suprastructura podului este alcătuită din grinzi de beton armat cu 5 grinzi pe o deschidere cu lungimea grinzilor – 21 m, lungimea podului – 68,12 m, lățimea podului - 10,90 m, gabaritul podului G 10,6 ÷ 2 x 1,0 m, sarcinile de calcul - A 11 și HK 80, îmbrăcămintea rutieră a părții carosabile a podului este din beton asfaltic, lățimea părții carosabile - 7,6 m, parapet pietonal - 136 m.l, parapet de siguranță - 415 m.l.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12, 65 mln. lei, inclusiv LCM - 12, 02 mln.lei.
11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 14 297 818, 39 lei, inclusiv LCM - 13 542 736, 44 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.
12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate abateri de la proiect nu au fost depistate.
13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *fără* obiecții a recepției.
14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi, *joi 14 mai* 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președinte

[Signature] **Iu. Pașa**

Membri:

[Signature] **A. Cuculescu**

[Signature] **V. Cotruță**

[Signature] **I. Alexa**

[Signature] **R. Spînu**

[Signature] **L. Bercea**



[Signature] **V. Macari**

[Signature] **V. Zegan**

[Signature] **V. Terna**

[Signature] **A. Cecan**

[Signature] **V. Morgoci**



15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea

Se recomandă spre recepție finală

17.02. 2015

2015

[Signature]

Judec. Tulcea

semnătura

funcția, numele, prenumele

16. Lucrarea privind reparția podului pe drumul L 290 Ordășei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ
Direcția construcții și reparații
capitale Î.S. „ASD”



2015

L.S.

[Signature]

V. Cotruță

PRIMITĂ

Direcția întreținere drumuri și poduri
Î.S. „ASD”



2015

L.S.

[Signature]

P. Triboi

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara și Autogara în or. Strășeni
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/498 din 21.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei,12a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul / 11 311 393,00/
exprimată în echivalent dolari SUA / 564 221,614/
a) inițială (la data semnării contractului):
b) filiala / / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
g) contractată 34 luni
h) efectiv realizată 34 luni
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.24 din 20.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/498 privind achiziția prin Licitatie Publică

11 2016

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 16/02701 din 04.11.2016, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Teleman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C.”Poduri Prim” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel/fax. 022 214161, email: poduri@starnet.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 050382 din 25.11.2015 valabilă pînă la 24.11.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul general dl Veaceslav Țerna în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție a pasajului pe drumul R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Străşeni)**, Cod CPV: 45221113-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **12 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

Drăghel

TEA.COM

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 311 393,00 (unsprezece milioane trei sute unsprezece mii trei sute nouăzeci și trei lei, 00 bani) inclusiv TVA.**
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale).**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Udajdu

SECRET

- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Dioșor

C.I.P.
"P"
1300
1000

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în

Dijal

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului

Orășanu

25600
*
-1-*

general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5%

Dijda

din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Dăjăcu

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **30 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.C. "Poduri - Prim" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A. "Victoriabank", fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"
Director general interimar
Veaceslav Teleman



"Antreprenor general"
Director general
Veaceslav Țerna



Diagala

Licitația publică nr. 15/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“25” august 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Andrei Cuculescu, care activează în baza statutului, și **S.R.L." Poduri Prim"**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **iunie 2018**.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

**Director general
Andrei Cuculescu**



S.C."Poduri Prim" S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

**Director general
Veaceslav Țerna**



02/2017



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

"10" decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Poduri Prim"**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02701/002 din 10.12.2018 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 14. "Dispoziții finale" subpunct 14.5 se completează cu următoarea frază: Se prelungește termenul de valabilitate a contractului pînă la **30 decembrie 2019**.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"


MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei

S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Dioga - V. C.

Licitația publică nr. 16/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5
la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“ 10 ” decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L." Poduri Prim"**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor până la **28 iunie 2019**.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C."Poduri Prim" S.R.L.
or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Trăpăla



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 6
la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“14” decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L.” Poduri Prim”**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02701/003 din 13.12.2018 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 4. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 4.1 se completează cu următoarea frază: Valoarea lucrărilor excluse din caietul de sarcini constituie 226 565,57 (două sute douăzeci și șase mii cinci sute șazeci și cinci lei 57 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C.”Poduri Prim” S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank”S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



D. 12/12/18

Licitația publică nr. 16/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 7
la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“28” unie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L.” Poduri Prim”**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor până la **30 septembrie 2019**.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C.”Poduri Prim” S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank”S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Drăgău



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02701

Codul CPV: 45221113-7

DEVIZ LOCAL

ACORD ADIȚIONAL Nr. 8

la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“09” septembrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L.” Poduri Prim”**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02701/004 din 05.09.2019 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 4. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 4.1 se completează cu următoarea frază: Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 385 685,81 (trei sute optzeci și cinci mii șase sute optzeci și cinci lei 81 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău – bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C.”Poduri Prim” S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113

c/IBAN MD52VI22240002633715MDL

BC „Victoriabank” S.A,

fil. 26 or. Chișinău

c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. 16/02701
Codul CPV: 45221113-7

ACORD ADIȚIONAL Nr. 9 la contractul nr. 11-18/498 din 21.11.2016.

“ 09 ” septembrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L. ”Poduri Prim”**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/498 din 21.11.2016 în vederea executării lucrărilor de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni).

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02701/004 din 05.09.2019 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 4. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 4.1 se completează cu următoarea frază: Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 709 503,16 (un milion șapte sute nouă mii cinci sute trei lei 16 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C.”Poduri Prim” S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank”S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Drăghici

Țerna

Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 24 din 20 septembrie 2019

Privind „Construcția pasajului pe drumul R 1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviară - Autogara în or. Strășeni)”, executate în cadrul contractelor: nr.11-18/498 din 21.11.2016, nr.06-14/562 din 14.12.2018, nr.06-14/308 din 01.08.2019, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 059 din 23.12.2016 eliberată de Primăria or. Strășeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 57 din 16 septembrie 2019 și-a desfășurat activitatea astăzi, Sucei 20.09 2019 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|---------------|---|---|
| a.) Președinte | I. Druceș | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Grosu | - | șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | L. Nicolaescu | - | arhitect șef, mun. Strășeni |
| | N. Scurtu | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | V. Croitor | - | director, S.A. „Drumuri – Strășeni” |
| | V. Roșca | - | S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Strășeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant V. Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
- b.) proiectant S. Ponomari - S.R.L. „Universinț”
- c.) responsabil tehnic V. Costev - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție *face* rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
- b.) documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Universinț”
- c.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **mai 2017** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2019**

5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- b.) constatările comisiei de recepție

- 6 Pasajul supus recepției are următorii indici de bază:

- a) Pasaj cu 2 deschideri 48,5 m + 48,5 m, b) Lungimea pasajului L – 126,28 m.l, c) Lățimea pasajului este de 3,3 m.l., lățimea căii pietonale a pasajului este de 3.0 m.

Fundația este alcătuită din piloți cu secțiunea 35 cm x 35 cm cu lungimea L - 14 m, pentru pila nr. 1, cu lungimea L - 13 m pentru pila nr. 2, cu lungimea L - 12 m pentru pila nr. 3.

Infrastructura pasajului este alcătuită din coloane cu secțiunea 150 cm x 80 cm pentru pilele marginale și 150 cm x 150 cm pentru pila nr. 2.

Coloanele sunt încastrate în radiere din beton armat monolit la partea interioară și banchete din beton armat monolit la partea superioară. Pe suprafața banchetei sunt construite cuzineți din beton armat monolit.

Suprastructura podului este compusă din grinzi metalice cu zăbrele spațiale din țevi de oțel.

- Gabaritul pasajului - G - 3 x 2,5 m;

- Înălțimea liberă de trecere pe sub pod - 7,8 m.

Siguranța pietonilor pe trotuare este asigurată de parapet pietonal metalic cu H - 1,1 m, cu lungimea L - 164 m.l.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12,26 mln. lei, inclusiv LCM - 11,17 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 11 984 799,31 lei, inclusiv LCM - 11 017 023,93 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului pasajului pe drumul respectiv.


9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția pasajului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.


10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea fără obiecții a recepției.


11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, *Sucevi* 20 septembrie 2019 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  I. Druce

membri:  R. Rogovei

 V. Cotruță

 I. Grosu

 I. Alexa

 L. Nicolaescu

 N. Scurtu

invitați:  V. Croitor

 V. Roșca


 V. Țerna

 S. Ponomari

 V. Costev

 M. Chihaia

 S. Stănescu



12 Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se propune spre recepție
la terminarea lucrărilor

18 Martie 2019/20



D. Popa
Inspector

13. Lucrarea privind „Construcția pasajului pe drumul R I Chișinău - Ungheni - Sculeni - frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviară - Autogara în or. Strășeni)”, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL
S.C. „Poduri Prim” S.R.L.

PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

septembrie 2019

V. Terna

septembrie 2019

V. Cotruță

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație podului peste râul. Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/492 din 16.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei,12a,
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general

7. Valoarea contractul
exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
a) inițială / 18 791 858 / / 939 592 /
(la data semnării contractului):
b) filiala / / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
j) contractată 24 luni
k) efectiv realizată 24 luni
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.24 din 20.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/492 privind achiziția prin Licitatie Publică

16 11 2016

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. **16/02300** din 30.09.2016, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Teleman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **S.C."Poduri Prim" S.R.L.** cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel/fax. 022 214161, email: poduri@starnet.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 050382 din 25.11.2015 valabilă până la 24.11.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul general dl Veaceslav Ţerna în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Floreşti-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2**, Cod CPV: 45221119-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **13 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Drăgăle

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **18 791 858 (optesprezece milioane șapte sute nouăzeci și una mii opt sute cincizeci și opt lei) inclusiv TVA.**
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice (**nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale**).

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Drăghici

SECRET

- Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu

Original

- la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente

Dreptul

S.R
CD
PR

1005

acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Drajea

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

Prăjăli

317
470

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Dreptul

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **30 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.C. "Poduri -Prim" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A. "Victoriabank", fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general interimar
Veaceslav Telesan



"Antreprenor general"

Director general
Veaceslav Țerna





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02300
Codul CPV: 45221119-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/492 din 16.11.2016.

“ 12 ” iulie 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Andrei Cuculescu, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Poduri Prim"**, în persoana directorului dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/492 din 16.11.2016 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului peste r. Bîc pr drumul L467 M14 Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 17/02300/002 din 11.07.2017 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:

- Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie 41 680,78 lei (patruzeci și una mii șase sute optzeci lei, 78 bani). Valoarea lucrărilor de construcție-montaj se stabilește în suma de 18 750 177,22 (optsprezece milioane șapte sute cincizeci mii una sută șaptezeci și șapte lei 22 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Andrei Cuculescu



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI222400026337150MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26, or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director
Veaceslav Țerna



Licitația publică nr. 15/02300
Codul CPV: 45221119-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/492 din 16.11.2016.

“25” august 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Andrei Cuculescu, care activează în baza statutului, și **S.R.L.” Poduri Prim”**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/492 din 16.11.2016 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **ianie 2018**.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Andrei Cuculescu



S.C.”Poduri Prim” S.R.L.
or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank”S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna



Licitația publică nr. 16/02300
Codul CPV: 45221119-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 11-18/492 din 16.11.2016.

“ 18 ” iunie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Poduri Prim"**, în persoana directorului general dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/492 din 16.11.2016 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **decembrie 2018**.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.
or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/IBAN MD52VI22240002633715MDL
BC „Victoriabank” S.A,
fil. 26 or. Chișinău
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav Țerna




Diocanu



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02300

Codul CPV: 45221119-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 4 la contractul nr. 11-18/492 din 16.11.2016.

“ 02 ” octombrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, în calitate de *Beneficiar*, care activează în baza statutului, și **S.R.L., ”Poduri Prim”**, în persoana directorului dl Veaceslav Țerna, în calitate de *Antreprenor general*, care activează în baza statutului în scopul modificării contractului nr. 11-18/492 din 16.11.2016 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului peste râul Bâc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02300/003 din 27.09.2018 a ședinței grupului de lucru al Î.S., ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:

- Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie **894 657,02 (opt sute nouăzeci și patru mii șase sute cincizeci și șapte lei, 02 bani) inclusiv TVA.,**

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



”Antreprenor general”

S.C. ”Poduri -Prim” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A. ”Victoriabank”, fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA






ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 16/02300

Codul CPV: 45221119-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 11-18/492 din 16.11.2016.

“ 26 ” noiembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, în calitate de *Beneficiar*, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Poduri Prim**, în persoana directorului dl Veaceslav Țerna, în calitate de *Antreprenor general*, care activează în baza statutului în scopul modificării contractului nr. 11-18/492 din 16.11.2016 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului peste râul Bâc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02300/004 din 21.10.2018 a ședinței grupului de lucru al Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:

- Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie **16 598,60 (șaisprezece mii cinci sute nouăzeci și opt lei 60 bani) inclusiv TVA.,,**

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



”Antreprenor general”

S.C.”Poduri -Prim” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1
c/f 1005600045113
c/ IBAN MD52VI22240002633715MDL
S.A.”Victoriabank”, fil.26 Chișinău
c/b VICBMD2X469
c/TVA 0605575

Director general
Veaceslav ȚERNA





Aprob.

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 31 din 21 Decembrie 2018

Privind „Lucrările de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14 Florești – Cobusca Veche – Anenii Noi, km 16 +200”, executate în cadrul contractelor nr.11-18/492 din 16.11.2016, nr.11-18/418 din 02.10.2018, nr.106-14/522 din 26.11.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 12.07.2017, nr.2 din 25.08.2017, nr.3 din 18.06.2018, nr.4 din 02.10.2018, nr.5 din 26.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 20.12.2016 eliberată de Primăria or. Anenii Noi.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 105 din 17 decembrie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi, Vineri 21 Decembrie 2018 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|-----------|---|---|
| a.) Președinte | Iu.Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R.Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V.Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I.Grosu | - | șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I.Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | S.Ocnean | - | specialist superior, direcția construcții și dezvoltare regională, al Consiliului Raional Anenii Noi |
| | A.Dosca | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | T.Macari | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | A.Moisei | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Anenii Noi |

2. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant V.Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
 - b.) proiectant A.Omelco - inginer - șef proiect, S.A. „Intexnauca”
 - c.) responsabil tehnic V.Coliban - specialist principal, Î.S. „ASD”
3. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție *fără* rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
- b.) documentația de proiect a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”
- c.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **noiembrie 2016** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2018**

4. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
 - b.) situația constatărilor comisiei

5. Podul supus recepției are următorii indici de bază:
 a) Pod cu 3 deschideri conform schemei 3x18,0 m, b) Lungimea podului L – 54,52 m, c) Lățimea podului B–13,7 m, d) gabaritul podului G–11,0 m+ 2 x 0,75 m, e) lățimea părții carosabile B–11,0m.
Infrastructura podului este alcătuită din: a) piloți cu l–13,0 m, sec 0,35 x 0,35 - 24 bucăți (pentru 2 culee) b) piloți cu l - 9,0 m, sec 0,35 x 0,35 - 48 bucăți (pentru 2 pile), alcătuite din stâlpi cilindrici din beton armat Ø - 0,8 m, l - 3,0 m.

Suprastructura podului este alcătuită din: a) grinzi oțel beton – 18 bucăți cu l - 18 m, partea superioară placă din beton armat monolitizat B30, H – 18 cm.

Racordarea podului cu terasamentul - plăci prefabricate din beton armat cu L - 4 m.

Construcția sistemului rutier al podului: strat de hidroizolare cu membrane bituminoase, strat de protecție din beton armat B30, h - 4 cm, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic TipB MII în două straturi cu h - 4 cm și h - 5 cm, parapet pietonal - 108 m.l., parapet de siguranță - 184,4m.l., indicatoare rutiere - 9 bucăți.

6. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **17,4 mln. lei, inclusiv LCM – 16, 4 mln. lei.**

7. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **19 482 094, 22 lei, inclusiv LCM – 18 531 142, 22 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului pe drumul respectiv.**

8. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *fără obiecții* a recepției.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, *21 Decembrie* 2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte *Iu. Pașa*

membri *R. Rogovei*

V. Cotruță V. Cotruță

I. Grosu I. Grosu

I. Alexa I. Alexa

S. Ocnăan S. Ocnăan

A. Doșea A. Doșea

invitați:

T. Macari

A. Moisei

V. Terna

O. Omelco

V. Caliban

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: *ok 53 din 8.11.19*

Lucrarea *se pregătește spre recepția la finalizarea*
lucrărilor la data de 24.09.2018
24. 09 2018

12. Lucrarea privind „Reparația podului peste riul Bîc amplasat pe drumul L 476 M 14 Florești – Cobusca Veche – Anenii Noi, km 16 +200”, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică **este recepționată.**

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
Decembrie 2018
V. Terna

PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Decembrie 2018
V. Cotruță

FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km29+900	Administrația de Stat a Drumurilor	Subantreprenor Subcontract	5 936 448,52 lei	7 luni	Lucrările sunt executate
2	Lucrări de montarea a roșturilor de dilatare R1 Ungheni Bypass Km96+200	OHL ZS MO SRL	Subantreprenor Subcontract	808 865,25 lei	14 zile	Lucrările sunt executate
3	Lucrări de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobușca Vechi – Anenii Noi, km 16,2	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	18 791 858,00 lei	24 luni	Lucrările sunt executate
4	Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău Ungheni-Sculeni-frontieră cu România , km 22,35	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	11 311 393,00 lei	34 luni	Lucrările sunt executate
5.	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	88 179 566,03 lei	18 luni	Lucrările sunt în executare

6.	133,71 lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova- Cahul- Ciurgiulești, km 124	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	12 019 167,70 lei	17 luni	Lucrările sunt în executare
----	--	--	---------------------------------	----------------------	---------	-----------------------------------

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudat VD-306M a.2006	4	Poduri Prim	
2	Ciocan pneumatic MO-2B a.2006	7	Poduri Prim	
3	Generator WAGT 220 a.2006	2	Poduri Prim	
4	Perforator GHB 11a.2006	5	Poduri Prim	
5	VibratorIV-1-16 a.2006	2	Poduri Prim	
6	Compresor a.2008 Bomag	4	Poduri Prim	
7	Compresor Atlascopco XAS-97 a.2006,a.2013,a.2017	3	Poduri Prim	
8	Mașini de șlefuit GWS a.2006	2	Poduri Prim	
9	Masini de șlefuit mozaic a.2007	1	Poduri Prim	
10	Caus pentru beton a.2004	1	Poduri Prim	
11	Pila electrica a.2006	2	Poduri Prim	
12	Compactor Bomag a.1998	1	Poduri Prim	
13	Presor Hamm HD-90 a.2005	1	Poduri Prim	
14	Presor Hamm GRV-10 a.2005	1	Poduri Prim	
15	Excavator Atlas 1404	1	Poduri Prim	
16	Excavator Atlas 1622	1	Poduri Prim	
17	Camioneta Mercedes 312 a.1998	1	Poduri Prim	
18	Camion Kamaz a.1991	3	Poduri Prim	
19.	Greider GS-10.01 a.2007	1	Poduri Prim	
19	Butic instrumental a.2004	2	Poduri Prim	
20	Aparat pentru tăierea rosturilor a.2005	1	Poduri Prim	
21	Betonieră autoîncărcătoare DIECI LH677 2009	1	Poduri Prim	
22	Macara ZIL 133 GIA	1	Poduri Prim	
23	Camion Kamaz 5410	1	Poduri Prim	
24	Remorca Odaz 9370	1	Poduri Prim	
25	Tral a.2000	1	Poduri Prim	
26	Tractor DT 75	1	Poduri Prim	
27	Rigla de nivelare beton cu motor Honda 2013 3m	1	Poduri Prim	
28	Mașina de șlefuire beton 2012	1	Poduri Prim	
29	Compactor YLJ270-28h	1	Poduri Prim	
30	Camioneta Mercedes Sprinter a.2010	1	Poduri Prim	
31	Generator Lumina Atlas Copca QAS14 a.2002	1	Poduri Prim	
32	Utilaj de Forarea Hilti SD 4500	1	Poduri Prim	
33	Compactor Honda JX100 2015	1	Poduri Prim	

Data completării: 23.09.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Caraman S.	Medii speciale „Drumuri si poduri”	30 ani	45 obiecte	Nr.0457 din 28.03.2018
	Borodin V.	Superioare „Drumuri si poduri”	12 ani	12 obiecte	Nr.0349 din 29. 01.2010
	Rostovskaya N.	Superioare „Drumuri si poduri”	15 ani	8 obiect	Nr.1880 din 18.04.2003
	Maiștri				
	Mudrea P.	Superioare „Construcții și inginerie civile”	17 ani	19 obiect	
	Gavrilastii E.	Superioare „Drumuri si poduri”	5 ani	1 obiect	
	Specialiști Muncitori conform listei 18 persoane				

Data completării: 18.09.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

LISTA SPECIALIȘTILOR ȘI MUNCITORILOR S.C. „PODURI-PRIM” S.R.L. a 2020

nr.	F.N.P.	funcția
1.	Radvan Grigore Anatolie	<i>Conducator auto cat. V</i>
2.	Carmazan Simion Mihail	<i>Mașinist la excavator cat. V</i>
3.	Scripnic Simionov Gavril	<i>Muncitor cat. V</i>
4.	Devder Eugeniu Andrei	<i>Tencuitor cat.V</i>
5.	Luca Vasile Gheorghe	<i>Fierar betonist cat V</i>
6.	Spinu Mihail Tudor	<i>Conducator auto cat. V</i>
7.	Cîrjă Mihail Constatin	<i>Muncitor cat. V</i>
8.	Gorbotiuc Valeriu	<i>Muncitor cat IV</i>
9.	Covalciuc Anatolie	<i>Muncitor cat IV</i>
10.	Chișlea Grigore	<i>Muncitor cat. III</i>
11.	Covaliuc Anatolie	<i>Muncitor cat. V</i>
12.	Capsîzu Gheorghii	<i>Muncitor cat. V</i>
13.	Brînza Nicolai	<i>Muncitor cat.V</i>
14.	Chișlea Gheorghe	<i>Mașinist la excavator cat.V</i>
15.	Iachim Pavel	<i>Conducător auto</i>
16.	Budeanu Serghei	<i>Fierar betonist cat. V</i>
17.	Frunza Dumitru	<i>Fierar betonist cat. V</i>
18.	Țurcanu Iurie	<i>Fierar betonist cat. V</i>
19.	Cojocarui Petru	<i>Mașinist la auto macara</i>
20.	Tabacari Simion	<i>Fierar betonist cat. V</i>
21.	Mustața Victor	<i>Fierar betonist cat. V</i>
22.	Arama Nicolae	<i>Sudor cat. V</i>
23.	Grumeza Iurie	<i>Fierar betonist cat. V</i>
24.	Bolfun Mihail	<i>Fierar betonist cat. V</i>
25.	Zadic Oleg	<i>Fierar betonist cat. V</i>
26.	Goanța Ion	<i>Fierar betonist cat. V</i>
27.	Țentiu Alexei	<i>Fierar betonist cat. V</i>
28.	Gaițani Iurie	<i>Conducător auto cat. V</i>
29.	Gaitan Vladimir	<i>Conducător auto cat. V</i>
30.	Cojoc Vasile	<i>Fierar betonist cat. V</i>
31.	Mustața Dionis	<i>Fierar betonist cat. V</i>

Data completării: 23.09.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2627

Eliberat domnului (doamnei): **Borodin Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2015**

Valabil pînă la **30 ianuarie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0457

Eliberat domnului (doamnei): **Caraman Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 martie 2019**

Valabil pînă la **28 martie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3565

Eliberat domnului (doamnei): **Rostovskaya Natalia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 iunie 2016**

Valabil pînă la **30 iunie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Z	Z	Z	Z

Data completării: 23.09.2020

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____ X _____
(denumirea)
(forma de licitație _____ X _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____ X _____

b) _____ X _____

c) _____ X _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____ X _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____ X _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun X _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
_____ X _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ X _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____ X _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
_____ X _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____ X _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____ X _____

3.10. Alte cauze _____ X _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____ X _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____ X _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F3.15



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

„29” 06 2020 nr. 08/284/20

La nr.322 din 25.06.2020

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.C. „Poduri Prim” S.R.L. conform cererii nr. f/n din 25.06.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate pe bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
		Da	

Director interimar



ex. Vitalie Surujiu
tel.0-22-22-65-62-078800437

Tudor ȚURCANU

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "PODURI PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600045113

Data înregistrării

06.10.2005

Data eliberării

06.10.2005

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0042570





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050382

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea Comercială
„PODURI PRIM” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun,
108/1

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

06.10.2005 MD 0042570

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1005600045113

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

25 noiembrie 2015

Valabilă până la

24 noiembrie 2020

Semnătura conducătorului autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 050382

Societatea Comercială „PODURI PRIM” S.R.L.

Titular de licență _____

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Reperfectată: 30.11.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | * * * |
| 2.13 Poduri. | |
| 2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tîmplărie. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 12685 din 12.08.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «PODURI PRIM» S.R.L.**
Denumirea prescurtată: **S.C. «PODURI PRIM» S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600045113.**
Data înregistrării de stat: **06.10.2005.**
Sediul: **MD-2005, str. Alexandru cel Bun, 108/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
Modul de constituire: **nou creată.**
Obiectul principal de activitate:
1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
3 Transporturi rutiere de mărfuri;
4 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;
5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine.
Capitalul social: **5400 lei.**
Administrator: ȚERNA VEACESLAV, IDNP 0971501893362,
Asociați:
1. ȚERNA VEACESLAV , IDNP 0971501893362
cota 3240.00 lei, ce constituie 60 %
2. ROSTOVSKAYA NATALIA , IDNP 0971112030703
cota 2160.00 lei, ce constituie 40 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.08.2019.

Specialist superior
tel. 022-207-837



Teut Marina



EB 0280667

"PODURI-PRIM" SRL	MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT	Exemplar: control
	CALITATE	Ediția: 1
	SOCIETATE COMERCIALA	Revizia: 1
	"PODURI PRIM" SRL	Data: 04.12.2012
		Page 3 of 26

CONTINUT:

- Capitolul 1 - Caracteristici generale
- Capitolul 2 - Recomandarea întreprinderii
- Capitolul 3 - Organele de conducere și responsabilitățile lor
- Capitolul 4 - Documentația sistemului calității
- Capitolul 5 - Organizarea
- Capitolul 6 -
- Capitolul 7 - Examinări Tehnice de Asigurare a Calității
- Capitolul 8 - Auditul intern al calității
- Capitolul 9 - Instruirea și perfecționarea personalului
- Capitolul 10 - Genurile de activitate
- Capitolul 11 - Anexe

Aprobat:
 Director "Poduri Prim" SRL
 V. Țerna
 2012



**MANUALUL
 DE ASIGURARE A CALITĂȚII
 LUCRARILOR DE PRODUCERE**

Verificat
Director
Victor Pungă



ACCREDITED FOR
CERTIFICATION



SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICATION CERTIFICATE



E/F/A/C

**GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
(GCSM)**

**CERTIFICAT
CERTIFICATE**

GCSM este o societate de servicii autorizată să efectueze (în conformitate cu RA nr. 661.1/30.12.2012)
GCSM is an authorized service company to perform (in accordance with RA 661.1/30.12.2012)

PODURI PRIM SRL

Societate Comercială
Company

Sediu: Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1, Chișinău, Republica Moldova
Headquarters: Republic of Moldova, Chișinău City, 108/1 Alexandru cel Bun Street

În prezent are în prezent (implemented and maintains a)

**SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

în conformitate cu cerințele (according to the requirements of)

EN ISO 9001:2008

Domeniul de activitate (Activity field):

Terase, lucrări de teren, lucrări de terasament, consolidarea și compactarea terenurilor, lucrări de drenaj, lucrări de fundații, terasamente. Executarea construcțiilor în teren și de suprafață amenajare a teritoriului, lucrări rutiere categoriile III, V. Construcții de apă de descărcare, terasament, fundații, lucrări de protecție a construcțiilor și utilitatilor din domeniul gospodăriei locale și rurale.

Incluzi (Inclusions): 13 Proiectare.

Certificat de la (Initial issue): 01.2013
Extindere (Extension):
Renunțare (Renunciation):
Renunțare (Renunciation):
Expiră (Expiration): 01.2014

Seria certificatului: Q
Series of the certificate:
Numărul certificatului: 060
Number of the certificate:



Valabilitatea certificatului este de 3 ani și este supusă revizuirii anuale. Dacă nu este revizuit în termen de 3 luni de la expirarea termenului de validitate, certificatul este anulat.
The validity of the certificate is 3 years and is subject to annual review. If not reviewed within 3 months of the expiration of the validity term, the certificate is annulled.

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

АГЕНТСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel. +373 268 2 66 71, Fax +373 268 22692
E-mail: oficiu.adrc@gmail.com
office@adrcentru.md

Nr. 63 din 04.02. 2013

RECOMANDARE

Ca urmare a colaborării și derulării a contractului de execuție a lucrării în domeniul construcției podului și a altor lucrări aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de „Antreprenor general” a efectuat lucrările de construcție la următor obiectiv: „Reparație capitală a podului din satul Roșcani”.

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între Beneficiar și Antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către Beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare a SC „Poduri Prim” SRL ca un partener și antreprenor de încredere

Cu respect,
Director ADR Centru



Tudor Meșina

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

АГЕНТСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕР

MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8
tel./fax: (+373) 231 6-19-80; e-mail: adrnord@gmail.com; web: www.adrnord.md

21.02.2014 Nr. 122

La nr. _____ din _____

Autorităților contractante

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, c/f 1009601000267 confirmă faptul că SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de antreprenor general a efectuat lucrările de reabilitare a drumului local inclusiv și poduri L-37 „Lipcani-Balasinеști-Corjeuți-Tîrnova”, sectorul din satele Corjeuți și Trinca.

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între beneficiar și antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Ion Bodrug

Director

D. Gudumac
tel.: 023161980

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7 – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 25

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

2 iulie 2019

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului de privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. C. “Poduri Prim” S. R. L. în persoana directorului Veaceslav ȚERNA, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-inginerești privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7 – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit pînă la 2 iulie 2020.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondența în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

„PROMSTROI-GRUP” S. A.
str. Uzinelor, 90 mun. Chișinău, MD-2032
Tel. 473-610, fax. 835-502
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
C/b PRCBMD22
C/f 1002600004166, TVA 0404097

PRESTATOR:



BENEFICIARUL:

S. C. “Poduri Prim” S. R. L.,
str. Alexandru cel Bun, 108/1, or. Chișinău,
tel: 21-41-61, fax: 21-41-31
IBAN MD52VI222400026337150MDL,
BC „Victoriabank” S. A. JI nr. 26
C/b VICBMD2X469
C/f 1005600045113, TVA 0605575

BENEFICIARUL:





CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, oficiul 1322, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 007

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
SA „PROMSTROI-GRUP“**

MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, cod CUIIO 01324160

satisface cerințele **SM SREN ISO/CEI 17025:2006** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexă la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 03.11.2017, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 31 ianuarie 2003

Data acreditării: 03 noiembrie 2017

Data expirării: 02 noiembrie 2021

Director



Eugenia SPOIALĂ



Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL