

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Bd. Traian 21/2

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, *Ciocoli Dumitru* reprezentanți ai SRL „Eurogalex Prim” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica pentru suma fără TVA de 4 409 132,63lei (Patru milioane patru sute nouă mii una sută treizeci și două mii lei 63 bani) lei MD, la care se adaugă TVA 881 826,53lei (Opt sute optzeci și una mii opt sute douăzeci și șase lei 53 bani) lei MD,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, în termen de pînă la Pînă la data de **01.08.2023 (I etapa - 31.12.2022, II etapa – 01.08.2023)**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **30.08.2022 inclusiv**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : **30.06.2022**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. 0 (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi - constituită sub forma: garanție bancară
în cuantum de 5% din prețul total oferat cu TVA constituie 264 600,00 lei
- 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 6 ani (72 luni)**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant:

Data : **30.06.2022**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
mun.Chișinău, mun.Chișinău, Bd. Traian 21/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de
reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica (se indică
obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (Șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până
la data de 30 August 2022 (ziua/luna/anul) inclusiv, și ea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării: **30.06.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Eurogalex Prim”
(semnătura autorizată)

Semnătura electronică (mobilă)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (2023)
		Luna				
		Pînă la data de 01.08.2023 (I etapa -31.12.2022, II etapa – 01.08.2023)				
		1	2	3	...8	...
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica Categoria de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG00000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Declarație Privind perioada de garanție

Către [Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica](#)
[mun.Chișinău, mun.Chișinău, Bd. Traian 21/2](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Prin prezenta, SRL „Eurogalex Prim” oferă perioada de garanție a lucrărilor executate la obiectul [Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica](#), pe o perioadă de **6 (șase) ani** din momentul semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării: **30.06.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Eurogalex Prim”
(semnătura autorizată)

Semnătura electronică (mobilă)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a blocurilor gradiniței cu termoizolarea pereților la IPET nr.12 din or. Orhei**
2. Numărul și data contractului: *Nr.92 din 08.06.2021,*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primăria mun. Orhei.*
4. Adresa beneficiarului: *mun. Orhei, str. V. Mahu, 160*
5. Țara: *Republica Moldova.*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *antreprenor general.*
7. Valoarea contractului
 - a) inițială **11 441 646,24 lei** 635 647 USD
 - b) finală **11 441 646,24 lei** 635 647 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: *n-au existat*
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *4 luni*
 - b) efectiv realizată *5 luni*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă: (modificari de proiect)*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: *proces-verbal nr. 1 din 24.12.2021*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **30.06.2022**

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de renovare a Centrului Perinatal de nivelul II a IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari**

14. Numărul și data contractului: *Nr.45 din 06.07.2018,*

15. Denumirea/numele beneficiarului: *IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari*

16. Adresa beneficiarului: *or. Soroca, str. M. Kogălniceanu 1*

17. Țara: *Republica Moldova.*

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *antreprenor general.*

19. Valoarea contractului

a) inițială **3 293 244,00 lei**

b) finală **3 417 464,00 lei**

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: *n-au existat*

21. Durata de execuție a lucrării (luni)

d) contractată *5 luni*

e) efectiv realizată *7 luni*

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă: (modificari de proiect)*

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: *proces-verbal nr. __ din 14.10.2019*

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*

24. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **30.06.2022**

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOL Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a Încăperilor pentru amplasarea Incubatorului de Afaceri din or. Călărași**
2. Numărul și data contractului: *Nr.112-26/7 din 05.12.2016,*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii .*
4. Adresa beneficiarului: *or. Căușeni, str. Mihai Eminescu, 31*
5. Țara: *Republica Moldova.*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Contractant unic.*
7. Valoarea contractului
 - a) inițială **8 652 315,0 lei** 494 418 USD
 - b) finală **8 652 315,0 lei** 494 418 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: *n-au existat*
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *4,5 luni*
 - b) efectiv realizată *4,5 luni*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: *proces-verbal nr. 01T din 16.06.2017*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **30.06.2022**

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**

Anexa nr. 13

la Documentația standard
nr.____ din “____”20_____

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația acoperișului a gimnaziului din loc. Berezlogi	I.P.Gimn.Tamara Ciobanu	Antreprenor General	1 556 582,50	4 luni	finisat
2	Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат, -	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei	Antreprenor General	3.581.410,22	12luni	finisat
3	Reparația capitală a construcției cu reutilarea în complex Educațional, s. Neculaieuca, r-ul Orhei	Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei	Antreprenor General	3.247.290,54	6luni	finisat
4	Construcția anexei la edificiul Gimnaziul F. Ostapciuc, s. Sămănanca (Repetat)	Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei	Antreprenor General	1.854.782,32	6luni	finisat
5	Lucrări de reparație la acoperișul grădiniței de copii din s. Giurgiulești, rl Cahul	Primaria Giurgiulesti	Antreprenor General	653.882,72	1luni	finisat
6	Lucrărilor de reparatie capitală a Instituției Publice de Educație Timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2	Primaria mun.Orhei	Antreprenor General	11 441 646,24	6luni	finisat
7	Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire IET nr. 220 “LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chișinău	Primaria Ciorescu	Antreprenor General	1 043 789,05	2luni	finisat
8	Lucrari de reparatie a tavanelor blocului locativ V	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu Dizabilități din s. Badicen Soroca	Antreprenor General	206 864,4	1luni	finisat
9	Lucrari de reparatie a coridorului la IET nr.108	DETS sect Rîșcani	Antreprenor General	294 876	2 luni	finisat

10	Lucrari de reparație la centrala termică	Gimnaziu cucuruzeni	Antreprenor General	146 500	1luni	finisat
11	Lucrari de reparație a acoperisului la Gimnaziu Negureni r-l Telenești	Gimnaziu Negureni r-l Telenești	Antreprenor General	553 324	2luni	finisat
12	Lucrari de reparație a birourilor	Primaria Milestii Mici r-l Ialoveni	Antreprenor General	433 973	2luni	finisat
13	Lucrari de reparație la gradinita de copii	Primaria Radeni r-l Straseni	Antreprenor General	292 521	2 luni	finisat
...	ETC.					

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ *Semnătura electronică*
(mobilă) Nume: **CIOCOI Dumitru**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**

