

## **FORMULARUL F3.9**

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de reparatie la gradinita de copii” din s. Ceadir r-nul Leova”
  - Numărul și data contractului nr. IFB-W-9658-RO din 13.11.2015
  - Denumirea/numele beneficiarului AGENTIA DE IMPLEMENTARE A SP
  - Adresa beneficiarului FONDUL DE INVESTITII SOCIALE RM
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul general
    -
  - Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului 877325.10 bani  
b) finală 877325.10 bani  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 18 (optsprezece)
  - b) efectiv realizată 17 (optsprezece)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  - Numărul și data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor iulie 2017

Data completării:

Data on  
Semnat:

Semestr: \_\_\_\_\_

**E functia în cadrul firmei: Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: Leocons PLUS SRL

## **FORMULARUL F3.9**

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reparatie capitala a Casei de Cultura din or. Iargara**” r-nul Leova
  2. Numărul și data contractului **nr. 101 din 02 noiembrie 2017**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Iargara**
  4. Adresa beneficiarului r-nul Leova or. Iargara str. **27 august nr.3**
  5. **Țara Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **2599139.00 lei**  
b) finală  
(la data finalizării contractului) **2591376.00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată douazeci și patru luni
- b) efectiv realizată douazeci luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul

**10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Ianuarie 2019**

#### **11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

**Nume: Gospodinov Iurie**

#### **Functia în cadrul firmei: Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

## **FORMULARUL F3.9**

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- Denumirea și obiectul contractului „Constructia terenului de minifotbal” din s. Cupcui r-nul Leova
  - Numărul și data contractului nr. 14 din 28.11.2018
  - Denumirea/numele beneficiarului Caritate .MD
  - Adresa beneficiarului mun. Chisinau
  - Tara Republica Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul general
    -
  - Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1373273.84 bani  
b) finală 1522209.10 bani  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 9(nouă)  
b) efectiv realizată 8(opt)  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor august 2019
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_

### Data completării:

Semnat:

**Nume: Gospodinov Iurie**

E functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**