

CERERE DE PARTICIPARE

Către Pretura sec.Botanica

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1680189288207 din 20.04.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independentei** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu – Dir. general

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Pretura sec. Botanica

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independentei** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 18.07.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu – Dir. general

(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către Pretura sec. Botanica
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independenței,

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnării BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 168 830,00 lei (o suta saizeci si opt mii opt sute treizeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 18.07.2023.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 18 luna aprilie anul 2023.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independenței
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
Perioada de 10 (zece) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023												Anul 2024											
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari pregatitoare																								
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatia capitala a trotuarului																								
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari de conservare a obiectului																								
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Lucrari de finisare si amenajare																								

*-Descrierea lucrarilor pe saptamina va fi descifrat mai jos (4 saptamiini intr-o luna)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL
Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independenței

Perioada de 10 (zece) luni

Nr. d/o	Luna/anul	Saptaminal an 2023				Saptaminal an 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	I etapa								
3.	Aprilie 2023				+				
4.	Mai 2023	+	+	+	+				
5.	Iunie 2023	+	+	+	+				
6.	Iulie 2023	+	+	+	+				
7.	August 2023	+	+	+	+				
8.	Septembrie 2023	+							
	II etapa								
9.	Martie 2024					+	+	+	+
10.	Aprilie 2024					+	+	+	+
11.	Mai 2024					+	+	+	+
12.	Iunie 2024					+	+	+	+

X - Daca timpul de afara va fi favorabil, lucrarile vor continua pentru a finisa obiectul inainte de termenii stabiliti.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL