

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrari de reparatie capitala in WC-uri etajele 1-4 IP LT „Stefan cel Mare”
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 12.08.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IP LT”Stefan cel Mare” mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str, Florilor 4
5. Denumirea/numile finantator IP NDRL mun.Chisinau bd.Stefan Cel Mare si Sfint nr.124
6. Țara Republica Moldova
7. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
8. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 1 112712 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 112712 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora soluționare: N-au fost.
9.Perioada de executare a lucrării (luni) - 2 (luni)
contractată - 2 (luni)
efectiv realizată – 2,5 (luni)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala a lucrărilor Nr. 1 dun 14.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :
Se aproba receptia finala a obiectului :Lucrari de reparatie capitala in WC-uri etajele 1-4 din cadrul LT „Stefan cel Mare”. Si darea lui in exploatare.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.01.2025

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Gutin Anatolie

Director tehnic

Graficon AV SRL



22/

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

„12” august 2024

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Beneficiar	Antreprenor	Finanțator
<u>IP Liceul Teoretic Ștefan cel Mare</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Franț Anna - director <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> IDNO: 1013620007178, denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar,</i>	<u>SRL „Graficon-AV”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Gutium Anatolie – administrator <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> IDNO: 1007600046745 denumit(ă) în continuare <i>Antreprenor,</i>	<u>IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală</u> , cu sediul mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 124, reprezentată prin director, Mihail CROITORU care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, IDNO: 1008601001382, denumit în continuare <i>Finanțator,</i>

denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract, în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721119413456 din data 16 iulie 2024, cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1112712,00 lei MD**, un milion o sută douăsprezece mii șapte sute doisprezece lei, inclusiv **185452,00 TVA lei MD**.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Debursarea plăților se va asigura de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza livrabilelor documentate și înaintate de către operatorii economici contractați și recepționați de către beneficiarii proiectelor, prin acte confirmative: facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli etc.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.11.2024.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR:		
Beneficiar IP Liceul Teoretic Ștefan cel Mare	Antreprenor SRL „Graficon-AV”	Finanțator IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Florilor, 4	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Industrială, 10	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 124, et.3
Telefon: 022440139	Telefon: 068125125	Telefon: 022279120
IBAN: MD60TRPDAK311120A14213AB	IBAN: MD84ML000000002224009481	IBAN: MD72TRPBAA311120G16343AC
Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: BC MOLDINDCONBANK SA fil. Centru	Banca: MF-Trezoreria de Stat

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 44	Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod fiscal: 1013620007178	Cod fiscal: 1007600046745	Cod fiscal: 1008601001382
Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: MOLDMD2X309	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

Digitally signed by Franț Anna
Date: 2024.08.14 19:50:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.08.15 14:33:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rapeșco Romina
Date: 2024.09.04 15:03:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 14
din „12” august 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrările de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4	45200000-9	Lucrările de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4	Lucrările de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4	

	TOTAL					
--	-------	--	--	--	--	--

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Antreprenor:

Finanțator:

Digitally signed by Frant Anna
Date: 2024.08.14 19:48:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

L.Ș.



Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.08.15 14:34:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 14
din „12” august 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
-----	-------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

1	Lucrările de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4	45200000-9		1	1 112 712,00	1 112 712,00	2 luni
	TOTAL				1 112 712,00	1 112 712,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Antreprenor:

Finanțator:

Digitally signed by Franc Agna
Date: 2024.08.14 19:51:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.08.15 14:38:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie-noiembrie a.2024

Beneficiar	IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”	IDNO	1013620007178
Antreprenor	SRL„Grafion-AV”	IDNO	1007600046747
Contractul de antrepriză	nr.14 din 12.08.2024	Suma contractului:	1 112 712,00 lei
Acorduri adiționale la contract	nr.18 din 04.11.2024	Perioada de executare prevăzută de contract	2 luni
		Data limită de executare a lucrărilor	05.11.2024
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, mun.Chișinău, str.Florilor 4		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1/1	de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie	989 069,00	989 069,00	989 069,00	12247,08
PV-II	de recepție a lucrărilor executate(excludere-includere)	123 643,00	123 643,00	123 643,00	5686,84
Total				1 112 712,00	17 933,92
TVA 20%				185 452,00	2 988,98
Total general				1 112 712,00	17 933,92


Antreprenor S.R.L. „ Graficon-AV”

Director tehnic GUTIU Anatolie _____ L.Ș

Beneficiar IP Liceul Teoretic „ Ștefan cel Mare”

Director FRANȚ Anna

Digitally signed by Franț Anna
Date: 2024.11.22 11:08:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Instrucțiuni de completare:

- Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
- Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
- Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
- Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.

INVESTITOR
IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 14.11.2024

Privind **Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” în cadrul Contractului nr. 14 din 12 august 2024 încheiat între IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și S.R.L., Graficon-AV”, în cadrul Proiectului nr.CC011BS-24 de Îmbunătățire a condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare/ reabilitare finanțate din bugetul de stat în anul 2024.**

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu data 12.11.2024 fiind formată din :

Președintele comisiei : Franț Anna, Director IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

Membri comisiei :

Guțan Igor, director adjunct pe probleme gospodărești

Chihai Galina, contabil-șef

Ursu Ivan , responsabil tehnic , Licență nr.20211085

Andrei Pavaloi, Șef-adjunct, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

3. Au mai participat la recepție:

Invitați:

Dumitru Dobrojan, reprezentant ONDRL, Specialist Direcția control implementare

Sorucean Irina, membru Consiliu de administrație,părinte

Țigradean Irina, membru Consiliu de administrație,părinte

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul *Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, la terminarea acestora.*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea obiectului *Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” conform documentației de proiect și de deviz.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Să se accepte recepția la terminarea finală a Lucrărilor de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Se recepționează obiectivul : **Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”** pe terenul public cu numărul cadastral **0100413.449.01**, adresa poștală **MD-2068**, destinația **învățământ și educație**, numărul de nivele **patru** compus din următoarele construcții:

Număr cadastral : 0100413.449.01
Litera: A/A1/A2/A3
Modul de folosință: Construcție de învățământ și educație
Volumul construcției: 640 m³
Număr de nivele: 5/4/2/1
Inclusiv: Subsol -/-/-/
Demisol 1/-/-/
Parter 1/1/1/1
Nivel 3/3/1/-
Suprafața la sol a clădirii, m²: 1319,5
Suprafața totală interioară a clădirii, m²: 161

Conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil pentru clădiri nelocative nr. 0100/22/41757 din 06.05.2022.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 14 noiembrie 2024 într-un exemplar în variantă electronică.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Fraň Anna**

Digitally signed by Fraň Anna
Date: 2024.11.19 13:44:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei: **Guțan Igor**

Digitally signed by Guțan Igor
Date: 2024.11.19 13:32:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chihai Galina
Date: 2024.11.19 13:45:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Chihai Galina

Ursu Ivan

Digitally signed by Ursu Ivan
Date: 2024.11.19 13:23:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei Pavaloi

Digitally signed by Pavaloi Andrei
Date: 2024.11.21 12:20:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Concluzia:

Se acceptă recepția la terminarea finală a Lucrărilor de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”. Lucrările s-au executat în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 14 din 12 august 2024, documentației de proiect și de deviz. Obiecții nu sunt.

9. Lucrarea: **Lucrări de reparație capitală în WC-uri etajele 1-4 din cadrul IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
S.R.L., „Graficon-AV”

14 noiembrie 2024

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

14 noiembrie 2024

L.Ș. _____ **Gutium Anatolie**

L.Ș. _____
Digitally signed by Frant Anna
Date: 2024.11.22 10:38:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Frant Anna