

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **“ Lucrări de construcție a postului local de pompieri voluntari din satul Zubrești, raionul Strășeni ”**
2. Numărul și data contractului **№ 30 din „23” octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria satului Zubrești**
4. Adresa beneficiarului: **satul Zubrești, raionul Strășeni**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se notează opțiunea corespunzătoare)

 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului)
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 951 031,18 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **nu a fost cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: procesul verbal de recepție finala nr.01 din 07.05.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **toate lucrarile au fost efectuate in termeni stabiliți de beneficiar .**

Semnat: electronic

Nume: Maria Chiperi

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „ **Mavitex-Cons**” SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.30
privind achiziția prin Licitatie dschisă

„ 23” octombrie 2023

Zubrestî
(localitatea)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitatie dschisă nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1691653106130 din data 10.08.2023, între Primăria Zubrestî,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Zubrestî telefon: 067660777, IDNO 1008601000329, reprezentat prin _____
(localitatea)

Olesea HARTI – primara interimar în baza Dispoziției nr.104 din 05.10.2023, în calitate de
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte, și SC ”Mavitex- Cons” SRL, cu sediul în mun. Chișinău,
(denumirea operatorului economic) (mun./oraș)

com.Bacîoi, str. N. Testemitanu 30, mob:069256349, tel.022-99-77-84, IDNO 1007600057905,
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Avizul nr.519847 din 14.04.2023, din eliberată
de Agencia Servicii Publice, pe un termen nelimitat ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin
Maria CHIPERI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări construcție post pompieri voluntari din s. Zubrestî, r. Strășeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 951 031,18 lei (două milioane nouă sute cincizeci și unu mii treizeci și unu lei și optsprezece bani) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de executare a lucrărilor, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de executare a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Achitățile vor fi efectuate în tranșe conform volumelor de lucrări executate.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperi, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este 147551,60 lei (o sută patruzeci și șapte mii cinci sute cincizeci și unu lei și șizeci bani) lei, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.3. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.4. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.5. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.6. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.7. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.8. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.9. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.10. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din

valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.12. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31 decembrie 2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC "Mavitex-Cons" SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău,

com.Bacioi, str.N. Testemitanu 30

Telefon: tel.022-99-77-84/069256349

Cod fiscal: 1007600057905

Banca: BC,,MAIB" S.A.

Cod: AGRNMD2X887

IBAN: MD30AG000000022512227679

BENEFICIARUL

Primăria Zubrești

Adresa poștală: s. Zubrești

Telefon: 067660777

Cod fiscal: 1008601000329

Banca: BC ,, Moldindconbank" S.A.

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD18TRPHAG319220Q10733AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SC "Mavitex- Cons" SRL

Maria CHIPERI

Digitally signed by Chiperi Maria
Date: 2023.10.31 13:49:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primăria interimar s. Zubrești

Olesea HARTI

Digitally signed by Harti Olesea
Date: 2023.10.31 14:19:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Vutcariov Oxana
Date: 2023.11.02 14:28:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 30
din „23” octombrie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări construcție post pompieri voluntari din s. Zubrești.</u>	<u>45216 121-8</u>	<u>Lucrări construcție post pompieri voluntari</u>	<u>Lucrări construcție post pompieri voluntari</u>	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SC "Mavitex- Cons" SRL

Maria CHIPERI

Digitally signed by Chiperi Maria
Date: 2023.10.31 13:51:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Primăria interimar s. Zubrești
Olesea HARTI**

Digitally signed by Harti Olesea
Date: 2023.10.31 14:20:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 30
din „23” octombrie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări construcție post pompieri voluntari din s. Zubrești.</u>	<u>452161 21-8</u>	lucrări	1	2 951 031,18 lei	2 951 031,18 lei	90 zile
	TOTAL					2 951 031,18 lei	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SC "Mavitex- Cons" SRL

Maria CHIPERI

Digitally signed by Chiperi Maria
Date: 2023.10.31 13:50:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Primăria interimar s. Zubrești
Olesea HARTI**

Digitally signed by Harti Olesea
Date: 2023.10.31 14:21:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr . 01

localitatea satul Zubrești, raionul Strășeni

Cu privire la lucrările de construcții “ **Lucrări de construcție a postului local de pompieri voluntari din satul Zubrești, raionul Strășeni**” ,
executate la obiectivul **Primaria satul Zubrești, raionul Strășeni** , având categoria de importanță - **normală**, fiind finanțate din contul mijloacelor **Primaria satului Zubrești**
în cadrul contractului № 30 din „23” octombrie 2023, încheiat între **Primăria satului Zubrești**
adresa satul Zubrești, raionul Strășeni în calitate de „Investitor” și „Mavitex-Cons” S.R.L. cu
sediul mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Nicolae Testemițanu nr. 30, în calitate de “Antreprenor”

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 06 din 06 noiembrie 2023 , emisă de Primăria satului Zubrești.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07-05-2025, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Maria MANOLI - Primara satul Zubrești

Membrii comisiei:

Popescu Andrei – Diriginte de șantier; Certificat seria 2020 -RT, Nr. 0858

Anatolie Mahu – Responsabil tehnic; Certificat seria 2024-DȘ, Nr.1969

Ion Chiperi – Responsabil tehnic; Certificat seria 2024-DȘ, Nr.1998

Ștefan Josu – Responsabil tehnic; Certificat seria 2024-DȘ, Nr.2072

Donea Alexandru- Diriginte de șantier; Certificat seria 2021-RTLS, NR. 0287

Lipcan Ruslan- contabil

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Maria Chiperi – Director „Mavitex-Cons” S.R.L.*(nume, prenume, funcție)*

b) proiectantul:

Oală Pavel - Autor de proiect; Certificat Seria P-2024 Nr.1148*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8043215.052.01 , cu adresa satul Zubrești , raionul Strășeni, cu destinația – Post local de pompieri voluntari format din următoarele

construcții : **Partea principală 75,7 m2, Anexa caldă 78,30m2** având suprafața la sol **154,00m2**, suprafața totală **145,50m2** și numărul de nivele **1P**, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. **2025/024** din **22.04.2025**, eliberat de **S.R.L. „Geoinventprim” specialistul Staci Diana**

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **24.02.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 951 031,18 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Compartimentele Arhitectură, Rezistență, Rețele ingineresti interioare ;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

Autorizația de construire, Cartea tehnică;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

Procesul-verbal de recepție a construcției, Planul geometric a imobilului;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției:

Instrucțiunile privind exploatarea și întreținerea și lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe durata exploatării construcției;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepția obiectului.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor de construire a obiectului “ Lucrări de construcție a postului local de pompieri voluntari din satul Zubrești, raionul Strășeni”

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației și instrucțiunilor de exploatare.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat la data de 07.05.2025 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Maria MANOLI
(nume, prenume)

Digitally signed by Manoli Maria
Date: 2025.05.12 13:58:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)


Specialiști atestați:
Popescu Andrei – Certificat Nr. 0858 din 13.11.2020

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.05.12 11:38:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anatolie Mahu – Certificat Nr.1969 din 23.02.2024

Digitally signed by Mahu Anatolie
Date: 2025.05.07 17:56:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Chiperi - Certificat Nr.1998 din 22.03.2024

Digitally signed by Chiperi Ion
Date: 2025.05.07 17:54:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ștefan Josu – Certificat Nr.2072 din 07.06.2024

Digitally signed by Josu Ștefan
Date: 2025.05.07 19:54:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Donea Alexandru- Certificat Nr. 0287 din 22.09.2021

Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.05.12 10:12:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Oală Pavel - Certificat Nr.1148 din 29.04.2024

Digitally signed by Oală Pavel
Date: 2025.05.08 14:28:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lipcan Ruslan - contabil

Digitally signed by Lipcan Ruslan
Date: 2025.05.12 13:49:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ




(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

Digitally signed by Mitrea Constantin
Date: 2025.05.20 10:43:09 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.05.22 14:02:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(nume, prenume)
MOLDOVA EUROPEANĂ



⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute în art. 197 alin. (9) din Codul de Procedură Penală și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: **recepționată**

Transmisă:

Executant:

2025

Digitally signed by Chiperi Maria
Date: 2025.05.07 17:53:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



Primită:

Investitor:

2025

Digitally signed by Manoli Maria
Date: 2025.05.23 09:06:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lista lucrărilor pe specialități, care au fost executate și recepționate
pe parcursul construcției la obiectul:**

**“ Lucrări de construcție a postului local de pompieri voluntari
din satul Zubrești, raionul Strășeni”.**

1. Lucrări de construcție.

Maria MANOLI

Digitally signed by Manoli Maria
Date: 2025.05.12 13:59:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Popescu Andrei

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.05.12 11:40:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Observațiile Comisiei de recepție

Maria MANOLI

Digitally signed by Manoli Maria
Date: 2025.05.12 13:59:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Popescu Andrei

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.05.12 11:41:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă

Maria MANOLI

Digitally signed by Manoli Maria
Date: 2025.05.12 14:00:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Popescu Andrei

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.05.12 11:42:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Republica Moldova
Consiliul sãtesc Zubrești
Raionul Strășeni
PRIMĂRIA



MD-3739, s. Zubrești, raionul Strășeni,
tel./fax (0237) 79-236, tel. 79-238,

Республика Молдова
Зубрештский сельский Совет
Стрэшенского района
ПРИМЭРИЯ

MD-3739, с. Зубрешть, р-н Стрэшень
тел./факс (0237) 79-236, тел. 79-238

Nr. 126 din 11.06.2025

Catre: Organele competente

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Zubrești, în calitate de autoritate contractantă în cadrul proiectului „**Lucrări construcție post pompieri voluntari din satul Zubrești, r-nul Strășeni**”, dorește să aducă la cunoștință aprecierile sale față de compania Mavitex-Cons” S.R.L., în ciliate de executant al lucrărilor respective.

Compania Mavitex-Cons S.R.L. a executat lucrările de construcție în baza contractului de antrepriză nr. 30 din data de 23 octombrie 2023, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1691653106130 din 10.08.2023.

Lucrările au fost realizate cu profesionalism, în conformitate cu termenele stabilite și cu standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare.

Pe parcursul desfășurării proiectului, echipa Mavitex-Cons S.R.L. a dat dovadă de o bună organizare, comunicare eficientă cu beneficiarul, precum și flexibilitate în soluționarea situațiilor apărute pe șantier. Toate etapele de execuție au fost realizate cu respectarea normelor de securitate și protecția muncii.

În baza experienței pozitive din cadrul acestui proiect, recomandăm compania Mavitex-Cons S.R.L. ca fiind un partener de încredere pentru executarea lucrărilor de construcții civile și industrial.

Cu respect,

Primara satului Zubrești

Maria MANOLI

