

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimele 2 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepreno- rului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de izolare termica a cladirii IP LT Dmitrie Cantemir din or. Cantemir	Primaria Cantemir / IP LT Dmitrie Cantemir	contractant unic	57 996 / 63 610,54 euro	4 luni	Nr. 1 din 14.05.2020
2	Lucrari de izolare termica a cladirii IP Gradinita de copii nr.2 din or. Cantemir	Primaria Cantemir	contractant unic	224 980 euro	6 luni	Nr. 1 din 22.09.2020
3	Termoizolarea fatadei IP Gimnaziului ”Mihai Eminescu”	Primaria Cantemir / IP Gimnaziu Mihai Eminescu	contractant unic	264 997 / 275 439 euro	5 luni	Nr. 1 din 04.06.2021
4	Lucrari de reparatie capitala / Reconstructia acoperisului blocului principal de expozitii al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturala	Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 82	contractant unic	6 805 026,34 / 7 320 111,61 MDL	7 luni	Nr. 001 din 09.03.2022
5	Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic ”Liviu Deleanu	IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”	contractant unic	5 306 502,04	12 luni	In procesul terminarii

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Compresor- Rusia	2 buc	propriu	
2.	Malahor de mortar- Germania	6 buc	propriu	
3.	Schelă în complex- Italia	3 c-t	propriu	
4.	Transport- Mercedes 410- Germania	2 buc	propriu	
5.	Perforator „Boschi” JHB-Germania	3 buc	propriu	
6.	Lobzic-Germania	3 buc	propriu	
7.	Macara de fereastră- Germania	2 buc	propriu	
8.	Betonieră- Germania	6 buc	propriu	
9.	Centrură de montaj- Ucraina	4 buc	propriu	
10.	Ciocan pneumatic-Rusia	4 buc	propriu	
11.	Vibrator- Rusia	2 buc	propriu	
12.	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	2 buc	propriu	
13.	Arzator cu flacara- Moldova	2 buc	propriu	
14.	Strung pentru confectii din metaloplast	8 buc	propriu	
15.	Strung pentru confectii din lemn	10 buc	propriu	
16.	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	1 buc	propriu	
17.	Mai compactor WACKER BS 60-4S	2 buc	propriu	
18.	Macara turn	1 buc	propriu	
19.	Macara RDC 25 tn	1 buc	propriu	
20.	Macara KC 16 tn	1 buc	propriu	
21.	Macara 10 tn	1 buc	propriu	

22.	Excavator	2 buc	<i>propriu</i>	
23.	Auto-betoniera (mixer)	2 buc	<i>propriu</i>	

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: „**Moldsercon**” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr . d/o	Funcția	Studii de speciali- tate	Vechimea în munca de speciali- tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginți de șantier / Inginer-sef (3 persoane)	superioare	8-23 ani	1.Biroul Vamal Ungheni 2. Reabilitarea Penitenciarului pentru femei din s. Rusca 3. Constructia Casei de Cultura Vadul lui Voda 4. ICS „Red Union Fenosa” SA 5. Fundatia SKAT in RM – Constructia viceului Ecosan 6. Casa Teritoriala Asigurari Sociale Soroca	Nr. 0311 din 31.01.2019 Nr. 0330 din 07.02.2019 Nr. 0131 din 07.02.2019 Nr. 1337 din 09.04.2021
2.	Maiștri	superioare	5-12 ani	1. Reconstructia Cazangeriei Fabrica de Brinzeturi sin Soroca 2.Reabilitarea Penitenciarului pentru femei din s. Rusca 3.Reconstructia Biroului vamal Sculeni 4.Constructia Casei de Cultura Vadul lui Voda 5.Casa Teritoriala Asigurari Sociale Soroca 6. Lucrari de acoperire la LT A.Puskin din Soroca	
3.	Specialiști: Zidari, Tencuitori, Betonisti, Fierari, Dulgheri, Finisori, Mozaicar, Parchetar, Izolator, Electrician, Zugrav, Sudor, Timplar. Lacatus, Instalator, Tinichigiu	Medii- speciale	5 -21 ani		

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) „Moldsercon” SRL _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării **20.06.2022**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: „Moldsercon” SRL

Semnat Asociatul secund: __Nu sunt_____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____