

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către *Institutia Publica „Agentia Servicii Publice”,*

Stimați domni,

1. *Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Triboi Victor, reprezentant ai ofertantului „Caves Grup” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm -*

Lucrări de reparații capitale a încăperilor din str. Armenească, 42 B, mun. Chișinău, -
*pentru suma fără TVA de **2 099 076,91** (două milioane nouăzeci și nouă mii șaptezeci și șase lei 91 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **419 815,37** (patru sute nouăsprezece mii opt sute cincisprezece lei 37 bani) lei.*

2. *Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **160 (una sută șasezeci) zile** calendaristice.*

3. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv pînă la data de 02.02.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

4. *Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.*

5. *Alături de oferta de bază:*

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. *Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.*

7. *Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.*

Data 02.12.2019

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare bancară în cuantum de **10 %** (din prețul total ofertat) și constituie **251 889,22 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șasezeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **2 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile** calendaristice.

Ofertant,

Caves Grup SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparații capitale a încăperilor din str. Armenească, 42 B, mun. Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020					
		160 zile					
		12.2019	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020
1	Organizare de șantier	0- 2					
2	1. Soluții arhitecturale	+	+				
	2.Ventilare. Conditionare (VC)		+	+	+	+	
	3.Echipament electric interior de forta		+	+	+	+	
	4.Amenajarea teritoriului					+	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Data completării: 02.12.19

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Triboi Victor, reprezentant împuternicit al „Caves Grup” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Triboi Victor, reprezentant împuternicit al „Caves Grup” SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect “Lucrări de reparații capitale a încăperilor din str. Armenească, 42 B, mun. Chișinău”, codul CPV 45453000-7, la data de 04.12.2019 (zi/luna/an), organizată de I.P. Agenția Servicii Publice, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;*
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;*
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;*
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.*

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02.12.19

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 02.12.19

Numărul procedurii: 21014322

Către: I.P. Agentia Servicii Publice

Subsemnatul, Triboi Victor, reprezentant împuternicit al „Caves Grup” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. *Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.*
2. *În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.*
3. *Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.*
4. *În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.*

Data completării: 02.12.19

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Denumirea/numele "Caves Grup" SRL

2. Codul fiscal 1014600004998

3. Adresa sediului central mun. Chişinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap.66

4. Telefon 068332244

Fax -----

E-mail: cavesgrup@gmail.com

5. Extras nr.401842 din 18.01.2019 de la Agenția Servicii Publice

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

a. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.

b. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile.

c. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările

7. Licența (certificat) 043794 din 19.04.2014, Camera de licențiere, construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), Certificat de atestare tehnico-profesională: seria 2014-DȘ, nr. 2393 și seria 2014-RT nr. 1519.

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ----

9. Principala piață de afaceri: construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	3 318,1
2	2017	5084,5
3	2016	126,7
Media anuală:		2 843,1

Data completării: 02.12.19

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 401842 data 18.01.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "CAVES GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"CAVES GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600004998**

Data înregistrării de stat: **19.02.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2014, bd. Grigore Vieru 22/8, ap. 66, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări**
- 3. Alte servicii în creșterea producției agricole**
- 4. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 5. Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei**
- 6. Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții**
- 7. Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților**
- 8. Comerțul cu amănuntul cu flori, plante, semințe și îngrășăminte**
- 9. Cultura florilor și semincă**
- 10. Creșterea producției de pepinieră**
- 11. Baruri**
- 12. Restaurante**
- 13. Întreținerea și repararea autovehiculelor**
- 14. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate**
- 15. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 16. Activități de servicii privind sistemele de securizare**
- 17. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 18. Lucrări de instalații electrice**
- 19. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor**
- 20. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate**
- 21. Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate**
- 22. Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații**
- 23. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**

EB 0250681

24. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Capitalul social: **5400 lei**,

Administrator: **TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729**

Asociații:

1. **TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729**

cota 5400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv: **TRIBOI VICTOR, IDNP 2003033063729** cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **18.01.2019**.

Registrator



Bobeica Ion



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

18.01.2019

Dosar Nr. 1014600004998

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 16.01.2019 sa solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Societății cu Răspundere Limitată "CAVES GRUP" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind modificarea componenței asociaților

Examinând actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunării generale din 15.01.2019
2. Contractul de vânzare-cumpărare a părții sociale nr.346 din 15.01.2019
3. Actul adițional
4. Ordine de plată din 16.01.2019

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în Statutul persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "CAVES GRUP", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600004998 din 19.02.2014 după cum urmează:

1. Punctul 1.2. al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

Societatea are ca asociat pe numita(tul):

- **TRIBOI VICTOR**, anul nașterii 21.03.1962, buletin de identitate al cetățeanului RM A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729, domiciliu: str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Strășeni, Republica Moldova

2. Punctul 3.2. alin. (2) al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitalul social al societății reprezintă 1 parte socială:

1. TRIBOI VICTOR - 5400 lei, 100%

Beneficiar efectiv:

TRIBOI VICTOR, anul nașterii 21.03.1962, locul nașterii Vinița, Ucraina, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 33081703 eliberat la data de 29.06.2007, codul de identitate 2003033063729, domiciliu: MD-3736, str. Gavriil Musicescu, 11, s. Vorniceni, rl. Strășeni, Republica Moldova
cota - 100%

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bobeica Ion

L.Ș.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1945332

din
от 22.11.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CAVES GRUP S.R.L.	1014600004998
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Grigore Vieru bd. nr.22 bl.8 of.66	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 07.12.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Șef-DDF Rîșcani
a DGAF mun. Chișinău

Funcția/Dолжность

L.S./М.П.

Executor

Claudia GOJAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.11.2019 ora 15:38:57
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea beneficiarului</i>	<i>Natura obligațiilor contractuale</i>	<i>Suma obligațiilor contractuale</i>
<i>1.</i>			
<i>2.</i>			
<i>3.</i>			
<i>4.</i>			

Nu avem obligațiuni contractuale momentan.

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. *Denumirea și obiectul contractului: contract de antrepriză, lucrări de reconstrucție și replanificarea imobilului din str.M. Eminescu în vederea amplasării SEAI Strășeni*
2. *Numărul și data contractului: nr. 212 din 14.04.2017*
3. *Denumirea/numele beneficiarului: I.S. CRIS "Registru"*
4. *Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Pușkin,42.*
5. *Țara: Republica Moldova*
6. *Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general*
7. *Valoarea contractului* *exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul*
 - a) *inițială*
(la data semnării contractului) *4 821 469,27 lei*
 - b) *finală*
(la data finalizării contractului) *4 821 469,27 lei*
8. *Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.*
9. *Perioada de executare a lucrării (luni)*
 - a) *contractată: 14.04.2017*
 - b) *efectiv realizată: 01.11.2017*
 - c) *motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.*
10. *Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 01.11.2017.*
11. *Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost.*
12. *Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de reparație capitală a arhivei - IMPS Mamei si Copilului - 638 727,11 lei.*

Data completării: 02.12.19

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director


Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F 3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Lucrări de reparație capitală a arhivei	IMPS Mamei si Copilului	contractant unic	638 727,11	50 zile
2	Lucrări de reparație a acoperișului oficiului	str. Alexandru cel Bun, 56, or. Chișinău	contractant unic	893 218,00	50 zile
3	Lucrări de reparație curente a acoperișului și a încăperilor	str. G. Grosu, 7, mun. Chișinău	contractant unic	899 991,25	50 zile
4	Lucrări de reparație a garajului și a gardului	or. Falești, str. Ștefan cel Mare, 18	contractant unic	825 897,90	60 zile
5	Lucrări de reparație a garajului	or. Soroca, str. Ion Creangă, nr.19/1	contractant unic	295 151,60	40 zile
6	Lucrărilor de reparație a acoperișului, încăperilor interioare și amenajarea teritoriului la clădire	mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1	contractant unic	769 539,71	50 zile
7	Lucrări de reparație capitală la et. 2 cu replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități	Anenii Noi, str. Suvorov, 2B	contractant unic	2 737 488,71	90 zile
8	Lucrări de montare a echipamentului electric pentru topirea zăpezii la clădiri	19 Centre Multifunctionale de prestare a serviciilor publice	contractant unic	1 486 269,50	90 zile
9	Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare	IMPS Mamei si Copilului	contractant unic	283 308,36	50 zile
10	Lucrări de reparație a blocului morfologic	IMPS Mamei si Copilului	contractant unic	392 602,44	40 zile
11	Lucrări de renovare a trotuarelor pe drumul de acces or. Soldanesti	Consiliul R.Soldanesti	contractant unic	449 861,51	40 zile
Total				9 672 056,09	

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume/prenume: Victor Triboi
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL



Contract de antrepriză nr. 212



Prezentul contract (în continuare **Contract**), este încheiat la data de „14” 04 2017 în mun. Chișinău între:

ÎS „CRIS „REGISTRU” (în continuare **Client**) în persoana directorului general dl Serghei RAILLEAN, ce activează în baza statutului, pe de o parte, și

„Caves Grup” SRL (în continuare **Antreprenor**), în persoana directorului dl Alexei ARNAUT, acționând în baza statutului, pe de altă parte.

Conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii al ÎS „CRIS „Registru” din 03.04.2017 (*proces-verbal Nr.24/17*) oferta Antreprenorului a fost declarată predilectă procedurii de achiziționare a obiectului contractual.

1. Obiectul contractului

- 1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze pe riscul său, la comanda Clientului, anumite lucrări, iar Clientul se obligă să recepționeze lucrările indicate în p.1.2. și să plătească prețul convenit în conformitate cu condițiile Contractului.
- 1.2. Obiectul antreprizei îl constituie efectuarea de către Antreprenor, conform documentației de proiect prezentată de Client, **a lucrărilor de reconstrucție și replanificarea imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării SEAI Strășeni** (în continuare-lucrări), în corespundere cu devizul de cheltuieli, care constituie parte integrantă a prezentului contract.
- 1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările cu materialele și utilajul propriu.
- 1.4. Lucrările se consideră îndeplinite după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor efectuate de părțile prezentului contract sau a persoanelor împuternicite.

2. Calitatea îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Calitatea lucrărilor îndeplinite trebuie să corespundă cerințelor prevăzute față de lucrările date, standardelor de stat și internaționale, condițiilor tehnice, măsurilor de securitate, cât și cerințelor convenite între părți.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

- 3.1.1. A îndeplini lucrările de calitate convenită și în conformitate cu documentația de proiect.
- 3.1.2. A îndeplini lucrările în termenul stabilit.
- 3.1.3. A transmite rezultatul lucrărilor Clientului.
- 3.1.4. A remedia la cererea Clientului toate viciile constatate, care diminuează calitatea lucrărilor stabilită de Client, în termen de 15 zile din momentul primirii reclamației cu privire la viciile și abaterile constatate.
- 3.1.5. A înlătura toate viciile și abaterile de la îndeplinirea lucrărilor, constatate de Client, în termen de șase luni.
- 3.1.6. A nu divulga, a nu folosi, în interes propriu precum și în interesul unor terțe persoane, direct sau indirect, informația cu privire la încheierea, executarea, modificarea și rezilierea prezentului contract, sau a contractelor adăugătoare.
- 3.1.7. A îndeplini cu strictețe toate indicațiile Clientului cu privire la îndeplinirea lucrărilor.
- 3.1.8. A informa Clientul despre faptul că: respectarea indicațiilor Clientului amenință trănicia sau utilitatea lucrării.
- 3.1.9. A informa Clientul cu privire la îndeplinirea lucrărilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

3.2. Obligațiile Clientului:

- 3.2.1. A recepționa lucrarea în termen de trei zile de la înștiințarea de către Antreprenor, cu privire la finisarea lucrărilor, iar în cazul depistării abaterii de la calitatea lucrărilor, prevăzută de condițiile prezentului contract, care diminuează rezultatele lucrărilor sau alte neajunsuri, a comunica imediat antreprenorului.

3.2.2. A înștiința Antreprenorul despre depistarea abaterilor la procesul lucrării care nu puteau fi depistate în mod normal, în acest caz Clientul este obligat să-i comunice Antreprenorului depistarea acestora.

3.2.3. A achita lucrările la prețul și în condițiile prevăzute în prezentului contract.

3.3. Drepturile Clientului

3.3.1. De a supraveghea în orice moment îndeplinirea și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor.

3.3.2. De a cere rezilierea contractului și repararea prejudiciului, în cazul în care Antreprenorul nu execută la timp prevederile prezentului contract sau execută lucrările foarte lent, ceea ce nu permite finisarea lucrărilor în termeni stabiliți.

4. Prețul contractului și modul de achitare

4.1. Prețul prezentului contract: constituie: **3 987 586,47 lei (trei milioane nouă sute optzeci și șapte mii cinci sute optzeci și șase lei, 47 bani, inclusiv TVA (20%))** și include cheltuielile de transport pentru livrarea materialelor consumabile pentru obiectul antreprizei.

Ziua achitării - ziua transferării mijloacelor bănești pe contul Antreprenorului.

4.2. Costul și cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor se întocmesc conform devizului care se anexează la prezentul contract.

4.3. În cazul necesității depășirii esențiale a devizului, Antreprenorul este obligat să înștiințeze în formă scrisă Clientul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. La înștiințare se anexează actele care confirmă necesitatea depășirii esențiale a devizului. Clientul este obligat în decurs de 5 (cinci) zile de la înștiințare, să informeze Antreprenorul cu privire la confirmarea comenzii sau a rezilierii contractului.

4.4. Clientul achită lucrările prin transfer bancar, în valută națională, pe contul Antreprenorului indicat în contract, conform prezentării procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor și facturii fiscale.

5. Termenul de efectuare a lucrărilor

5.1. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrările în termen de **6 (șase) luni** din momentul semnării prezentului contract.

5.2. Antreprenorul este obligat să efectueze lucrările într-un ritm constant. În cazul în care Clientul efectuează controlul îndeplinirii lucrărilor, în corespundere cu secțiunea 3.3.1. și depistează că, finisarea lucrărilor în termenul prevăzut nu este posibilă, Clientul are dreptul să procedeze conform secțiunii 3.3.2.

5.3. La finisarea lucrărilor Antreprenorul este obligat să înștiințeze în formă scrisă Clientul, cu privire la finisarea lucrărilor și posibilitatea recepționării acestora în termen de 3 zile, de la data finisării lucrării.

6. Răspunderea părților

6.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrării Antreprenorul achită o penalitate Clientului, în mărime de 0,1 % (zero întreg și unu la sută) din prețul contractului, pentru fiecare zi de depășire a termenului de executare a lucrării.

6.2. În cazul depășirii termenului de achitare a lucrărilor, Clientul achită Antreprenorului penalitate în mărime de 0,1 % (zero întreg și unu la sută) din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere a plății.

6.3. În cazul nerespectării condițiilor prezentului contract, partea vinovată compensează pagubele pricinuite și retribuția cuvenită.

6.4. Părțile poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru divulgarea informației sau transmiterea acesteia către terți, cu privire la încheierea, îndeplinirea, modificarea și rezilierea prezentului contract sau a contractelor adăugătoare.

6.5. Achitarea penalității și recuperarea prejudiciului nu exonerează părțile de onorarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.



BOTN
Județul
Sof. Sec
TE

7. Modificarea și rezilierea contractului

- 7.1. Toate anexele, actele de modificare și completare la prezentul contract, trebuie să fie întocmite în formă scrisă și semnate de reprezentanții împuterniciți de părți, aceasta fiind parte integrantă a prezentului contract.
- 7.2. Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi făcute de către părți de comun acord.
- 7.3. Partea din vina căreia a fost reziliat contractul este obligată să compenseze celeilalte părți prejudiciul cauzat de neexecutarea contractului.
- 7.4. Contractul poate fi reziliat anticipat în baza acordului de voință al părților sau în cazurile prevăzute de legislația în vigoare cu condiția respectării punctului 6 a prezentului contract.
- 7.5. Rezilierea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, de către părți.
- 7.6. Contractul încetează în momentul executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, de către părți.

8. Modul de predare-primire a lucrărilor

- 8.1. Predarea-primirea lucrărilor executate se efectuează printr-un act și factura fiscală, în termen de trei zile din momentul informării Clientului despre executarea lucrărilor.
- 8.2. Lucrarea executată, va fi considerată predată de Antreprenor și primită de Client în momentul semnării fără obiecții a actului de predare-primire și a facturii fiscale de către Antreprenor și Client.
- 8.3. Predarea-primirea se efectuează în prezența reprezentanților împuterniciți de către părți.

9. Termenul de garanție

- 9.1. Termenul de garanție este de 5 (cinci) ani, din momentul semnării fără obiecții a actului de predare-primire de către părțile contractante.
- 9.2. Dacă Antreprenorul pe perioada termenului de garanție primește reclamații din partea Clientului referitoare la viciile apărute, Antreprenorul este obligat să le înlăture în termen de 5 zile, la indicațiile Clientului, suportând cheltuielile necesare sau să îndeplinească lucrarea din nou.

10. Modul de soluționare a litigiilor

- 10.1. Litigiile care vor apărea în timpul executării contractului vor fi soluționate pe calea negocierilor dintre părți.
- 10.2. În caz de nesoluționare a litigiilor pe calea negocierilor, părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a acestora, expediind pretențiile în formă scrisă prin poștă cu aviz de recepție.
Pretențiile (*reclamațiile*) trebuie să conțină:
 - Circumstanțele, temeiurile și în formă de anexe documentele, care confirmă încălcarea prevederilor contractului;
 - Propunerea de soluționare a litigiului.
- 10.3. Termenul de prezentare a răspunsului la pretenție (*reclamație*) este de 30 zile lucrătoare. În cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluționare a litigiului propusă în pretenție (*reclamație*).
- 10.4. În caz de refuz a soluționării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenției ca urmare a acceptului tacit (*conform p.10.3. al Contractului*), cealaltă parte se adresează în instanța judiciară competentă a Republicii Moldova, pentru soluționarea litigiului pe cale judiciară.
- 10.5. Relațiile dintre părți privind acest contract, sînt reglementate de legislația în vigoare a R.M.

11. Clauza de forță majoră

- 11.1. În cazul apariției circumstanțelor care împiedică onorarea unor obligațiuni de către părți sau a tuturor obligațiunilor prevăzute de prezentul contract, și anume: incendiu, inundație, cutremur, calamități naturale, dezordini în masă, război, operații militare de orice caracter, blocade, embargo și alte circumstanțe independente de voința părților, termenul de executare a obligațiilor contractuale se prelungește condiționat termenului de acțiune a acestor circumstanțe.



RU SE
DIRECȚIA
ȘI REGLEA
Raporturi
504-74

- 11.2. În cazul în care aceste circumstanțe și urmările lor se vor prelungi mai mult de 1 (una) lună, fiecare parte este în drept să renunțe la executarea obligațiilor sale prevăzute de prezentul contract, compensînd celeilalte părți pagubele posibile.
- 11.3. Partea pentru care devine imposibilă în executarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înștiințeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare despre apariția circumstanțelor care împiedică executarea obligațiilor și dispariția acestora.
- 11.4. Dovezile corespunzătoare despre prezența acestor circumstanțe și durata lor, vor fi confirmate prin actele eliberate de organele abilitate.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute.
- 12.2. Prezentul contract reprezintă un acord de voință între părți, privind condițiile referitoare la obiectul contractului, care înlocuiește toate negocierile anterioare dintre părți indiferent de formă verbală sau scrisă, referitoare la contract.
- 12.3. Modificările, completările, anexele, actele și refuzurile la prezentul contract se consideră valabile numai cu respectarea formei scrise, conținînd data, semnătura și ștampila părților.
- 12.4. Părțile nu au dreptul să transmită drepturile și obligațiile contractuale unei persoane terțe fără permisiunea prealabilă în formă scrisă a părții opuse.
- 12.5. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor uneia din părți, partea opusă este în drept să înceteze executarea obligațiilor sau să ceară rezilierea contractului, în ambele cazuri este necesară înștiințarea în formă scrisă.
- 12.6. Părțile sînt obligate să-și comunice reciproc datele despre schimbarea adresei juridice, numerelor de telefon, telefax în termeni rezonabili de la data schimbării.
- 12.7. Prezentul contract se consideră încheiat din momentul semnării, este întocmit în limba de stat în 2 exemplare, cu aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare din părți.

13. Adresele, rechizitele bancare și semnăturile Părților

Client

ÎS „CRIS „REGISTRU”
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
IDNO 1002600024700,
cod TVA 0202575
c/d 2224212555
BC „Victoriabank” SA, fil. nr.12, Chișinău
BIC VICBMD2X884

Director general

Serghei RAILEAN




Antreprenor

„Caves Grup” SRL
mun. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap.66
cod fiscal: 1014600004998 / TVA 0608573
IBAN MD70PR002251157991001498
B.C. ProCredit Bank SA
c/b PRCBMD22

Director

Alexei ARNAUT





ACORD ADITIONAL Nr. 328

Nr. 328 din 30.06.2017 privind modificarea Contractului de antrepriză Nr. 212 din 14.04.2017
cu privire la efectuarea lucrărilor de reconstrucție și replanificare a imobilului
din or. Strășeni, str. M. Eminescu

Prezentul Acord este încheiat astăzi 23.06.2017, în mun. Chișinău între:

ÎS „CRIS „REGISTRU” (în continuare *Client*), în persoana directorului general dl Serghei RAILEAN, ce activează în baza statutului, pe de o parte, și

„Caves Grup” SRL (în continuare *Antreprenor*), în persoana directorului dl Alexei ARNAUT, acționând în baza statutului, pe de altă parte.

Conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii al ÎS „CRIS „Registru” din 20.06.2017,

au încheiat prezentul Acord privind următoarele:

1. În legătura cu faptul că au intervenit lucrări suplimentare în mărime de 834 062,80 lei conform proiectului modificat, Contractul de antrepriză nr. 212 din 14.04.2017 (în continuare *Contract*) se modifică, după cum urmează:
 - 1.1. la punctul 4.1. sintagma „prețul prezentului contract constituie 3 987 586,47 lei” se substituie cu sintagma „prețul prezentului contract constituie 4 821 649,27 lei” (patru milioane opt sute douăzeci și unu mii șase sute patruzeci și nouă lei, 27 bani), inclusiv TVA 20 %.
 - 1.2. la punctul 5.1. sintagma „6 luni” se substituie cu „7 luni”.
 - 1.1. devizul de cheltuieli modificat se aprobă în redacție nouă, este specificat în formularele 3, 5 și 7 în suma totală de 4 821 649,27 lei, inclusiv TVA și face parte integrantă a Contractului.
2. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și constituie parte integrantă a Contractului.
3. Celelalte condiții ale Contractului neprevăzute de prezentul acord, rămân neschimbate.
4. Prezentul acord este întocmit în 2 (două) exemplare identice în limba de stat, fiecare având aceeași putere juridică.

Adresele juridice, rechizitele bancare și semnăturile ale părților Părților

„Client”

ÎS „CRIS „REGISTRU”
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
c/f 1002600024700
c/d MD97VI000002224212555 MDL,
c/b VICBMD2X884,
BC „Victoriabank” SA, filiala nr.12, Chișinău

Director general

Serghei RAILEAN



Antreprenor

„Caves Grup” SRL
mun. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap.66
cod fiscal: 1014600004998 / TVA 0608573
IBAN MD70PR002251157991001498
B.C. ProCredit Bank SA
c/b PRCBMD22

Director

Alexei ARNAUT



PROCES-VERBAL
DE RECPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.11 2017

privind lucrarea de reconstruire executată la obiectivul „Reconstrucția și replanificarea imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” în cadrul contractului nr.212 din 14.04.2017, încheiate între SRL „Caves Grup” și ÎS „CRIS „Registru” pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 003 din 01.02.2017 eliberată de către Primăria or. Strășeni cu valabilitatea până la 01.08.2017
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Președinte: Valentina Casian – primarul orașului Strășeni;
Membri: Luiza Nicolaescu – arhitect-șef al orașului Strășeni;
Victor Poparcea – șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”;
Tatiana Bugaian – șef al SEE și SLC;
Igor Nichitovici – inginer al SEE și SLC;
Nadejda Melnicov – inginer al SEE și SLC;
Victor Lucașenco – inginer al SEE și SLC.
3. Au mai participat la recepție: N. Zaiat – diriginte de șantier SRL „Caves Grup”

(numele prenumele calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - c) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reconstrucție s-au efectuat în complet conform proiectului și normelor în vigoare.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrarea de reconstrucție executată la obiectivul sus menționat.

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 8001114.266.01 adresa poștală or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B, destinația încăperi nelocative, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 463,30 m², suprafața totală, 413,20 m², nr. de etaje P conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01. 11 20 14 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte V. Casian

Membri: L. Nicolaescu

T. Bugaian

V. Poparcea

N. Melnicov

I. Nichitovici

V. Lucașenco

Diriginte de șantier N. Zaiat

9. Lucrări de reconstruire și replanificare a imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 231 privind achiziția prin licitație publică

"03" septembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma L.P nr. 18/02874 din 23.07.2018, între **Instituția Medico – Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului** cu sediul în or. Chișinău, str. Burebista, 93, care activează în baza statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003600151643 din 30.12.2016., tel/fax: 022-55-96-46, reprezentat prin directorul **Sergiu GLADUN**, în calitate de „Beneficiar” pe de o parte, și **SRL „Caves Grup”** cu sediul pe str. Gr.Vieru 22/8, ap.66, or. Chișinău, tel/fax: 068533708, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1014600004998, din 12.09.2015 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 043415 din 28.01.09, eliberat de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-sdilitare, reconstrucții, consolidări” reprezentat prin Directorul **Victor Triboi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

„Antreprenorul general” se obligă să execute **„Lucrari de reparație capitală a arhivei”** denumite în continuare **„Lucrări”**, Cod CPV 45261910-6 în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, devizului de cheltuieli anexat la prezentul contract, normativelor standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 50 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința



Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 638727,11 lei inclusiv TVA.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune la dispoziția Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit/sau transfer în contul Beneficiarului.
- 7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle necesare, fiindcă prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare pentru execuția

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.



Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **8 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul
- 10.5. medierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.



- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a căreia culpa a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;



- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după semnarea de către ambele părți, fiind valabil până la „31” decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, „01” septembrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

BENEFICIAR

Adresa: or. Chișinău, str. Burebista 93
 IBAN: MD73TRPCCC518430A00006AA
 Banca: MF: Trezoreria de Stat
 Cod bancar: TREZMD2X
 Adresa băncii: or. Chișinău, str. Cosmonauților 7,
 Cod fiscal: 1003600151643

„Beneficiar”
 L.Ș. 

ANTREPRENOR

Adresa: mun. Chișinău, str. Grigore Vieru,
 22/8, of.66
 IBAN: MD90VI022242000000151MDL
 Banca: BC „Victoriabank” SA
 Cod bancar: VICBMD2x
 Adresa băncii: mun. Chișinău,
 fil.
 Cod fiscal: 1014600004998

Semnăturile părților

„Antreprenor”
 L.Ș. 



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ Din 28, 12 _____ 2018,

Privind lucrarea **Reparația capitală a arhivei I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI mun. Chișinău, str.Burebista 93**, contract de antrepriză nr.231 din 03.09.2018, încheiat între **CAVES GRUP SRL** cu sediul în or.Chișinău, str. Gr.Vieru 22/8, ap.66, tel 068533708, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600004998, din 12.09.2015 autorizat pentru activitatea în construcții reprezentat prin directorul Victor Triboi și **I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI mun. Chișinău, str.Burebista 93**, 1003600151643 din 30.12.2016, tel/fax 022-55-96-46, reprezentat prin directorul **Sergiu GLADUN**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.043794 din 11.03.2014, cu valabilitate până la 11.03.2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28,12,2018a.fiind formată din:

Dobria Iurie – *șef Departamentul Dezvoltare Infrastructură și*

Administrare Patrimoniu;

Bunduchi Tudor – *șef Serviciul Reparație și Construcții;*

Vălean Igor – *șef Serviciul de Gospodărie;*

Deliu Călin -*șef Serviciul antincendiar ,securitatea muncii și protecție civilă;*

Au mai participat la recepție: **Triboi Victor** – *director SRL CAVES GRUP*

(numele prenumele calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune **obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reparație s-au efectuat în complet conform normelor în vigoare.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrarea de reparație executată la obiectivul sus menționat.
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul Cod CPV 45261910-6 Lucrări de reparație conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul este de **638 653,56 lei** (șase sute treizeci și opt mii șase sute cincizeci și trei lei 56 bani, inclusiv TVA).
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost semnat astăzi 28.12.2018 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

1. *Dobria Iurie* – șef Departamentul Dezvoltare Infrastructură și AP;
2. *Bunduchi Tudor* – șef Serviciul Reparație și Construcții;
3. *Valean Igor* – șef Serviciul de Gospodărie;
4. *Deliu Călin* -șef Serviciul antiincendiar ,securitatea muncii și protecție Civilă;

Triboi Victor – antreprenor.



**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

28.12.2018_



(semnătura)

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

28.12.2018.



(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 121 privind achiziția prin COP

“16” iulie 2019

Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1559801495794 - **MTender** din data de 06.06.19, între **Instituția Medico – Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului** cu sediul în or. Chișinău, str. Burebista 93, care activează în baza statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003600151643 din 30.12.2016., tel/fax: 022-55-96-46, reprezentat prin directorul **Sergiu GLADUN**, în calitate de „Beneficiar” pe de o parte, **SRL „Caves Grup”** cu sediul or. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66, tel: 068332244, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600004998, reprezentat prin Directorul **Triboi Victor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de reparație a încăperilor blocului morfopatologic (repetat)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 40 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **392602, 44 lei** (inclusiv TVA).
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuțieși de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească șișînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea șiîntreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conținăinstrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în

desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cîtpretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoarăactivități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care

trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintei de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 7 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până

la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR”:

Adresa: or. Chișinău, str. Burebista 93

Tel./Fax: 022-55-96-46

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: or. Chișinău, str. Cosmonauților 7

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPCCC518430A00006AA

Cod fiscal: 1003600151643

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: or. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66

Tel./Fax: 068332244

Denumirea Băncii: BC „VictoriaBank” SA

Adresa Băncii: or. Chișinău, suc. Nr. 20

Cod Bancar: VICBMD2X463

IBAN: MD90VI022242000000151

Cod fiscal: 1014600004998

Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42

42 Alexandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

Tel.: +373 22 50 46 54 Fax: +373 22 21 22 59 e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

Scrisoare de recomandare

Compania SRL „Caves Grup” este o întreprindere, activitatea căreia este orientată spre executarea lucrărilor de construcții la un nivel calitativ și înalt. I.P. „Agenția Servicii Publice” confirmă că în anul 2017 compania respectivă a efectuat lucrări de reconstrucție a imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, calitativ și în termenele stabilite.

Cu referință la activitatea profesională a companiei de construcții SRL „Caves Grup”, I.P. „Agenția Servicii Publice” nu a avut nici o obiecție pe parcursul efectuării lucrărilor de reconstrucție.

Menționăm că compania dispune de specialiști cu cunoștințe în domeniu și disciplină în muncă.

Director



Serghei RAILEAN

Tatiana Bugaian, 022-504-443

PROCES-VERBAL
DE RECPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.11 20 17

privind lucrarea de reconstruire executată la obiectivul „Reconstrucția și replanificarea imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” în cadrul contractului nr.212 din 14.04.2017, încheiate între SRL „Caves Grup” și ÎS „CRIS „Registru” pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 003 din 01.02.2017 eliberată de către Primăria or. Strășeni cu valabilitatea până la 01.08.2017
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Președinte: Valentina Casian – primarul orașului Strășeni;
Membri: Luiza Nicolaescu – arhitect-șef al orașului Strășeni;
Victor Poparcea – șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”;
Tatiana Bugaian – șef al SEE și SLC;
Igor Nichitovici – inginer al SEE și SLC;
Nadejda Melnicov – inginer al SEE și SLC;
Victor Lucașenco – inginer al SEE și SLC.
3. Au mai participat la recepție: N. Zaiat – diriginte de șantier SRL „Caves Grup”

(numele prenumele calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - c) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reconstrucție s-au efectuat în complet conform proiectului și normelor în vigoare.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrarea de reconstrucție executată la obiectivul sus menționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001114.266.01 adresa poștală or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B, destinația încăperi nelocative, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 463,30 m², suprafața totală, 413,20 m², nr. de etaje P conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01. 11 20 14 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte V. Casian

Membri: L. Nicolaescu

V. Poparcea

I. Nichitovici

T. Bugaian

N. Melnicov

V. Lucașenco

Diriginte de șantier N. Zaiat

9. Lucrări de reconstruire și replanificare a imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” este


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

20

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

20

Investorul, proprietarul I.P. „Agenția Servicii Publice”

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

PROCES - VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 10. 11 20 17

„Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B
(denumirea obiectivului, adresa poștală)



or. Strășeni

Obiectivul „Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”
este executat în cadrul contractelor nr. 212 din 14.04.2017, încheiate între SRL „Caves
Grup” și ÎS „CRIS „Registru” pentru lucrările de reconstrucție

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 003 din 01.02.2017 valabilă până la 01.08.2017.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 20____
fiind formată din:

<u>Valentina Casian , primarul or. Strășeni</u>	- președinte
<u>Luiza Nicolaescu, arhitect al or. Strășeni</u>	- vicepreședinte
<u>Victor Poparcea, șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”</u>	- beneficiar
<u>Tatiana Bugaian, șef al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Igor Nichitovici, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Nadejda Melnicov, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Victor Lucașenco, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție :

(numele prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.11.2017
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista –anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de 14.04.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr 3;
- 7) valoarea obiectivului este de 4821649,27 lei, conform listei – anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :

„Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”

or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”

SPRE RECEPȚIE FINALĂ

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: îndeplinirea prevederilor
Certificatului de Urbanism nr. 055 din 23.08.2016, Autorizației de construire nr.003 din
01.02.2017 pentru executarea lucrărilor de reconstruire și replanificarea imobilului din
str. M. Eminescui, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului ÎS „CRIS Registru” și prin

constatările avizelor prezentate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

**Obiectivul „Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”**

SE RECEPTIONEAZĂ

- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001114.266.01 , adresa poștală or. Strășeni,
str. M. Eminescu, 51/B, destinația încăperi nelocative, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol 463,30 m², suprafața totală 413,20 m²,
nr. de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând 2 (două) file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____
file, a fost încheiat astăzi 10.11.2017 la _____ în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală

Președinte



Valentina Casian

Vicepreședinte

Luiza Nicolaescu

Membri :

Tatiana Bugaian

Igor Nichitovici

Nadejda Melnicov

Victor Lucașenco

Beneficiar

Victor Poparcea

Diriginte de șantier



Nicolae Zaiăț

(numele, prenumele, semnatura)



25.11.19 nr. 01-13/921
La nr. _____

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IMSP Institutul Mamei și Copilului își exprimă aprecierea față de colaborarea noastră cu firma „Caves grup” SRL, IDNO 1014600004998, care a efectuat lucrări de reparație capitală a arhivei IMSP Institutul Mamei și Copilului, contract nr. 231 din 23.09.2019, suma contractului fiind 638727,11 lei.

Lucrări de reparație a încăperilor blocului Morfopatologic, contract nr. 121 din 16.07.2019, suma contractului 392602,44 lei (inclusiv TVA).

Echipa de lucru a „Caves grup” SRL au dat dovadă de profesionalismul necesar în procesul de efectuare a lucrărilor de reparație.

Pe toată perioada derulării contractelor, firma „Caves grup” SRL și-a onorat toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executând la timp și integral lucrările contractate.

Datorită calităților expuse mai sus, recomandăm firma „Caves grup” SRL pentru alte reparații contractuale pe viitor.

Director

Sergiu GLADUN

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mașină de șlefuit	4	proprie	
2.	Metru mobil	16	proprie	
3.	Perforator electric	3	proprie	
4.	Masina de tăiat	2	proprie	
5.	Aparat de lipit a elementelor	2	proprie	
6.	Burghiu electric	4	proprie	
7.	Scară mobilă	4	proprie	
8.	Compactor pe pneuri	3	proprie	
9.	Electro mașină de tăiat cu disc abraziv	2	proprie	
10.	Ciocan pneumatic	4	proprie	
11.	Clește plate	12	proprie	
12.	Mașină de perforat electrică	2	proprie	
13.	Șurubelnițe diverse	30	proprie	
14.	Scară cu trei tronsoane	2	proprie	
15.	Scară telescopică	2	proprie	
16.	Nivelir	6	proprie	
17.	Teodolit	2	proprie	
18.	Aparat de sudat	3	proprie	
19.	Agregat pentru prepararea solutiilor	1	proprie	
20.	Vibrator	2	proprie	
21.	Compresor	3	proprie	
22.	Indicator de tensiune	8	proprie	
23.	Freza	3	proprie	
24.	Macara de fereastră	2	proprie	
25.	Motocompresor	2	proprie	
26.	Arzător de flacăra	4	proprie	
27.	Malaxor pentru mortar	3	proprie	
28.	Utilaj de ridicat	3	proprie	
29.	Autocisterna	1	proprie	
30.	Mașină de găurit	2	proprie	
31.	Șchelă metalică	1000 m ²	proprie	
32.	Fereastră mecanic	5	proprie	
33.	Automacara	1	chirie	
34.	Autobasculantă	1	proprie	
35.	Mixer electric	4	proprie	
36.	Electropompa de apă	3	proprie	
37.	Mai mecanic	1	proprie	
38.	Compactor static	4	proprie	
39.	Dispozitiv de insurubare	2	proprie	
40.	Macara pe pneuri	1	chirie	
41.	Repartizator finisor	1	chirie	
42.	Aspirator industrial	2	proprie	
43.	Autoturn telescopic	1	chirie	
44.	Autocamion	1	propriu	
45.	Ascensor hidraulice	1	proprie	
46.	Instalatii pentru sudare	2	proprie	
47.	Autocompresor mobil	3	proprie	

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Diriginți de șantier – 1	<i>superioare</i>	<i>20</i>	<i>Lucrări de repartie a imobilelor</i>	<i>2016-DȘ nr.3517</i>
2	Maiștri – 1	<i>superioare</i>	<i>15</i>	<i>Lucrări de repartie a imobilelor</i>	
3	Specialiști: Tencuitor – 6 Zugrav – 6 Electrician-montor instalatii de distribuie-4 Muncitor auxiliar – 5 Muncitor necalificat -5 Zidar cat.4 - 6 Asfaltor – 6 Timplar – 4 Electricieni – 4 Montor construcții metalice -3 Lăcătuș – 2 Lăcătuș CM – 3 Lăcătuș mecanic - 3 Zidar – 4 Muncitor deservire CM - 5 Dulgher – 5 Instalator apa, canal – 4 Izolator hidrofug- 3 Sudor – 2 Tinichigiu – 2 Montator – 3 Parchetar – 3 Faiantar – 4 Instalator ventilare si conditionare – 6 Vopsitor industrial – 4 Instalator incalzire si gaze – 2 Lacatus constructii metalice - 3 Fierar beton - 3 Zugrav vopsitor – 4 Betonist – 4 Finisor – 6 Pavator - 5 Peisagist - 5 Mozaicar - 5 Instalator alimentare apa – 4 Instalator frigorific – 2 Instalator termic - 2	<i>medii</i>	<i>5-10</i>	<i>Lucrări de repartie a imobilelor</i>	
4	Angajat in domeniul securității și sănătății în muncă – 1	<i>superioare</i>	<i>10</i>	<i>Lucrări de repartie a imobilelor</i>	<i>PV nr.50 din 19.07.19</i>

Semnat: _____
 Nume/prenume: Victor Triboi
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu avem subcontractori.

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Nu avem asocieri.

Semnat: _____

Nume/prenume: **Victor Triboi**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Caves Grup” SRL**

Informații generale despre „Caves Grup” SRL

Denumire: **„Caves Grup” SRL**
Adresa: mun. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap.66
cod fiscal: 1014600004998
cod TVA: 0608573
IBAN : MD90VI022242000000151MDL
Banca : B.C. „VictoriaBank” SA
Filiala bancii: fil. Nr 20 Chisinau
Cod bancar: VICBMD2X463
Email: cavesgrup@gmail.com

Lista fondatorilor

Director **Triboi Victor**
Nr de contact: 068533708
Cod pers 1014600004998
21.03.1962
s.Vorniceni.
str.G. Muzicescu, 11
MD- 3736
Strășeni
Republica Moldova





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănase, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„08 „ 02 2019 nr. 44/19

AVIZ

Pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL “Caves Grup” c/f 1014600004998 conform cererii nr. 53 din 08.02.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 21.01.2019 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 07.02.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.	--	nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.	--	nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.	--	nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.	--	nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.	--	nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.	--	nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	--
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	--

Director adjunct




Scribu 022221459



Veaceslav Potop

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3517

Eliberat domnului (doamnei): **Vasca Grigore**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 mai 2016**

Valabil până la **26 mai 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DLS

Numărul 1443

Eliberat domnului (doamnei): **Savițki Andrei**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 martie 2017**


Valabil pînă la **31 martie 2022**



Anatol USATÎ

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DLS Nr. 1095



Numele **Cinic**
prenumele **Victor**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **22 aprilie 2015**
Valabilă pînă la **22 aprilie 2020**
Анатолие ЗОЛОТЦОВ

Анатолие ЗОЛОТЦОВ Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1095

Eliberat domnului (doamnei): **Cinic Victor**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:


1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și climatizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 aprilie 2015**

Valabil până la **22 aprilie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 50

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

or. Chișinău

19 iulie 201 9

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Ciloci Igor – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 48 din « 8 » iulie 201 9

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. biletului	Aprecierea cunoștințelor
24	Vascan Grigore	Diriginte șantier	„Caves Grup” SRL	23	9

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Igor Ciloci

Vitalie Nidelcu





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELĂȚILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚĂ nr. 24

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Vasca Grigore

precum că el de la 8 iulie 2019

până la 19 iulie 2019

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
pentru **lucrătorii desemnați (nivelul II)** și a susținut
examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă până la 19 iulie 2022

L. S.

19 iulie 2019

proces-verbal nr. 50

Administrator





Declarație

Subsemnatul, Victor Triboi, director al „Caves Grup” SRL în calitate de ofertant, pentru Licitația deschisă (21014322) din 04.12.2019, asigurăm pe o perioadă de 60 (sasezeci) luni garanția lucrărilor de reparații capitale a încăperilor din str. Armenească, 42 B, mun. Chișinău”.

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Caves Grup” SRL

CONTRACT nr. 2633/09

mun. Chișinău

08 februarie 2019

Institutul de cercetări științifice și proiectare **ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L.** numit în continuare "Executor", în persoana directorului d-na Belousova Anastasia, care activează în baza Statutului de o parte și „CAVES GRUP” SRL numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului d-nul Arnaut Alexei de altă parte, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea următoarelor lucrări:

Încercări fizico-mecanice și chimice a mostrelor de materiale de construcții

1.2 Termenul îndeplinirii lucrărilor se stabilește conform ND.

1.3 "Beneficiarul" se obligă să prezinte "Executorului" pentru îndeplinirea lucrărilor menționate în pct. I Mostre de produse în cantitate prelevate conform DN și cererii beneficiarului.

II. Costul și ordinea de plată

2.1 Costul lucrărilor se stabilește în mărime conform calculului stabilit care este parte componentă a acestui contract și în bază actului de recepție.

2.2 Achitarea pentru încercări se efectuează în avans prin transfer.

III. ANEXE

Parte componenta a contractului este divizul de cheltuieli pentru fiecare tip de lucrări cu indicarea termenului de executare.

Termen de valabilitate 31.01.2020

„Beneficiarul”

Mun. Chișinău,
Str. Gr. Vieru, 22/8, ap. 66
IBAN:
MD90VI022242000000151MDL
VICBMD2X463
f/c 1014600004998
TVA 0608573
„Beneficiarul”



L.Ș.

„Executorul”

2015, mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa nr. 15
IBAN:
MD09ML000000222411900305
“ONEST” Moldindcombanc MFO
MOLDMD2X319
c/f 1003600054342 / TVA 0301389
tel- 0-22-52-20-25
„Executorul”



L.Ș.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

TRANS-STANDARD

**CERTIFICATE
CERTIFICAT**



CERTIFICĂ ÎN URMA AUDITULUI EFECTUAT CĂ :
SUBSEQUENTLY TO THE AUDIT CERTIFIES THAT:

ORGANIZAȚIA:
COMPANY:

"CAVES GRUP" SRL

MD-2014, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/8, of. 66

**DOMENIUL DE
ACTIVITATE:**
FIELD OF ACTIVITY

**Construcții de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, instalații de ventilație
și climatizare, reconstrucții**

A IMPLEMENTAT ȘI MENȚINE

HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CARE ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE STANDARDULUI

THAT FULFILLS STANDARD REQUIREMENTS FOR

ISO 9001:2015

Numărul certificatului:

Certificate number

006/10/07/18

Certificare inițială: 10.07.2018

Initial certification:

Data emiterii: 10.07.2018

Issue date:

Data expirării: 09.07.2021

Expiry date:



Președinte

Vasile ZETIA

OC - TS MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 17/1