

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun**”, etapa II s. Alexandru cel Bun, în cadrul proiectului investițional: „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”

2. Numărul și data contractului: nr. 322/L din 24.01.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR NORD

4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova, mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, 8,

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului) 4 380 583,04 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 4 379 434,63 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 6 luni

b. efectiv realizată 6 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.108 din 25.11.2025;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Donduseni. Obiect 201713.Etapa IV”**

2. Numărul și data contractului: Nr.129 din 24.12.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Donduseni

4. Adresa beneficiarului: or.Dondușeni (r-1 Dondușeni), str.Independenței 49

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului) 5 070 313.47 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 070 313.47 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 12 luni

b. efectiv realizată 12 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.3 din 21.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Extinderea sistemului de alimentare cu apa în or. Donduseni**”
2. Numărul și data contractului: nr. FY22-CM-FED (01) din 15.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: AO IREX MOLDOVA
4. Adresa beneficiarului: Str. Stefan cel Mare 202, Etajul 8 Cladirea Centrala Chisinau
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 076 899.85 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 076 899.85 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d. contractată 12 luni
  - e. efectiv realizată 12 luni
  - f. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 07 iunie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edinet**”
2. Numărul și data contractului: Nr.30 din 10.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Stolniceni r-ul Edinet
4. Adresa beneficiarului: s. Stolniceni r-ul Edinet
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului) 3 790 001,92 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 3 790 001,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a. contractată 17 luni
  - b. efectiv realizată 17 luni
  - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 14.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia**”
  2. Numărul și data contractului: nr. Nr.70 din 28.09.2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Pelinia
  4. Adresa beneficiarului: s. Pelinia r-nul Drochia
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul lei
  - a) inițială (la data semnării contractului) 7 393 722.41 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 7 393 722.41 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată 9 luni
    - b. efectiv realizată 9 luni
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 2 din 25.08.2023
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiecta Nr.201713. Etapa II**”
  2. Numărul și data contractului: nr. 65 din 27.09.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Donduseni
  4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova, or. Donduseni
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 2 549 356,94 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 2 549 356,94 lei \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_nu\_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a. contractată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_
    - b. efectiv realizată \_\_\_\_\_ 90 zile \_\_\_\_\_
    - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 24.08.2023;
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL, „Fedion-Com”