[bookmark: _Hlk61960717]

CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția lucrărilor


1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: Bloc Nr. 1
Tabel 1
	Lot
	Cod
CPV
	Denumirea serviciilor și lucrărilor solicitate
	Canti-tate,
element
	Greutate, t
	Standarde de referință
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	Lot 1
	 45200000-9
	Schimbarea elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1
	16
	13,963
	Puncte  CS
3,5,6,12
	2 710 000,00

	
	
	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	2 710 000,00


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
2. LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. [bookmark: _Hlk157420920]Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine Generare nr. 1).
2.2. Termenul de executare a lucrărilor de schimbare a elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 – de la data de 08.06.2026 până la data de 31.08.2026.
3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
3. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice în vigoare a Republicii Moldova.
3.1. Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.
3.2. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.
Tabel 2
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	Legea nr.151 din 09.06.2022
	 ”Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” 

	2. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte

	3. 
	HANRE nr. 210 din 27.03.2024
	Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic

	4. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

	5. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

	6. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor

	7. 
	NSR 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	8. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)

	9. 
	РД 153-34.1-003-01
(РТМ – 1с)
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования

	10. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte

	11. 
	SM EN ISO 9712:2013
	Standard  ” Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive”

	12. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий


3.3. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
3.4. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.
3.5. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.
3.6. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
3.7. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. 
3.8. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
3.9. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.  
4. [bookmark: _Hlk158126877]ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
4.1. Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul  executării  lucrărilor vor fi asigurate de către  Executant.
4.2. Toate materialele destinate căptușirii și izolației termice inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu vor fi asigurate de către  Executant.
4.3. Executantul  va  asigura  schele și  platforme  pentru lucrări la înălțime.
4.4. Elementele conductei principale de abur a blocului energetic nr. 1 (Anexa 1) vor fi  asigurate  de  către  Beneficiar.
4.5. Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
4.6. Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
4.7. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
4.8. Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul  Executantului fără achitare în avans.
4.9. La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor va fi  exclus  din procesul - verbal de recepție a lucrărilor.
5. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
5. Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform Legii 151 din 09.06.2022. 
5.1. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
6. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
6.1. Executantul va demonta izolația termică a elementelor ce vor fi schimbate executată din vată minerală și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri izolația termică este executată din cochilie de sovelit, vată minerală și stratul protector executat din tablă zincată (materialele termoizolante și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolarea termică a elementelor noi).
6.2. Transportarea deșeurilor la gunoiște va fi realizată de beneficiar. 
6.3. Executantul va elibera platforma de lucru de elementele demontate după care va efectua pregătirea pentru montarea elementelor noi (ajustarea mărimilor și executarea teșiturilor necesare).
6.4. Până  la inițierea lucrărilor de sudură,  Executantul va efectua  încălzirea  preventivă  în  zona  unde se va  efectua  sudura. În  timpul  pauzei  în  procesul de sudare,  Executantul  va  efectua  încălzirea zonei  rostului  de sudură,  lățimea  zonei  de  încălzire  fiind  nu  mai   puțin  de 150 mm conform  РД 153-34.1-003-01.
6.5. După  montarea  și  sudarea elementelor conductei principale de abur, Executantul va efectua tratarea termică a tuturor rosturilor de sudură executate conform РД 153-34.1-003-01.
6.6. Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor de conducte vor fi verificate în volum de 100% cu metode de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative.
6.7. Executantul va efectua defectoscopia capilară la elementele metalice nedemontabile (elemente de conductă cu care se vor suda elementele noi) pentru depistarea defectelor de tip fisuri, stratificarea metalului ș.a.
6.8. Executantul va efectua controlul vizual și măsurarea mărimilor geometrice ale tuturor rosturilor de sudură executate.
6.9. Executantul va efectua controlul cu ultrasunet a tuturor rosturilor de sudură executate.
6.10. Executantul va efectua analiza spectrală a rosturilor de sudură și va elabora concluzii referitoare la oțel.
6.11. Executantul va efectua verificarea durității metalului rosturilor de sudură și a elementelor conductei de abur în nemijlocita apropiere a rostului de sudură.
6.12. Executantul va efectua termoizolarea conductelor principale de abur în felul următor:
6.12.1. Vată minerală T = 700 oC cu grosimea δ = 150 mm;
6.12.2. Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;
6.12.3. Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.
6.13. Executantul va examina și va ajusta sistemul de suport și suspensie a conductei principale de abur (desen tehnic Anexa 2).
6.14. Executantul va analiza documentația de proiect, de montaj și exploatare a conductei de abur, va stabili defectele și blocările de deplasare, va măsura înălțimea arcurilor.
6.15. Executantul va elabora schemele de calcul ale conductei, va executa calculul la rezistență și autocompensare a deformațiilor de temperatură a conductei, va elabora formularele de compresie a sistemului de suport și suspensie a conductei de abur.
6.16. Executantul va verifica corespunderea sarcinilor de facto cu cele de calcul a sistemului de suport și susținere a conductei de abur, va executa reparația, ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei de abur, va ajusta reperele de deformație termică și va verifica deformațiile cauzate de temperatură la ciclul oprire-pornire.
6.17. După finalizarea lucrărilor, Executantul va elabora și va prezenta Raportul tehnic de examinare și ajustare a sistemului de suport și suspensie a conductei de abur.
6.18. [bookmark: _Hlk216255518][bookmark: _Hlk216255502][bookmark: _Hlk160092815]Volumul de lucrări preconizate pentru demontarea și montarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” 
6.19. [bookmark: _Hlk216255559][bookmark: _Hlk160092939]Volumul de lucrări preconizate pentru executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2” 
6.20. Volumul de lucrări preconizate pentru deplasarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3”
6.21. Volumul de lucrări preconizate pentru tratarea termică a rosturilor de sudură în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4”
6.22. Volumul de lucrări preconizate pentru controlul nedistructiv în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.5”
6.23. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea termică a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6” 
6.24. Volumul  de lucrări preconizate pentru examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.7”.
6.25. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
7. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
7.1. Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
7.2. Propunerea  financiară  va  fi un calcul al costurilor preconizate ale  Ofertantului:  
-Lista cu  cantitațiile  de    lucrări nr.2, nr.7 -deviz la  baza calculaţia;
-Lista cu  cantitațiile  de lucrări nr.1,nr.3,nr.4,nr.6  - devize  în baza metodei de resurse;
-Lista  cu  cantitațiile  de lucrări  nr.5- deviz la  baza catalogurilor de prețuri  nr.4, nr.4 ORGRES.

7.3. Determinarea  valorilor  de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf
7.4. Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).
7.5. Lucrări vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile ce diferă de cele normale: k=1,2 și k=1,032.
8. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
8.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
8.2. Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:
8.2.1. Raport de inspecție tehnică a lucrărilor executate, elaborat de către organism de inspecție acreditat conform legii 151 din 09.06.2022;
8.2.2. Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi);
8.2.3. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;
8.2.4. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
8.2.5. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);
8.2.6. Raportul tehnic de examinare și ajustare a sistemului de suport și suspensie a conductei de abur;
8.2.7. Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
8.3. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
8.3.1. După efectuarea încercărilor hidraulice (testarea la presiune) cu rezultat pozitiv ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv, (încercările hidraulice vor fi executate de Beneficiar în prezența Executantului).
8.3.2. În termen de 10 zile lucrătoare după efectuarea încercărilor hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele - verbale de recepție a lucrărilor.
8.4. Procesul -verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
8.4.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
8.4.2. Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;
8.4.3. Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.
8.5. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție,  sau să  remită,  în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
8.6. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
9. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
9.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
9.2. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
9.3. Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
9.4. După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
10.1. Oferta va fi prezentată  în  limba română. 
10.2. Date generale despre participant.
10.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii.
10.4. În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor.
10.5. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.
10.6. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).
10.7. [bookmark: _Hlk128126080]Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.
10.8. [bookmark: _Hlk127524420]Lista personalului, inclusiv sudorii care vor executa lucrările de demontare și montare a elementelor conducte de abur cu copiile permiselor de exercitare pentru montarea și repararea conductelor de abur și certificatele de competență ale sudorilor, conform Legii 151 din 09.06.2022.
10.9. Copia certificatului de acreditare conform cerințelor ISO 17020 a organismului de inspecție (Tip A) conform Legii 151 din 09.06.2022, care va efectua inspecția lucrărilor indicate în prezentul caiet de sarcini.
10.10. Garanția bancară.
10.11. Devizele de cheltuieli.
11. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
11.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.


12. VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

	
	Demontarea și montarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	1
	M1J29C k=0.5

	Demontarea conductei din otel aliat, in instalatii, prin sudare electrica la inaltimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta avind diametrul de peste 150 mm K=0.5 (exclude: Inele pt.flanse libere;  Suruburi; Piulita; Argon gazos; Creion termocolor)

	t
	13,963

	 2
	M1J29C

	Montarea conductei din otel aliat, in instalatii, prin sudare electrica la inaltimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta avind diametrul de peste 150 mm (exclude: Inele pt.flanse libere;  Suruburi; Piulita; Argon gazos; Creion termocolor)

	t
	13,963


 
						

















	Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	Обоснование: планируемые затраты по калькуляции

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări № 2
Baza  calcul: costurile planificate ale contractantului
	Nr.
	Denumirea lucrărilor

	UM.
	Cantitatea, buc. elem.

	
Componența echipei, persoane
	Norma de timp/
1 persoane, ore

	1
	Forarea găurilor Ø20 mm la porțiuni drepte de conducte Ø325x38 mm (pentru drenaj)
Сверление отверстий Ø20 мм на прямых участках трубопроводов Ø 325х38 мм (для дренажа)
	buc.
	2
	

1 sudor;    
  1 lacătuș

	
2

	2
	Forarea găurilor Ø10 mm la porțiuni drepte de conducte Ø325x38 mm (pentru drenaj)
Сверление отверстий Ø10 мм на прямых участках трубопроводов Ø 325х38 мм (воздушники)
	buc.
	4
	1 sudor;    
  1 lacătuș

	5

	3
	Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø325x38 mm
Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах паропровода Ø325х38 мм 
	buc.
	24
	2 lacătuși

	6

	4
	Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø377x45 mm
Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах паропровода Ø377х45 мм
	buc.
	20
	2 lacătuși
	10

	5
	Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø219x25 mm
Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах паропровода Ø 219х25 мм 
	buc.
	4
	2 lacătuși

	3

	6
	Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei principale de abur la dimensiunile din desen - conducta Ø325x38 mm
Обрезка и подгонка новых элементов главного паропровода под чертёжные размеры – трубопровод Ø 325х38 мм 
	element
	9
	2 lacătuși

	4

	7
	Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei principale de abur la dimensiunile din desen - conducta Ø377x45 mm
Обрезка и подгонка новых элементов главного паропровода под чертёжные размеры – трубопровод Ø 377х45 мм 
	element
	4
	2 lacătuși

	7

	
	

	
	Materiale
	
	
	
	

	1
	Disc de tăiere 230х2,5 mm
	buc.
	154
	
	

	2
	Disc de tăiere 125х1,2 mm
	buc.
	89
	
	

	3
	Disc de șlefuit 230х6 mm
	buc.
	32
	
	

	4
	Disc de șlefuit 125х6 mm
	buc.
	61
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de  regie 
	%
	13,5%
	
	

	
	Profit
	%
	2,0%
	
	


 
	Deplasarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Deplasarea elementelor demontate

	
	

	1
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime

	t
	13,963

	 2
	TrB05C1-9

	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m

	t
	13,963

	 3
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	13,963

	 
	
	Capitolul 1.2. Deplasarea elementelor noi

	
	

	4
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime

	t
	13,963

	 5
	TrB05C1-9

	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m

	t
	13,963


	                                                                                                        




	Tratarea termica a rosturi de sudura ale elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 4

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Tratarea termica.  Dn 325, 12buc, Dn 377mm, 10 buc., Dn 219-1 buc К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	1
	M1L71C

	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm

	buc
	23,00

	 2
	M1L74C

	Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 150-400 mm

	m
	24,771

	 3
	M1L71C

	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm mm (Сопутствующий нагрев)

	buc
	23,00


 
						
	                                                                                                         
	                                                                                                         



	Controlul metalului la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № 5
Baza  calcul:
	1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.

	2. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

	№
п/п
	Основание
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Прейскурант №4
	 
	 

	1
	0101010103
	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов при диаметре свыше 108мм до 273мм (Ø219 - 1шт;)
	стык
	1

	2
	0101010105
	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов при диаметре свыше 273мм до 377мм (Ø325 - 12шт.; Ø377 - 10шт.)
	стык
	22

	3
	0104010103
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 108мм до 219мм (Ø219 - 1шт.)
	стык
	1

	4
	0104010105
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273мм до 377мм (Ø325 - 12шт.; Ø377 - 10шт.)
	стык
	22

	5
	0106010107
	Капиллярная дефектоскопия cварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 245мм до 377мм (Ø325 - 6шт.; Ø377 - 3шт.)
	стык
	9

	6
	0106010106
	Капиллярная дефектоскопия cварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 194мм до 245мм (Ø219 - 1шт.)
	стык
	1

	7
	0201010103
	Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали; На ремонтной площадке
	анализ
	66

	8
	0202010201
	Определение твердости металла элементов паропровода
	анализ
	45

	 
	 
	Итого по прейскуранту №4:  
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=4,07
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,032
	 
	 

	 
	 
	Прейскурант 1/98
	 
	 

	9
	1501010101
	Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии
	100 дм²
	6,13

	 
	 
	Итого по прейскуранту №1/98:  
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=4,07
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,032
	 
	 

	 
	 
	Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС
	 
	 

	10
	п.12.5.01.05
	Оформление технического отчета
	экз
	1

	 
	 
	Итого по прейскуранту ЭНРС ОРГРЭС
	 
	 

	 
	 
	С учетом коэффициента  К=1,38
	 
	 

	Материалы
	

	 
	 
	Диски зачистные
	шт.
	22

	 
	 
	Пенетрант, (6 мл/дм²) 
	литр
	0,88

	 
	 
	Проявитель, (5,5 мл/дм²) 
	литр
	0,81

	 
	 
	Очиститель, (4,5 мл/дм²) 
	литр
	0,66

	 
	 
	Ветошь
	кг
	3,00

	 
	 
	Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²)  
	кг
	3,07

	 
	 
	Материалы, всего:
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы,  5,0%
	 
	 

	 
	 
	Материальные затраты всего:
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 

	 
	 
	НДС 20:
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете:
	 
	 





	Lucrări de căptușire și izolare la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 6

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare Dn 325mm, L=41.2m

	
	

	1
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase 

	m2
	10,00

	 2
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Dn=377mm 

	m2
	106,73

	 3
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	106,73

	 4
	RpIzF03D

	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m 

	t
	1,57

	 5
	TsH92A

	Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi 

	t
	1,57

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontare Dn 377mm, L=19.5m

	
	

	6
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase

	m2
	32,50

	 7
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Dn=377mm 

	m2
	37,30

	 8
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	37,30

	 9
	RpIzD39D

	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuiele de azbest si ciment)
	m2
	12,06

	 10
	RpIzD47E

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit

	m2
	12,06

	 11
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	12,06

	 12
	RpIzF03D

	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m 

	t
	0,673

	 13
	TsH92A

	Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi 

	t
	0,673

	 
	
	Capitolul 1.3. Montare Dn=325mm, L=41.2m

	
	

	14
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat

	m2
	54,98

	 15
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea  strat 

	m2
	67,92

	 16
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea  strat 

	m2
	80,85

	 17
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 4-lea strat 

	m2
	93,80

	 18
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 5-lea  

	m2
	106,72

	 19
	IzI21B

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte 

	m2
	91,22

	 20
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	15,50

	 21
	TrB05A2-6

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m Materiale noi

	t
	1,57

	 
	
	Capitolul 1.4. Montare Dn=377mm, L=19.5m

	
	

	22
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat

	m2
	29,20

	 23
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea  strat 

	m2
	35,33

	 24
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea  strat 

	m2
	41,45

	 25
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 4-lea strat 

	m2
	47,57

	 26
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al 5-lea  

	m2
	53,69

	 27
	IzI21B

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte 

	m2
	45,43

	 28
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	8,25

	 29
	TrB05A2-6

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m Materiale noi

	t
	0,804


 


 
	
					
	                                                                                                         





	Examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei principale de abur a blocului energetic nr.1
	

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № 7
Baza  calcul: costurile planificate ale contractantului
	Nr.
	Denumirea lucrărilor

	UM.
	Cantitatea, buc. elem.

	
Componența echipei, persoane
	Norma de timp/
1 persoane, ore

	1
	Подбор, изучение проектной, заводской, монтажной и эксплуатационной документации на трубопровод. Ознакомление с результатами проектных расчетов и контроля системы крепления и тепловых перемещений трубопровода. Анализ документации.
	трубо-провод
	1
	2
	24

	2
	Обследование состояния трубопровода и его опорно-подвесной системы с выявлением защемлений и дефектов ОПС, замеры высот пружин.
	трубо-провод 
	1
	2
	36

	3
	Снятие и установка пружинных подвесок на одной тяге с одной пружиной.
	трубо-провод
	1
	2
	48

	4
	Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинными креплениями.
	трубо-провод
	1
	2
	58

	5
	Ремонт и регулировка системы пружинных креплений главного паропровода.
	трубо-провод
	1
	2
	120

	6
	Анализ результатов обследования, составление рабочих ведомостей выявленных дефектов опорно-подвесной системы трубопровода.
	трубо-провод
	1
	2
	36

	7
	Обработка материалов обследования трубопровода, составление расчетных схем трубопровода. Выполнение расчетов на прочность и самокомпенсацию. Анализ результатов расчетов. Составление формуляров затяжки пружин ОПС.
	трубо-провод
	1
	2
	80

	8
	Проверка соответствия фактических нагрузок ОПС расчетным. Ремонт, наладка ОПС после выполнения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе, выставление реперов при техническом диагностировании, проверка тепловых перемещений в цикле пуск-останов.
	трубо-провод
	1
	2
	72

	9
	Составление и выдача отчетной технической документации.
	отчёт
	1
	1
	24

	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de  regie 
	%
	60,0%
	
	

	
	Profit
	%
	2,0%
	
	





1

