

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, *Lucrări de de reparație la construcția acoperișului la blocul nr.2, al instituției publice Liceul Teoretic Cotiujenii Mari din s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești,*
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 19.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic „Cotiujenii Mari”
4. Adresa beneficiarului s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului -1 271 999,71 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 271 999,71 lei MD 17.05.2024
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 1 271 999,71 lei MD 17.08.2024
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 Trei luni zile
 - b) efectiv realizată 3,0 Trei luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01, din 13.09.2025,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, *Reparația acoperișului la edificiile: blocului „C” din str. Otaovasca, 27 mun. Chișinău*
2. Numărul și data contractului *Nr.27 din 19.08.2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului *IP Școala Profesională Nr.10*
4. Adresa beneficiarului *mun Chișinău , str. Otaovasca, 27*
5. Țara *RM*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Antreprenor*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului *-569 999,72 lei MD*
 - a) inițială (la data semnării contractului) *569 999,72 lei MD* *19.08.2022*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *- 569 999,72 lei MD* *17.09.2022*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de . .
soluționare: *NU AU FOST*
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *2 două luni zile*
 - b) efectiv realizată *1,0 Una luni zile*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.7, din 19.09.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte *Nu au fost*

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, Lucrări de de reparație a acoperișului la sala de sport a Școlii Sportive Specializată de Fotbal Nr.1
2. Numărul și data contractului Nr.14/2023 din 28.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IP ȘSSF nr.1
4. Adresa beneficiarului Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului -1 631 550,25 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 631 550,25 lei MD 28.08.2023
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 1 631 550,25 lei MD 28.11.2023
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 Trei luni zile
 - b) efectiv realizată 3,0 Trei luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.7, din 07.12.2023,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____