Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
PRIVIND EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparația drumurilor, executarea marcajului rutier mun.Cahul;lucrări de reparație a drumurilor(variantă albă) primăria s.Andrușul de Jos;Amenajarea parcării cu beton asfaltic școala sportivă;reparația drumurilor com.Lebedenco,r-ul Cahul;construcția trotuarului str.Păcii,mun.Cahul;reconstrucția str.Rumianțev s.Larga,r-ul Cahul;întreținerea periodică și reparația drumurilor de acces L668 R34 drum de acces spre s.Andrușul de Jos-Andrușul de Sus;L666 Zîrnești –Baurci Moldoveni;L672 R32 drum de acces spre s.Pelinei;servicii asigurare securitatea rutieră drumuri locale r-ul Cahul.

2. Numărul şi data contractului nr.97 din 21.03.2023;nr.89 din 13.03.2023;nr.27 din 04.04.2023;nr.34 din 08.06.2023;nr.6 din 05.07.2023;nr.31 din 11.07.2023;nr.33 din 11.07.2023;nr.39 din 11.08.2023;nr.13 din 14.08.2023;nr.40 din 28.08.2023;nr.102 din 03.10.2023;nr.114 din 13.11.2023;nr.117 din 22.11.2023;nr.118 din 22.11.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Cahul;Primăria Andrușul de Jos; Primăria com.Lebedenco;Primăria s.Larga Nouă;SRL Vizol Studio;Consiliul raional Cahul
4. Adresa beneficiarului mun.Cahul;s.Lebedenco;;s.Larga Nouă.mun.Comrat.
5. Ţara_____Republica Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- √ antreprenorul
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	8 469 325 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	8 469 325 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____01.05.2023_____
b) efectiv realizată _____21.12.2023_____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____nu a avut loc_
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.f/n din 21.12.2023
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Data completării:_____
Semnat: _____
Nume: _____M.Nucă_____
Funcţia în cadrul firmei: _____administratorr_____
Denumirea firmei şi sigiliu: _____ÎM de CRDSL

Digitally signed by Nucă Miric
Date: 2024.06.22 18:59:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova