PROPUNEREA FINANCIARA

OFERTA
Catre Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare
Stimati domni,
1. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnata
Gaina Cristina, reprezentanti ai ofertantului SC ,Foremcons”SRL ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse Tn documentatia mai sus mentionata, sa executam

»Lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile
Orasului)”

pentru suma fard TVA de 9 987 702,18 (noud milioane noud sute optzeci si sapte de mii
sapte sute doi, 18) lei

la care se adaugd taxa pe valoarea addugata in cuantum de 1 997 540,44 (un milion noua
sute nouazeci si sapte de mii cinci sute patruzeci, 44) lei

suma totald cu valoare adaugatd TVA in cuantum de 11 985 242,62 (unsprezece milioane
noua sute optzeci si cinci de mii doua sute patruzeci si doi, 62) lei

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa Tncepem
lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executare anexate in 120 zile din momentul semnarii contractului.

3. Ne angajam sda mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata indicata in declaratia de
valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)

4. Pind la incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare,
vor constitui un contract angajat intre noi.

5. Aminteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigdtoare,
sa constituim garantia de bunad executare in conformitate cu prevederile din documentatia
standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6. Intelegem c& nu sinteti obligati s3 acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta

oferta pe care o puteti primi.
Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.06.27 10:49:02 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat:

Nume: Gaina Cristina
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SC ,,Foremcons” SRL



ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 % ( din pretul total ofertat).

2. Garantia de bund executare va fi constituita sub formd de retineri succesive sau garantie
bancard sau o alta forma solicitatd de beneficiar in cuantum de (dupa caz se va coordona cu
beneficiarul) (din pretul total ofertat).

3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de minim 5 ani.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la
data Inceperii executarii) 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii
contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnatura autorizata)



Anexanr.7
la Documentatia standard nr.
din “ " 20

CERERE DE PARTICIPARE

Citre Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor
publice si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului ,,Lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte din bd.
Dacia 50, 51, 51/1 (Portile Orasului)” (denumirea contractului de achizitie publicd), noi SC
»Foremcons” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunostintd de
conditiile si de cerintele expuse In documentatia de atribuire si ne exprimdm, prin prezenta,
interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de

atribuire.

Data completarii

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexanr. 8
la Documentatia standard nr.
din “ " 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Ciatre Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea ,,Lucrarilor de renovare a
fatadelor blocurilor de locuinte din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile Orasului)” prin procedura
de achizitie publica ocds-b3wdpl-MD-1654774195777, pentru o durata de 60 (saizeci) zile,
(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de 28.08.2022, inclusiv, si ea va ramane

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




BC ,MOLDINDCONBANK" S.A.

MOLDINDCONBANK

% , Sucursala ,Ciocana”

Republica Moldova, MD-2075 Pecnyénuka Mongoea, MD-2075
mun. Chisindu, bd. Mircea cel Bétrin, 30 Data Q,) é pf Waﬁé’ MyH. KuluuHay, 6yn. Mupya yen baTpeid, 30

Tel.: (373 22) 35-03-53 Ten.: (373 22) 35-03-53

Tel./Fax: (373 22) 35-03-05 N é/ /ﬁ q / o Ten./®akc: (373 22) 35-03-05

Beneficiar: Directia general locativ-comunali si amenajare.

Garantie bancari

1. BC ,,Moldindconbank” S.A., Sucursala ,,Ciocana”, cu adresa juridici mun. Chisiniu, bd. Mircea cel Bitrin,
30, a fost informati ca S.C. ,,Foremcons” S.R.L. cu adresa juridicd mun. Chisiniiu, str. Pidurii 8, ap. 308, c/f.
1005600001878, (numit in continuare ,,Ofertant”) urmeaza si Tnainteze oferta citre Dvs. la data de 29.06.2022
(numitd in continuare ,,ofertd™) privind achizitionarea lucriirilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte
din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile Orasului), conform invitatiei la licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1654774195777
din 29.06.2022.

2. La cererea Ofertantului, noi, BC ,Moldindconbank™ S.A., sucursala Ciocana, cu adresa juridicd mun. Chisiniu,
bd. Mircea cel Bitrin, nr. 30, IDNO 1002600028096 in persoana directorul sucursalei d-nul Gheorghe Rimbu care
activeazi in baza procurii, denumita in continuare ,,GARANT?”, prin prezenta, ne angajim in mod irevocabil si va
pldtim orice sumi sau sume ce nu depisesc in total suma de 100 000 MDL (una suta mii lei), la primirea de cétre
noi a primei solicitédri din partea Dvs. in scris, insofite de o declaratie in care se specificd faptul cd Ofertantul incalca
una sau mai multe dintre obligatiile sale referitor la conditiile ofertei, si anume:
a) si-a retras oferta in timpul perioadei valabilita{ii ofertei sau a modificat oferta dupa expirarea termenului-
limitd de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anungat de citre autoritatea contractants, in perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) esueazd sau refuzd si semneze formularul contractului; sau (ii) esueazi sau refuza si
prezinte garanfia de bund executie, daci se cere conform conditiilor licitatiei, ori nu a executat vreo
conditie specificatd in documentele de atribuire, inainte de semnarea contractului de achizitie.

3. Aceastd garantie va expira in cazul in care Ofertantul devine céstigitor, la primirea de catre noi a copiei
ingtiintrii privind adjudecarea contractului si in urma emiterii garantiei de bunid executie eliberatd citre Dvs. la
solicitarea Ofertantului.

4. Prezenta garantie este valabild pdna la data de 27.08.2022 inclusiv.

5. Prin urmare, orice cerere sau platd in conformitate cu aceasta garantie trebuie recepfionati de citre noi la oficiu
pand la data respectivi inclusiv.

6. Prezenta garantie se elibereaz in original Ordonatorului spre a-i fi transmisi in ori ginal Beneficiarului.

Directorul al sucursalei “Ciocana® Gheorghe Rimbu

"‘";@\?‘FJV R
o X054

Banea este Operator de date cu caracter personal cu nr. 00D0038. Acest document poate contine date cu caracter personal §ifsau secret bancar, Prelucrarea ulterioard a acestor date poate fi
efectuatd numaiin ditiile previzute de legislatia aplicabila. Tn cazul In care acest document nu vi este destinat, solicitm returnarea acestuia la cea mai apropiats subdiviziune a
BC ,Moldindeonbank"S.A.




Anexa nr.10 la Documentatia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR standard nr. din
" " 20

Lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile Orasului)

Nr.a/ Grupa de obiecte-denumirea obiectului 120 zile

Lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile
Orasului)

Perioada de executie a lucrarilor poate suferi careva schimbari, in dependenta de conditiile climaterice, precum si altor factori obiectivi care vor duce la buna desfagurare a
lucrarilor

Cu stima,

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons” L.S.



Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
“S.Lucaci” din or.Costesti, rl Riscani

2. Numarul si data contractului 20 din 24.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Educatiei, Primaria or.Costesti
4. Adresa beneficiarului or.Costesti, rl Riscani

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiala (la data semnarii contractului ) 18 946 131,65 lei

b) finalad (la data finalizarii contractului) 19 970 854,09 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 24 luni
b) efectiv realizata 24 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.02 din 16.01.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi Susfine experienta similara, cu referire 1n mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




ACHIZITI]I

PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr

privind achizitia prin Licitatie Publica

N M” noiembrie 2016

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urr
24.10.2016, intre Ministerul Educatie
1, telefon: 022-23-30-34, fax: 02
Inregistrérii de Stat, cu nr, 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin
in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Cos
tel/fax: 0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat
calitate de Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciali »FOREMCONS”
079738318 fax: 022-73-83-18, e-
Stat, cu nr. 29236 din “02”
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberati de C
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de cala
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se p
anexd), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director
parte.

na procedurii de Licitatie Public nr. 1¢
i, cu sediul in or. Chisinau, Piata Marii A
2-23-25-02, e-mail: achizitie
Elena CERNE

prin Nelu GLASU, primarul

amera de Licentiere, pe

ermit lucrdrile conform
, In calitate de Antrepr

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s execute lucrdrile de
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativ

elor, standardelor si prescri
vigoare.
3. Perioada de executare
3.1.  Durata de executare a lucririlor contractate este de 8 /uni_de la inregistr

Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executirii si asi

ritmic de catre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activiti
urmatoarelor cauze:
a)  generate de Investitor si Benificiar;
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorulu
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator econo

3.2,

testi, r-l Riscani Rey

S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dag
mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camer
12.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitates

diri si constructii inginen

reparatie capitald a Liceului Teorq
7 in conformitate cu preved

. AO

or. Chisindu

/02557 din data
dundri Nationale,

@mail.ru, inregistrat la Camera

I, Viceministru,

ublica Moldova
or. Costesti, in

ia, 40/2, telefon:
1 Inregistrarii de
t In constructii:
In termen de 10
esti, instalatii si
istei indicate in
nor, pe de alta

]
¢

'tic ,,S. Lucaci”
erile proiectului

ptiilor tehnice in

rea lui de cétre
gurdrii lucrului

a

{ii se datoreazi

nivel national si
general sau ca

ic care este un

i
m

1




33

3.4.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1,

6.1.

furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si im
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execu
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispoziiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenor|
executarea lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul i
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul ge
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitor
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor e
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru 4
de receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acest
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pen
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Cq
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia ¢
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de ¢
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezen
de 18 946 131,65 lei (optsprezece milioane noud sute patruzeci si sase mii

previzibile pentru

tare a normelor si

3

ul general va sista
n care Investitorul
neral va proteja si
1l si Beneficiarul.
de Antreprenorul

si Beneficiarul ca
In baza acestei

fectuate pe teren,
nunfarea comisiei
ea vor fi aduse la
tru finalizare sau
D noud solicitare a
ymisia de receptie
le executare, cu
onstatarile facute
si pentru parti de

ului contract este
una sutd treizeci

si una lei 65 bani) MD inclusiv TVA.
Achitdrile vor fi efectuate: se va achita 10% avans si 90% vor fi efectu
Proceselor Verbale de receptie a lucrdrilor executate si in limitele alocarilor
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea
definitive de catre Investitor si Beneficiar. Dacd verificarea se prelung
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucriri
litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recep
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost ey
contractului. ;
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultime

ate la prezentarea
bugetare anuale.
situatiei de plata
reste din diferite
or care nu sint in

tie finald nu va fi
cecutate conform

or sume datorate

de Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fj conditionatd de

semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor act¢lor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de
contractelor de achizitii publice.

ajustare a valorii

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in

2




6.2.

6.3.

6.4.

7.1

1.2

1.3
7.4.

T8

7.6.

1.1

7.8.

7.9,

7.10.

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vi goare §i prezen

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza

Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului,
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de speci

Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerats ca fach
subcontractari.

7.

lista subant

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate s
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in terme
contract, prin graficul general de realizare a lucrrilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stab
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, ¢
executare §i prevederile actelor normative |in vigoare in constructii. De
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra m
la locul unde se desfisoar activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeaza la ¢

> executare si de
tului contract.

3

reprenorilor de

d comunice, la
alitate.
1d obiectul unei

e pune de citre
1ele stabilite in

lite in contract,
ocumentatia de
asemenea, are
entinerii ordinii

ecizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intc
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele preciz
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daci
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract, Ea trebuie sa fie core
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate ope

cmeasca si sint
citre Beneficiar
ate in anexele
folosite in alte
nu s-a convenit

Ctd si completa.
ratiunile pentru

terminarea $i intretinerea corespunzatoare | a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta [nvestil:iorului, spre aprobare, graficul de esalonare

valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplir
confind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antrepren

cu graficul de

nentare care sa
brul general va

notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va ¢ontine detaliile

sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost nece
intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd }Iipsei acestor documente.
Tntrcaga documentafie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepri

sare, precum si

za va fi pusd la

dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plati, in doua exemplare,

in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite pr

executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pe
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiun
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

in graficul de

forta de munca,
ntru executarea
le executate pe

Forma de garantie bancard agreatd de Investitor si Beneficiar este | 326 229,22 lei, in

cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancard agreata de Investitor si Beneficiar este refinerea succesivéd din

facturile partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de

7 % din valoarea lunard a

acestora pind la atingerea unui procent de 7 '% din valoarea contractului. Aceste refineri vor




Tall;

T2

7.13:

7.14,

713

716

{2 i

7.18.

7.19.

7.20.

7.2

fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfe
comunicate la o bancd, aleasd de ambele pirti — Antreprenor general si Bene
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 1
de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea p

de receptie finald. Receptia finald se efectueazd peste 6 luni dupd recept
lucrérilor.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel

nd la acea data
pretenfli asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

tirziu la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pj

Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garanti
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executs
stipulate n contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este

normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplin
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in ¢onformitate cu
asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
si documentatia
de executare pentru examinare gi si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
precum  §i
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.
Investitorul si Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare
Dispozitiile se
adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
t sau declarat.
Investitorului i Beneficiarului trebuie sd i s¢ comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele

nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secre

executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminen
Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Investitorului sau Be
nejustificate sau inoportune, el poate ridica pbiectii, dar acestea nu il absol

pus la dispozitia Antreprenorului general, precum gi materializarea cote
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antrepreng

lucrérilor,

Ridicdrile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sa ingtiinteze

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului

Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitétile constatate sau

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fafa de Investitor si
prevederilor si

Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
obligatiunilor legale si profesionale.

refinute vor fi
ficiar — si se vor
0 zile lucritoare
sd Ingtiinfeze

baza notificarii
rocesului-verbal
a la terminarea

iel, in limitele

td are calitatile
afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor

ta atita timp cit

neficiarului sint
vd de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie i limitelor terenului
lor de nivel in

rul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea



122,

1.23.

7.24.

125

7.206.

1.27.

T.28.

8.1

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

|
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prey
normative, precum si regulamentele (documt%nteie) care sd-i permitd executa
cauza.

|
Pe parcursul executirii lucririlor, Investitorul §i Beneficiarul are drepty
scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror n}ateriale care sint calitativ necor
b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunz
¢)  indepirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pirti de lucrare necore

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si plati al{i antreprenori pentru ex
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu fapt

Antreprenorul general este obligat si se conformeze cerintelor de med
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de E?anca Mondiald, sd execute in

azute de actele
irea lucrdrilor Tn

I sd dispuni in

espunzitoare;
ratoare;
spunzitoare din

Investitorul sau
ecutarea acestor
conditiile legii,
ul neexecutirii.
lu stabilite prin
Proiectului din
ermenii stabiliti

prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenta a agestuia.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sii opreascd executarea

lucrérilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de poli
competente acest fapt.

In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd n
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, d
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusuri
deseurile i lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele
sd plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si p
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Benefic

Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

8.  Fortalde munci
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile ne
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitat
legislatiei in vigoare.
9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urn
periodic la diverse testari de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumen
materialele necesare pentru examinarea, méisurarea §i testarea lucrérilor.

ie sau organelor

nentind cdile de
eseuri si lucrari
, Antreprenorul
e de materiale,

si aprobdrile si
entru bunuri sau
iarul va restitui

cesare angajdrii
e cu prevederile

nind a fi supuse
ce le va solicita.
tele, utilajul si

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este

prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate dg
Beneficiar. . |
Probele neprevdzute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru

> Investitor sau

verificarea unor

|
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se

dovedeste cd@ materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopx

conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va

cheltuieli. .
Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autoriza

era nu este in
suporta aceste

ta de acestia au




2.3,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

103

10.4.

11.2.

acces tot timpul la lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrared

materiale prefabricate etc.

, in depozite de

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi awpente fara aprobarea responsabilului tehnic

atestat si, dupé caz, a proiectantului, Antreprinorul general asigurind posibili

tatea acestora sa

examineze i sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general

va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de

lucrdri, inclusiv

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabliul tehnic atestat si proiectantul

vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozifia Investitorului

sau Beneficiarului gi va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este

cazul. Daci se

constatd cd lucrérile au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de

executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor

iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie s& puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazy

convenit altfel, fara plata:
a)

suprafetele de teren necesare pentru depo:flu. si locuri de munca pe sa
b)  cdile de acces rutier si racordurile de ¢ale ferati;
¢) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.)

amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati, prequm si cel al contoarelor sau al
masurat se suporta de catre Antncprenonuﬂ general. in cazul mai mult
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in d

dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respecta prevederile con
exista in acest sens o dispozifie expresa a fnvestttoru]u: nu vor fi platite

sau Beneficiar,
| in care nu s-a
ntier;

pind la limita

altor aparate de
Or antreprenori,

ontract sau fara
tractului, fard a
Antreprenorului

general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu

Investitorul. De asemenea, el rdspunde in| fafa Investitorului si Benefic
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plétite

general numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele co

Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contra

. . . . . |
corespunzator si primirea ordinului de executare.
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garanti

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului cg
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expir
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture t
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urm
transmise de cétre Beneficiar. .

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antrepre
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor con
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea pirtilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabili

jarului de toate
Antreprenorului
respund vointei

ctului in modul

™

ntract este de 2
area termenului

pate defectiunile
a unei notificdri

norului general,
ractului, costul

pentru cele ale

utilizeazd pentru

unui tert, partile

rea intre péri a




11.3.

11.4.

11.6.

L1.7.

11.8.

1§55

cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradull de vinovitie a

fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a

Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse

forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderg

previzut altfel.
de beneficiar in
a, numai daci

Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilits

daunelor pentru
ti, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor

ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de exe
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materizlelor
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu pr
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obi

cutare a lucrdrii,
sau partilor de
vire la lucrarile
ectiile, Tn seris,

Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine

raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la

dispozitie impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrarilor catr
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor
apei si sa indeparteze zdpada i gheata.

Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor orga

e Beneficiar. El
atmosferice si a

regulament sau
ne locale, legal

constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sum
Dacd motivele constringerii sau ale ntreruperii sint imputabile unei

ei prejudiciului.
n dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele

intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se v
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in

prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antréprenorul suportd o penalitate in

din suma totald a contractului.

a retine garantia
conformitate cu
valoare de 7 %

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care ntirzierea depaseste 60 zile, se

considerd ca fiind refuz de a executa |ucrdrile prevazute in prezen

tul Contract si

Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a

fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspund
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %

din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interg

2.7,

platibile conform prevederilor legale, n privin{a sau ca urmare a unui accide

ere materiald in

se, compensatii
nt sau prejudiciu

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, ¢u exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.
12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructi

e, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte pér{i, sd ceard efectuarea u

nor cercetéri de

citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a

cdrei culpa a fost dovedita.




13.1.,

13.2.

133

13.4.

13.5.

13.6.

13.7;

14.1.

o e

14.2.

14.3.

14.4,
14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)

b)
c)

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult d

si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si conti
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune

e 3 luni;

Investitorul si Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute

nue indeplinirea

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 1
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.1. 5i 13.2. din
5 zile lucritoare

receptie care va

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care

urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precu
care trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat cq

m si daunele pe
ntractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie

(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate cont
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispagzitii finale

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consun

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de n
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitati sau dis¢repante in clauzele prezentului
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pent
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul partilor.

d) punctul 13.2.

inua executarea

fi interpretate ca

nurile de resurse
ecesitate, in altd

contract, acestea
'u Antreprenorul

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd n vigoare dupa

inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Bublice si, dupd caz , de cétre T|
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si este semnat
noiembrie 2016.

rezoreria de Stat
alabil pina la 31

astazi, “ /L/i =1




14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai
conformitate cu legislatia Republicii Moldova

15.  Rechizitele juridice, postale si de p
Semniturile partilor

INVESTITOR — Ministerul Educatiei
Adresa: MD-2033, Chisinu, Piata Marii Ad

sus, Partile au semnat prezentul Contract in
, la data si anul indicate mai sus.

liti ale partilor

unari Nationale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02
IBAN: MD35TRPBAA311 120C0043¢;
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082

BENEFICIAR - Primiiria or.
Adresa: MD —

Cod: TREZMDZX
Cod fiscal: 100760100279

ANTREPRENOR - Societated Climag
Adresa: MD-2060, mun. Chisiniu, bdukas
Telefon/fax: 022-73-83: 18079738318

IBAN: UDef 4 £ 000000000 2431249 s oy

5 _i’

Elena CERNEI

Banca: BC,,Moldindconbank”SA fil. Ciocan

Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304944

TII




AC HIZ I T 11 Pl B L1 C E

ACORD ADITIONAL

nr. A% din 0% 0017

la contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astizi ,, 0~ ,{Qﬁ'c,* 2017 in mun. Chisindu intre, Socierarea
Comerciala ,FOREMCONS” S.R.L.. in persoana directorului Dumitru Axentii si Ministerul Educatiei, in
persoana viceministru Elena Cernei si Primiria or. Costesti, in persoana primarului Nelu Glasu, in scopul
modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit in continuare Contract) aprobat de catre Agentia
Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016 si cu Darea de seama nr. 16/02557/001 din 25.1 1.2016,
aprobata la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi Grupului de fucru pentru achizitii al Ministerului
Educatiei, Cod CPV: 45000000-7, proces-verbal nr.13 din 30" junie 2017.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract.
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplicd urmitoarele modificari:

- Se modifica contractul nr.20 din 24.11.2016;

- Suma initiald a contractului a constituit 18 946 131,65 lei;

- 8e micsoreazd suma contractului cu 0,20% pentru lucrari de_reparatie capitald_a_Liceului
Teoretic,,S. Lucaci” din or. Costesti, r-nul Riscani (modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea timplariei
din aluminiu cu timplarie din PVC a ferestrelor st usilor), cu suma de 37 322,71 lei cu TVA;

- Suma totald a contractului va constitui 18 908 808 .94 lei.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii Iui §1 intrd in vigoare dupd aprobare la Agentia
Achizitii Publice,

INVESTITOR — Ministerul Educatiei

BENEFICIAR - Primdria or. Costesti

Adresa: MD — 5617, or. Costersti. r-nul Riscani, str. Prieteniei. 12
Telefon: 0236-32350: 0256-32-460: 060 2067
IBAN: MD48TRPDAN3000000105630¢15¢
Banca: Ministerul Finantelor Trezofewis

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601002795

lelefon/fax: 022-73-83-18: 18079738318
IBAN: MD61M20000000082:
Banca: BC..Moldingegnb
Cod: MOLDMD2X346

Cod fiscal: 1005¢ aj;i?ﬁlsm.n.,.. 22\
I'VA: 0304951 {I = S POREMCONS! : Dumitru AXENTII
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ACHIZITII Yy UBLICKE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18

privind achizitia prin negociere fara publicarea prealabild a unui anunt de participare

o august 2017 or. Chisindu

1 Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare din data 26.07.2017, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii, cu
sediul in or. Chisindu, Piata Marii Adunari Nationale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016,
reprezentat prin Monica BABUC, Ministru, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-] Riscani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comercialid ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri §i constructii ingineresti, instalatii i
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se permit lucrarile conform listei indicate in
anexa), reprezentat prin Dumitru AXENTIIL, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrarilor contractate este de I lund de la inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului
ritmic de cétre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

32. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
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3.1

furnizor al Antreprenorului general;
¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
. reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptic. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 1 152 685,78 lei (unu milion una sutd cincizeci si doud mii sase sute optzeci si cinci lei
78 bani) MD inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptie a lucrdrilor
exccutate si in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatici de plata
definitive de catre Investitor §i Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi condifionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in
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termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare i de
o calitate corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuic sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe: parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Investitor la dispozifia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeaza la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreata de Investitor si Beneficiar este 80 688,00 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancard agreata de Investitor si Beneficiar este retinerea succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _7 % din valoarea lunara a
acestora pini la atingerea unui procent de _7 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor
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fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o bancd, aleasa de ambele par{i — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor
depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrétoare
de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s dispund ca banca sid instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de recepfie finald. Receptia finala se efectueaza peste 6 luni dupi receptia la terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insad cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le consideri necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseazd in principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultati in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relagiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor faid de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul sd dispuni in
scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) Indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sa compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutdrii.

Antreprenorul general este obligat s se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiald, sd execute in termenii stabiliti
prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenti a acestuia.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea
lucrérilor in zona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
compctente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina cdile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrédrilor, precum i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forte de muncéa pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au
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acces tot timpul la lucrdri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmdireasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare i realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de muncd pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utiliti{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Investitorului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el raspunde in fata Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plétite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele corespund vointei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defecfiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacid defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legituri cu exccutarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
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cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vind.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in seris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucréarilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indeparteze zipada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporté o penalitate in valoare de 7 %
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspundere materiala in

valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

v

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parfi, sa ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutic publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
cérei culpd a fost dovedita.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
. pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute
si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirca
obligatiunilor contractuale.

Investitorul $i Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitici scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepéartat materialele necorespunzatoare de pe santicer sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
cfectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céaruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarca receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilicrea contractului.

Dupd rezilierca contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarea
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat $i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarca lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si este semnat astazi, * A9®
august 2017.



14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
Semnaturile partilor

Fclcfon 022 23 45 05; 23 25 02
IBAN: MD35TRPBAA3 11120C00E
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082 ' Monica BABUC

BENEFICIAR - Primdria or. Costesti
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12
'l‘clcfon 0256 32350 0256-32- i_!,_a 02 {.)672

Cod: TREZMDZX /
Cod fiscal: 1007601002793,

Adresa: MD-2060, mun. Chi$inau ;
Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318
IBAN: MD61M2000000000225124978
Banca: BC,,Moldindconbank”SA fil /ﬁmau
Cod: MOLDMD2X349 /
Cod fiscal: 1005600001878 Ia/ Y g
TVA: 0304951 \ 8 ,

W\  Dumitru AXENTII
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19

privind achizitia prin negociere fard publicarea prealabila a unui anunt de participare

* 20 ™ septembrie 2017 or. Chisinau

% Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fard publicarea prealabila a unui
anunt de participare din data 12.09.2017, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii, cu
sediul in or. Chiginau, Piata Marii Adundri Nationale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25 -02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016,
reprezentat prin Igor SAROV, Viceministru, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Rigcani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comercialid ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: forcmcoms@mall ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri §i constructii ingineresti, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se permit lucrdrile conform listei indicate in
anexi), reprezentat prin Dumitru AXENTIIL, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul sc obligd si execute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3 Perioada de executare

3.1.  Durata de exccutare a lucririlor contractate este de I lund de la inregistrarea lui de cétre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului
ritmic de cétre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executarc poate fi prelungitd dacad constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federagia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

[La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei
nohﬁcan Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condltulc pentru anunfarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunogtinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta §i pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucrarilor si modalititile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 441 933,92 lei (patru sute patruzeci si una mii noud sute treizeci si trei lei 92 bani) MD

inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptic a lucririlor
executate si Tn limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale sc va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Investitor si Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd céd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile c¢ind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
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termencle stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la
cererca Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarca fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obicctul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe propric raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
cxecutare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii
la locul unde se desfdsoari activitatea.

Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general sa repartizeaza la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termencle precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i fintrefinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarca ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si
confind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd
provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentatic necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrarilor. Acesta i1 asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este 80 688,00 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este refinerea succesiva din
facturile partiale pentru situaiile de lucrdri, in cuantum de 7 % din valoarea lunard a
acestora pind la atingerea unui procent de 7 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor
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fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banca, aleasa de ambele par{i — Antreprenor general i Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare
de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sa instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptic finala. Receptia finala se efectucazd peste 6 luni dupd receptia la terminarea
lucrérilor.

Beneficiarul trebuie sad restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzatoare din valoarca garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd arc calitatile
stipulate 1n contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

[La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu sc¢ divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adrescaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor gi va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor faia de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale §i profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul si dispuni in
scris:

a)  Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  iIndepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sa compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturad cu faptul neexecutdrii.

Antreprenorul general este obligat sd se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiala, sd execute in termenii stabiliti
prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte component a acestuia.

in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascid executarea
lucrérilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s@ obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
sa plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmaérii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testéri de cétre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevidzute §i comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdari sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.
Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

acces tot timpul la lucréri pe santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarca responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i si urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se
constati ci lucridrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuic s puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefcle de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferat;

¢) racordurile pentru utiliti{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
miasurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.

Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el riaspunde in faja Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele corespund voinei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucriérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Perioada de garantic curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea pértilor

Pargile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacid in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a

6



11.3:

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

118.

cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinoviie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdaspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarca de pamint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructic, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
exccutate de alfi agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe it posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuic sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale fintreruperii sint imputabile uncia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va retine garanfia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporté o penalitate in valoare de 7 %
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartad raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ca a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poarta raspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corcctitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, ficcare parte
poate, dupd o instiinfarc prealabild a celeilalte parti, s ceara efectuarea unor cercetdri de
citre o institutic publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
cérei culpd a fost dovedita.



131

13.2.

13.3:

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

o

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Investitorul si Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute

i datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptic care va
cfectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantici de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupi efectuarca receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarea
lucrérilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantiti{i de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

ancxate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii §i intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i este semnat astazi, “
septembric 2017.

”



14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Semnaiturile partgilor

INVESTITOR — Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii
Adresa: MD-2033, Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02 '
IBAN: MD29TRBAA311120H15326AF
Banca: MF Trezoreria de Stat /
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107

Igor SAROV

Adresa: MD — 5617 or. Costcrstl r-nul Rlscam str. Prietenieti, 12
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672

IBAN: MD48TRPDAN30000001056500 .

Banca: Ministerul Finantelor Trézoreria de Stat :

Cod: TREZMD2X / /

Cod fiscal: 1007601002795 | £+ Nelu GLASU

£ <

ANTREPRENOR - Societatea Comercialia ;,, FOREMCONS” S.R.L.
Adresa: MD-2060, mun. Chisindu, bd. Dacm 40/2
Telefonffax 022-73-83-18; 18079

Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878 |

TVA: 0304951 Dumitru AXENTII

. : 9
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ACORD ADITIONAL
nr. J din 25 . of 2018
la contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astizi .49 » /@/%¢G2/e 2018 in mun. Chisindu intre, SC
»FOREMCONS” S.R.L., in persoana directorului Dumitru Axentii si Ministerul Educatiei, Culturii
si Cercetiirii in persoana secretarului general de stat Igor Sarov si Primiria or. Costesti, in persoana
primarului Nelu Glasu, in scopul modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit in continuare
Contract) aprobat de catre Agentia Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016 si cu Darea de
seamd nr. 16/02557/001 din 25.11.2016, aprobata la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi Grupului de lucru pentru achizitii al Ministerului
Educatiei, Cod CPV: 45000000-7, proces-verbal nr.3 din ,,16™ ianuarie 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract,
celelalte prevederi nemodificate raiminind obligatorii in continuare.

- Valoarea initiald a contractului a constituit 18 946 131,65 lei;

- Sa micsorat valoarea contractului cu 37 322,71 lei (0,20%) prin acordul aditional nr. 17 din
07.07.2017, aprobat de cidtre Agentia Achizitii Publice prin darea de seama din data de 10.07.2017
(modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea tamplariei din aluminiu cu timplarie din PVC a
ferestrelor si usilor).

Prin prezentul acord in contract se aplica urmdatoarele modificari:

- Valoarea totala a contractului constituie 18 908 808,94 lei;

- Se micgoreazd contractul cu 635 088,79 lei inclusiv TVA (3,36%) - pentru lucrdri de
reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci” din or. Costesti, r-nul Riscani (compartimentul
»platforme™);

- Valoarea totald a contractului va constitui 18 273 720,15 lei.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui §i intra in vigoare dupad aprobare la
Agentia Achizitii Publice.

INVESTITOR — Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii
Adresa: MD-2033, Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1
Telefon: 022 23-45-05; 022-23-25-02
IBAN:MDS87TRPIAA222210A15326AB
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107

BENEFICIAR - Primdria or. Costesti X
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460 |
IBAN: MD48TRPDAN3000000 k956¢

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795




Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Dacia 40/2
Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318

IBAN: MD61M2000000000225124978

Banca: BC,,Moldindconbank”SA fil. Ciocana
Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951
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ACORD ADITIONAL

nr. 4/ din @2 . 0§ 2018
la contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astizi .04 » awugtaf 2018 in mun. Chisindu intre, SC
+FOREMCONS” S.R.L., in persoana directorului Dumitru Axentii §i Ministerul Educatiei,
Culturii si Cercetirii in persoana secretarului general de stat Igor Sarov si Primiria or. Costesti,
in persoana primarului Nelu Glasu, in scopul modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit
in continuare Contract) aprobat de catre Agentia Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016
si cu Darea de seama nr. 16/02557/001 din 25.11.2016, aprobati la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi Grupului de lucru pentru achizitii al
Ministerului Educatiei, Cod CPV: 45000000-7, proces-verbal nr. 42 din ,,27” iulie 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

- Valoarea initiald a contractului a constituit 18 946 131,65 lei;

1. Sa micgorat valoarea contractului cu 37 322,71 lei (0,20%) prin acordul aditional nr. 17 din
07.07.2017, aprobat de catre Agentia Achizitii Publice prin darea de seama din data de 10.07.2017
(modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea timplariei din aluminiu cu tamplarie din PVC a
ferestrelor si ugilor).

2. Sa micsorat valoarea contractului cu 635 088,79 lei (3,36%) prin acordul aditional nr. 3 din
25.01.2018, aprobat de catre Agentia Achizitii Publice prin darea de seama din data de 30.01.2018
(compartimentul ,,platforme”);

Prin prezentul acord in contract se aplicd urmatoarele modificari:

- Valoarea totald a contractului constituie 18 273 720,135 lei;

- Se micsoreaza valoarea contractului cu 116 334,16 lei (0,64%) - (lucrari neprevazute in
contractul initial la finisarea tavanelor, peretilor si stratului suport la pardosele);

- Valoarea totali a contractului va constitui 18 157 385,99 lei.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii lui §i intra in vigoare dupa aprobare la
Agentia Achizitii Publice.

INVESTITOR — Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii
Adresa: MD-2033, Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1
Tclefon 022 23-45-05; 022-23- 25902——-“ 1

Igor SAROV

BENEFICIAR - Primdria or. Costesti
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672




Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601002795 o ﬂ"f Nelu GLASU

———
ANTREPRENOR - Societatea Comerciali ,, FOREMCONS” S.R.L.
Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Dacia 40/2
Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318
IBAN: MD61M2000000000225124978
Banca: BC, Moldindconbank™SA fil. C" afa
Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J2

privind achizitia prin negociere fira publicarea prealabila a unui anunt de participare

¥ 08" august 2018 or. Chisinau
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fara publicarea prealabild a unui
anunt de participare din data 27.07.2018, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, cu
sediul in or. Chigindu, Piata Marii Adundri Nationale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016.
reprezentat prin Igor SAROV, Ministrul, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdiria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Riscani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciald ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camera inrcgistrérii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”°mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri si constructii ingineresti, instalatii $i
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se permit lucrérile conform listei indicate in
anexd), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de I lunda de la inregistrarea lui de citre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului
ritmic de catre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datorcaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutad si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 906 793,50 lei (noud sute sase mii sapte sute noudzeci si trei lei 50 bani) MD inclusiv
TVA.

Achitarile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptie a lucrarilor
executate i in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Investitor §i Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucréarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
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termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe bazid de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Investitor la dispozifia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeaza la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executirii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacia Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este 63 475,55 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancara agreata de Investitor si Beneficiar este retinerea succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucréri, in cuantum de 7% din valoarea lunari a acestora
pind la atingerea unui procent de 7% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi



—

2l

112,

7:13

7.14.

.18,

7.16.

A

7.18.

719,

7.20.

121

efectuate pind la completarea garantiei de bunad executie. Sumele astfel refinute vor fi
comunicate la o bancd, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare
de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sa instiinieze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finald. Receptia finala se efectueaza peste 6 luni dupd receptia la terminarca
lucrarilor.

Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare $i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se¢
adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeazd dificultiti in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite s§i sd instiinfeze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fafd de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizaiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul sd dispuni in
SCris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

. punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor
lucrari, punind in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii.
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

Antreprenorul general este obligat si se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiala, si execute in termenii stabiliti
prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenta a acestuia.

In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascad executarea
lucrérilor in zona respectivi §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de
acces libere, s retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale. desgeuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si
sa plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum $i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8.  Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitaile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au
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acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmareasca orice lucrare care urmeaz si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari. inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea gi masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului §i va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se
constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferati:

¢) racordurile pentru utilitifi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozifia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el raspunde in fafa Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor $i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previazute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Dacd defecfiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui ter, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
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cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei i sd indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract. se va retine garantia
de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de 7 %
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3%
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorului i se va refine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ca a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢d din motive neprevizute
si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrad in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarea
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semmnarii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat
sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si este semnat astazi, *
august 2018.
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14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale pargilor
Semniturile partilor

INVESTITOR — Ministerul Educatlet, Culturu i Cerceram
Adresa: MD-2033, Chisinau, Pla@ Adunari

Telefon: 022 23-45-05; 23-25- 0,2*‘&’\ :
IBAN: MD35TRPBAA311120C00438AB.£3
Banca: MF Trezoreria de Stat /= '-"
Cod: TREZMD2X : 5

Cod fiscal: 1006601000082 Igor SAROV

BENEFICIAR - Primadria or. Casle,vt:, r-md Rtscam
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672

{ IBAN: MD48TRPDAN300000010565

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601002795 << Nelu GLASU

EMCONS” S.R.L.

Telefon/fax: 022-73-83-18: 18079738318
IBAN: MD61M2000000000225124978
Banca: BC,,Moldindconbank™SA fil. Ciocana
Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951

2\ Dumitra AXENTII



Anexa nr. |
La Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR Ministerul Educatiei, Culturii si cercetdrii

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 02 T din 16 ianuarie 2019
privind lucrarea Reparatia capitala a LT ..S. Lucaci” transa I executatd la obiectul L7 ., S. Lucaci or.

Costesti, raionul Riscani in cadrul contractului 20 din 24 noiembrie 2016 incheiat intre Ministerul

Eductiei in calitate_de_investitor si Compania SC,, Foremcons' SRL in calitate de antreprenor pentru

lucrari de reparatie la LT ,.S. Lucaci”or. Costesti, raionul Riscani

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 01, eliberata de Primdria Costesti la 04.01.2017cu

valabilitate de 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 16 ianuarie 2019, fiind formata din :

Nelu Glasu - primarul or, Costesti, presedinte
Vladimir Raileanu - Consultant lucrari civile in cadrul Proectului ,,Reforma invé[ﬁmintn]ui
in Moldova”, membru
Viorel Dandara - Sefal DRIT si S Riscani, membru
Lilia Iachimciuc - Director al LT ,.S. Lucaci”, membru
lon Costetchi - Seful sectiei Gospodarie Comunala si Drumuri al
raionului Riscani, membru
lurie latcun - Consilier, membru
Liuba Satcovscaia - Consilier, membru

3. Au mai participat la receptie:

Vasile Varzari - Responsabil tehnic
Mihai Mustea - Consultant mediu in cadrul Proiectului ,.,Reforma invatamantului in
Moldova”, membru
Liviu Costas - Arhitect- sef raion Rascani
Gheorghe Efros - Diriginte de santier

4. Constatéarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisé si destinata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr.1.
2) lucrdrile cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate.
3) in lucrdrile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune: de receptionat lucrdrea la terminarea

luerdrilor transa 1. Valoarea acestora este de 19 970 854,09 lei.
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite si este posibila exploatarea obiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:




De reptionat lucrarea la terminarea lucrdrilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmatoarele constructii .
suprafata la sol . suprafata totald . numarul de etaje . conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal. continind 2 file si 3 anexe numerotate. cu un total de file. a fos
intocmit astazil 6ianuarie 2019 la gbiectul nominalizat in 5 exemplare,

Comisia de receptic: Specialisti:

Presedinte:NeluGlasu - / j&a <= Vasile Varzari

Membri: Viadimir Railean Mihai Mustea %.

Viorel Dandara / Liviu Costag=—4-, 37 -

-1
Lilia lachimciuc > 4% Gheaoghe Efros

lon Costefchi

lafcun Iurie

lucrarea

# " 2019
L.S.

(semndtura) (funciia. numele. prenumele)

10.Lucrarea Reparatia capitald a LT | S. Lucaci” transa [ este :

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:

2019




Anexanr. 1
La procesul — verbal nr.02T
de receptie la terminarea lucririlot

din 16 ianuarie 2019

REGISTRU

Documentatiei scrisd si desemnati, care trebuia prezentati, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista.

Nr. Denumirea documentatiei

Nota

ALLr Lercerl




Anexa nr. 2
La procesul — verbal nr.02 T
de receptie la terminarea lueririlot
din 16 ianuarie 2019

OBSERVATIILE

Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, lista lucrarilor care nu au fost executate la receptia

lucrarilor
: . & Termenul de :
Nr. Denumirea observatiei Respomsabil
executare
1. De organizat alimentarea cu energie a 6 zile
ascensorului din bl. A | antreprenorul |
2. De inlaturat petele de culoare cafenie de pe Pina la receplia

tavanele blocului C , in cazul aparitiei repetate finala antreprenorul

a petelor de efectuat refacerea totala a
constructiei acoperisurilor plate

— = 4

NeluGlasu

AntreprenorSC*Fqremcons™ SRL
Vard

semnaturu

DumitruAxentii




Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

nr.02T din 16 ianuarie 2019

Lista lucrarilor cuprinsa in documentatia tehnica la care
nu s-a respectat prevederile proiectului

Obiectul: LT ,,S.Lucaci” or.Costesti raionul Riscani
»Reparatia capitald a LT ,,S.Lucaci”

Aler Yoeerrir KX

I,

/’




REPUBLICA MOLDOVA

PECNYB/IMKA MOAOE
LICEUL TEORETIC TEOPETUYECKUMNULIEN
"SILVIAN LUCACI” "CUNBUAHNTYKAY”

or. Costesti raionul Riscani r.KocTewThPhiKkaHekoropaiona

AL REPUBLICH MOLDOWVA
INSTITUTIA PUBLICA
LICEDD TEORETIC.

“SILVIAN Lucaci”
IDNO 1013620000630

D__r-nul.R!scani.ar.Cos:aatl

Nr.(f__p__ «.ﬁ(f_»_[(&g'&_. zoj_&,

LI L TN Y DN LT L )

T MG TCTETI T O
MINISTERUL EDUC

Ten. (256) 32342

e I e ™

Scrisoare de recomandare

Am fost onorali si colabordm cu compania de constructii SRI. “Foremcons™, dat fiind fap
pe parcursul executdrii lucrdrilor, atdt conducerea cat si personalul au dat dovada de
aptitudini profesionale.

Calitatea solutiilor tehnice implimentate de specialigtii companiei date. precum si capac
acestora de a coordona si monitoriza respectarca tuturor ctapelor proicctelor si termen
executie corespunzitoare acestora, ne-au determinat si continudam colaborarea pand in prez
In cadrul proiectelor ce au avut loc. lucririle complexe de constructii. instalatiile executa
compania SRL. “Foremcons™ s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si efic
respectdnd normele tehnice de exceutie.

Apreciem parteneriatul cu compania « Foremcons» SRL. datoriti exigentelor de cg
transpuse n luerdrile efectuate, corectitudinii si promptidunii in indeplinirea tuturor obligs

asumate, motiv pentru care o recomandam cu incredere tuturor celor ce cauti solutii fiub
constructii.

Directorul
Liceului Teoretic .S, Lucaci®

or. Costesti, r-nul Riscani yp": i {

TEl (.I.LR{-I S

5 oy -
suviay 78 Lilia Iachimeiuc
. [

A

tul ca
inalte

itatea
i de

litate

gatiilor

le de




DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Anexa nr. 13

la Documentatia standard nr.

din«___”» 20

Numarul si Numarul si
Pretul data data
Nr. . Denumirea Calitatea contractului/Valoarea | Perioada de procesului- contractului
Obiect contract - . . . verbal de
crt. beneficiar antreprenorului lucrarilor executie receptie |a
executate,lei Pt
terminarea
lucrarilor
PexoncTpykius
TJIaBHOTO i 7209 891,47/ N 2019-07-
1 KaHAIU3AIMOHHOTO Su-Canal, IM Contractant unic 7 209 891,47 18 luni In derulare ' 01/1
KOJUIEKTOPA MYH. i
Kompar n
p 02.07.2019
PexoncTpyKkLus cerei
BOJIONIPOBO/IA U
2 | xamaymsaruu paiiona | MIT CY-KAHAJI | Contractant unic %%% 2453%55%/ 19 luni In derulare Nr.ZQZOI 2
[eopusmka B M. ’ din
Kompar 25.05.2020
Reparatia sistemului
de canalizare menajer-
fecaloida din cartierul Nr.133
locativ Slobodzia, din
marginit de strazile Primari 13.09.2019
3 Aerodromului, rimaria Contractant unic 7637 600,74/ 30 luni In derulare

Sorocii, Caraciobanu
din mun. Balti”,
conform necesitatilor
DGC a Primaériei mun.
Balti

municipiului Balti

7725 250,31




Constructia retelei de

aductiune, statie de Nr.40
pompare, Primaria Contractant unic 12 354 560,80/ 12 luni In derulare din
rezervoarelor de apa, s.Ghidighici 5619 914,40 15.06.2021
in s.Ghidighici (Etapa
1)
Constructia turnului
de acumulare a apei si Nrl
a retelelor de apeduct | Primaria s.Casunca | Contractant unic 62%12‘;'5 g%%%(;/ 9 luni In derulare din
in satul Casunca, : 07.07.2021
raionul Floresti
Constructia retelei de
alimentare cu apd a s. Primarias. Contractant unic 8 683 128,00/ 10 luni Nr.23/21
Climautii de Jos, r-nul | Climautii de Jos 3392 848,36 In derulare din
Soldanesti 08.07.2021
Constructia retelelor Nr.39
de apeduct pentru din
Pe . . 10 222 858,63/
aprovizionarea cu apa Primaria s. P@”a’ Contractant unic 3460 000,00 12 luni In derulare 26.07.2021
potabila a locuitorilor r-1 Floresti
din s. Prajila, r-
Floresti
Nr.1
Retele de alimentare din
cu apa din Primaria Contractant unic 3 265 919,44/ 6 luni In derulare 29.12.2020
s.Horodiste, r-nul com.Donduseni 2 579 668,29

Donduseni




Constructia retelei de

apeduct,canalizare si PV Nr.1
9 forarea sondei Primaria Salcia Contractant unic 1111 221111 77%%%55/ 12 luni din 05 Odl";015
arteziene in s.Salcia ' 16.03.2022 o
r-nul Soldanesti
Lucr:Te(tjzfl (;%r:s(;reuctle o o NI 2019-06-
10 | alimentare cu apa si Primaria Zabricent, | oo ctant unic 19631 810,05/ 30 luni | Inderulare 19-000067-1-
) h r-nul Edinet 15 306 248,46 11/15
canalizare din .
s.Zabriceni r-1 Edinet din
: 19.06.2019
Lucrari de constructie Nr.88
a sistemului de o din
apeduct, canalizare si Primaria or. . 35 489 886,00/ . 29.12.2016
11 Cornesti, r-nul Contractant unic 15 luni In derulare
epurare a sat. . 25948 083,50
Romanovea si or. Ungheni
Cornesti
Reparatia capitala a Nr.40
blocului de studii a . din
lii Profesional Directia educatie, 25.02.2020
pesnct(r)u bIoc(:) otleeS sOtudi? a culturd, tineret . 17593 966,84/ .
12 . . : o ’ Contractant unic 16 304 390,83 13 luni In derulare
Liceului Teoretic sport si turism, or.
“Stefan cel Mare si Causeni
Sfint” din sat.
Taraclia, r-1 Causeni
Constructia retelelor Nr.16
de canalizare din din
strada Lacului, lon 01.08.2019
13 Vatamanu, Unirii, Primaria orasului Contractant unic 4 489 016,28/ 16 luni In derulare
Nicolae Sulac, Lidia Vatra 2 133 305,44

Istrati, Renasterii,
Gradinarilor din
orasul Vatra




Sisteme de alimentare NI Nr.30
14 | cuapa si canalizare Primaria Contractant unic 8 403 674,59/ 12 uni diri din
din s.Singureni r-nul sat.Singureni 8 403 674,59 16.08.2016
) . 21.05.2021
Riscani
Constructia retelelor Nd:nl
15 alirr(?:r?te:rgacrs gea in Primaria Contractant unic 11 398 448,82/ 12 luni In derulare 11.12.2020
P sat.Sudarca 6 801 818,57
s.Sudarca r-nul
Donduseni
. Nr.25
16 Retelsudgpjlg;r?ntare Primaria Contractant unic 6164 047,19/ 6 luni ZX] din
s Donduseni s.Donduseni 6 164 047,19 02.04.2021 10.09.2020
Nr.
Reabilitare a 47899/W/02/2
Eficientei Energetice a Primaria Contractant 60 804 733,62/ . Lotul 3
17 .. ; . . 46 692 717,48 12 luni In derulare .
17 cladiri publice (Lot mun.Chisinau asociat fara TVA din
3: 8 licee) 16.03.2021
Semnat:

Nume: Gaina Cristina
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei si sigiliu: SC Foremcons SRL




Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

din “ ” 20

Denumirea principalelor utilaje,

Nr.|echipamente, mijloace de transport, baze |Unitatea
d/o|de productie.(ateliere, depozite, spatii de Vde _|Asigurate| . . . .
cazare) si laboratoare propuse de masura din Asigurate de la terti sau din alte
ofertant ca necesare pentru executarea | (buciti surse
lucrarii, rezultate in baza tehnologiilor si dotare
pe care el urmeaza si le adopte seturi)
0 1 2 3 4
1. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A.|buc 1
2007
2. |Excavator pe senile Komatsu PC88, A-|buc 1
2007
3. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A.|buc 1
2003
4. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A.|buc 1
2000
5. |Excavator pe senile Komatsu PC75, A-|buc 1
1999
6. |Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002 buc 1
7. |Excavator Komatsu PC88 MR-6, A-2007  |buc 1
8. |Excavator cu lant, A 2005 buc 1
9. |KamAZ 5511-TAE 624 buc 1
10. |Incarcator Bobcat S 205- Tax 039 buc 1
11. |[Excavator ATT1609 A.2005 buc 1
12. |Basculanta ZIL MMZ 554 buc 1
13. |Camion DAF buc 1
14. |Mercedes Sprinter A-2005 buc 1
15. |Volkswagen Caddy A-2014 buc 1
16. |Volkswagen T4 A-2000 buc 1
17. |Dacia Logan A-2009 buc 1
18. |Dacia Logan A-2007 buc 1
19. |Skoda Fabia A-2008 buc 1
20. |Skoda Octavia A-2008 buc 1




21. |Skoda Fabia A-2007 buc 1
22. |Compactor Bomag buc 1
23. |Compactor Honda buc 1
24. \Vibrator Beton buc 2
25. |Taietor asphalt Honda buc 2
26. |Aparat de sudura electrofuziune (Electro) |buc 2
27. |Aparat de sudura cap-cap (Delta Ritmo) buc 1
28. |Generator Honda 6,5 kWt buc 1
29. |Generator Power Craft 5,5 kWt buc 2
30. |Aparat de sudura incorporate cu generator |buc 1
31. [Surubelnita cu impact, accumulator, buc 1
DWT BM 400C
32. |Surubelnita cu impact, accumulator buc 1
Makita
33. |[Masina de slefuit unghiurile Bort BWS 600|buc 2
N
34. |Aparat de sudat Zxel1-500 buc 1
35. |Aparat de sudat PMW-181 buc 1
36. [Mixer electric MD1-11E buc 2
37. [Betoniera Syntesi 250 220 V buc 2
38. |Aparat de masurat distanta LEIKA DISTO|buc 1
Lite
39. (Vibrator electric BRP 500 buc 1
40. |Perforator Powertec ptp 210-01 buc 1
41. |Perforator Hitachi DHS0MRNA buc 2
42. |Nivelir Dedra buc 2
43. |Ferestrau circular Stihl TS420 buc 1
44. |Ferestrau cu lant Makita buc 1
45. |Aparat de sudat tevi polipropilen Zxep buc 1
46. [Masina de gaurit DE FORT buc 1
47. Masina de gaurit Makita buc 2
48. |Polizor Unghiular Hitachi G2Z3MRU buc 1
49. |Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125 buc 1
50. |Arzator cu flacarda Makita HR2470 buc 2
51. |Prelungitor electric (20 m.)|buc 3
Interelectrocomplect
52. |Prelungitor electric (200 m.)|buc 1
Interelectrocomplect
53. |Prelungitor electric (70 m.) buc 2




Interelectrocomplect
54. |Prelungitor electric (50 m.) buc 3
Interelectrocomplect
55. |Strung pentru taiat teracota buc 1
Super Pro 450
56. |Roabe Manual buc 2
57. |Popi plastic buc 4
58. |Scara podet Buc 2
59. |Scara verticala, 5 m. Buc 1
60. |Scara, 10 m buc 1
61. |Cos pentru beton buc 2
Incomas
62. |Butoi plastic buc 3
63. |Balon gaz (propan) buc 3
Lukoil
64. |Balon gaz (02) buc 2
65. |Furtun pentru apa buc 3
66. |Ciocan metal Buc 5
67. |Ciocan cauciuc buc 2
68. |Macara de fereastra buc 2
69. |Schele (tip Italia) M2 1600

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexa nr. 15

la Documentatia standard nr.

din 13 2

20

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Vechimea Numarul
in munca Numarul si denumirea certificatului de
Nr. Functia Studii de in lucrarilor similare executate in atestare
d/o specialitate | specialitate calitate de conducator Data eliberarii
(ani)
1 2 3 4 5
Diriginti de santier: | 1. Superioare 1.7ani | 1.a) Lucrari de constructie la | 1. Nr. 0831 din
1.Efros LT “S.Lucaci” din or.Costesti, | 05.03.2020
Gheorghe rl Riscani

b) LT“L.Blaga” din
or.largara, rl Leova;

c) Lucrari de reconstructie a
Gradinitei de copii din
s.Gauzeni, rl Soldanesti

d) Lucriri de reconstructie a
incaperilor de serviciu a
cladirii administrative a
Biroului vamal Centru

e) Amenajarea trotuarelor pe
teritoriul Monumentului de
arhitectura peizajistica parcul
din s. Milesti, r-nul Nisporeni

f) Lucrari de constructie a
zonei de control vamal la
Postul vamal Sculeni, s.
Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa

| si etapa Il

0) Lucriri de izolare termica a
fatadelor:

- Spital Raional Floresti;

- Gimnaziul din sat. Alunis, r-nul
Riscani;

- LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni,
Riscani;

- AMT Botanica, mun. Chisindu;

- LT “I.Pelivan” din sat. Razeni, rl
laloveni;

- LT*“N.Donici” din s.Dubdasarii
Vechi, rl Criuleni

- Gimnaziul din s.Bocani, r-nul
Falesti;

- LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-
Lunga, r-nul Ciadir-Lunga




1.Cernei lon

4. Superioare

4.7 ani

4. a)Lucrari de constructie a
apeductului in sat. Cubolta, r-nul
Singerei;

b) Lucrari de constructie la LT
“S.Lucaci” din or.Costesti, rl
Riscani;

c) LT“L.Blaga” din or.largara, rl
Leova;

d) Lucrari de modernizare si
eficientizare SIP din mun.
Soroca;

e) Lucrari de instalare a
echipamentului de iluminare
stradala or.Riscani, sat.Balanul
Nou, sat.Ramazani.

f) YcranoBka ynmuaHoro
ocBelleHus: mpuMdpus ¢.Yok-
Maiigan

4. Nr. 0471 din
17.03.2021

Maistri:
1. Vrabie Tudor
2. Voicu lgor

Superioare

5-25 ani

Specialisti:
Instalator apa
Izolator hidrofug
Montator conducte
Sudor-
polietilena/otel
Excavatorist
Electrician
Betonist
Tencuitor

Zidar

Fierar

Zugrav

Timplar

Lacatus

Dulgher
Faiantar
Parchetar
Tinichigiu
Finisor

Medii de
specialitate

3-33 ani

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexanr. 16
la Documentatia standard nr.69

din
LISTA SUBCONTRACTANTILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA

Nr. Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa | contractului
1.

Nu sunt
2.
3.
4.
Semnat:

Nume: Gaina Cristina
Functia in cadrul intreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea intreprinderii: SRL ,,Foremcons”




Anexanr. 17
la Documentatia standard nr.69

din

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de atribuirea executarii obiectivului de investitie
Lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor de locuinte din bd. Dacia 50, 51, 51/1 (Portile

Orasului).

Parti contractante
a) SC,Foremcons” SRL

b) Nu exista asociati

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):

a)  SC Foremcons SRL — mun.Chigindu, str.Padurii, 8, of.308, tel.73-83-18, mob.68-77-11-11
b) Nu exista asociati

3. Informatii privind modul de asociere:
a) Data incheierii contractului de asociere

b) Locul si data inregistrarii asociatiei
¢) Activitdti economice ce se vor realiza in comun

d) Contributia fiecarei parfi la realizarea activitatilor economice comune convenite

e) Valoarea si cota procentuald a lucrarilor executate de fiecare asociat

f) Conditii de administrare a asociatiei
g) Modalitatea de impartire a rezultatelor activitdtii economice comune desfasurate

h) Cauze de incetare a asociatiei si modul de TImpartire a rezultatelor
lichidarii

i) Repartizarea fizica, valorica si procentuala intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitatiei ,,Foremcons” SRL —100%

j) Alte cauze

Data completarii

Semnat Liderul Asociatiei: ,,Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul intreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea intreprinderii: ,,Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund:
Nume:

Functia in cadrul intreprinderii:
Denumirea intreprinderii:




Anexanr. 18
la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021
ANGAJAMENT TERT SUSTINATOR FINANCIAR
NU ESTE CAZUL
Tert sustinator financiar
.......................... (denumirea)
ANGAJAMENT
privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului\
(@0 15 ¢
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea CONtraCtUIUT .........ccoevveiiiiiiiiiiceee e
(denumirea contractului de achizitie publicd), NOI .........c..ccccu...... (denumirea terfului sustinator
financiar), avand sediul inregistrat la .................. (adresa tertului sustindtor financiar), ne obligam,
in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia ................ (denumirea

ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru indeplinirea integrald si la
termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate si contractului de
achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii financiare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au
fost incluse 1n propunerea financiara.

In acest sens, ne obligim in mod ferm, neconditionat si irevocabil, si punem la dispozitia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului) SUMA de ...........cooeiiiiiiiin e (valoarea
totald/partiala din propunerea financiard), necesara pentru indeplinirea integrald, reglementara si la
termen a contractului de achizitie publica.

NOI, oo (denumirea tertului sustindtor financiar), declaram ca intelegem
sa raspundem fata de autoritatea contractantd pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de .....
(denumirea ofertantului), in baza contractului de achizitie publica si pentru care ...... (denumirea
ofertantului/candidatului) a primit sustinerea financiara conform prezentului angajament,
renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

I\ [o] IR (denumirea tertului sustindator financiar), declaram ca intelegem sa renuntam
definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fatd de autoritatea
contractanta, cat i fatd de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la
neexecutarea, partiala sau totald, sau la executarea cu iIntirziere sau in mod necorespunzator a
obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

[N\ [o] PR (denumirea tertului sustindtor financiar), declaram ca intelegem sa
raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor
prevazute in angajament.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.21
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante de a
solicita, in mod legitim, Tndeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea
financiard acordata ...........ccooceeviieiiieienee (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completarii, Tert sustinator,
(semnatura autorizatd)
Semnat:
Nume: Gaina Cristina
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexanr. 19
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ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
NU ESTE CAZUL

ANGAJAMENT
privind sustinerea tehnica si profesionala
a ofertantului/candidatului

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
achizitie publica), NOi ............. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), avand sediul
inregistrat 1a .......... oooeeeinens (adresa tertului sustindtor tehnic si profesional), ne obligdm, Tn mod
ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia.............. (denumirea ofertantului) toate
resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor
obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce
urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.
Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.
In acest sens, ne obligim in mod ferm, neconditionat si irevocabil, si punem la dispozitia ..........
(denumirea  ofertantului/candidatului)  resursele  tehnice  si/sau  profesionale  de
............................................................................................................. necesare pentru indeplinirea
integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.
\\o] IR (denumirea tertului sustinator tehnic siprofesional), declaram ca intelegem sa
raspundem, in mod neconditionat, fatd de autoritatea contractantd pentru neexecutarea oricarei
obligatii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), in baza contractului de
achizitie publica, si pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit sustinerea
tehnica si profesionald conform prezentului angajament, renuntdnd in acest sens, definitiv si
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.
N\ o] IR (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram cad intelegem sa
renuntdm definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fatd de
autoritatea contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la
neexecutarea, partiala sau totald, sau la executarea cu iIntarziere sau in mod necorespunzator a
obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
N[0 TR (denumirea terfului susginator tehnic §i profesional), declaram ca
intelegem sd raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritdtii contractante ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute In angajament.
Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.22
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante de a
solicita, in mod legitim, Tndeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din susfinerea
tehnica i profesionald acordata....................coviiiiininiene . (dENUMITEA
ofertantului/candidatului).

Data completarii

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte Si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexa nr. 20
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DECLARATIE TERT SUSTINATOR TEHNIC
NU ESTE CAZUL
Tert sustinator tehnic
(denumirea)
Declaratie
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............c..cueee. (denumirea tertului sustindtor tehnic §i

profesional), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice,
ca datele prezentate 1n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
de care dispun si care urmeaza a fi folosite efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie
PUDLICA. ...ttt sunt reale.

Declar, de asemenea, ca vom disponibiliza aceste resurse neconditionat, in functie de necesitatile
care vor aparea pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd avand ca
ODIECT. ... ( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi
efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

Nr. Denumire Cantitate Forma de detinere
crt utilaj/echipament/instalatie U.M.

Proprietate In chirie

Prezenta declaratie este anexa la ,,Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnica si
Profesionald OFETTEA .......coceiviiiiiiiiie e

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completarii

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Anexanr. 21
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DECLARATIE TERT SUSTINATOR PROFESIONAL
NU ESTE CAZUL
Tert sustinator profesional
(denumirea)
Declaratie
Subsemnatul, reprezentant Tmputernicit al ..........ccooiiiiiiii (denumirea tertului

sustindtor tehnic si profesional), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind efectivul mediu anual al
personalului de specialitate angajat care urmeaza a fi efectiv alocat pentru indeplinirea
contractului de achizifie publica............cccceeviiriiienieniieiecieee sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmeaza a fi efectiv
alocat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personalul de specialitate

Anexez declaratiei, CV-urile personalului de specialitate, precum si ale personalului care va fi
alocat efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate, referitoare la experienta anterioara, capacitatile
tehnice si personalul de specialitate angajat sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care Tnsotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice s@ furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..........cccceveevrvvrieeninnn. (denumirea si
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

Prezenta declaratie este anexa la ,,Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnicd si
profesionald oferitd ..........ccocoiiiiiiiiiii

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completarii

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”
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