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MOLDOVA EUROPEANA |

privind executarea lucririlor de reparatie a pardoselilor la obiectivul DT2

“29” septembrie 2025 mun. Chisindu,
str. Sarmizegetusa 51

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul  contract  este  incheiat in  urma  procedurii ~ de  achizitie = nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757073801010 din data 05.09.2025, intre 1.M.
“Parcul urban de autobuze”, cu sediul str. Sarmizegetusa 51, telefon:, 022556030 fax: 022837335,
inregistrat la Camera Inregistrari de Stat, IDNO: 1004600054327 din 03.02.1998, reprezentat prin dl
Zadesenet Ghenadie in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si . Adrika™ S.R.L.. cu sediul mun. Chisinau,
mun. Chisinau, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, telefon: 069177775, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1014600026086 de Antreprenor, in persoana dl. Covas Adrian pe de altd parte au semnat
privind urmatoarele "

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrarile de reparatie a pardoselilor la obiectivul DT2,
amplasat pe str. Sarmizegetusa nr. 51, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, detaliile de
executie, precum si cu normele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 60 (saizeci) de zile calendaristice, calculate de la
data semnirii contractului. Termenul mentionat include toate activitatile necesare pentru finalizarea
completa a lucrarilor, inclusiv receptia la terminarea acestora.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreazd urméatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nafional si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din
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ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5 La finisarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru finisarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd
ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si funcfional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 368832,00 (frei sute saizeci si opt de mii opt sute treizeci si doi de lei si zero bani) lei MDD,
inclusiv TVA.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor-
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar, in termen de pana
la 30 (treizeci) zile lucritoare de la data receptiondrii documentelor corespunzatoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de cétre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform

contractului.
4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitéile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.



5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea fortei de munc pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sé finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecats face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzétoare a lucrdrilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau Intreruperi in desfésurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la dispoziia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazi c, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite
in contract.



6.11 La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se Inscriu In limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puni la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

6.14 Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sd
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.17 Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare. Antreprenorul
general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.19 Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzétoare;
c) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de

vedere calitativ. _

6.20 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 1.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in intarziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.21 Incazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.



6.22 Intimpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind céile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care
nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura,
la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrdrilor.
8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint corespunzator
calitative sau manopera nu este In conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.
8.4  Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, n depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si s&
urmireasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea lucrarilor.
8.6  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau pargi de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suport
proportional de cétre acestia.
8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s& inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei
Beneficiarului, In care caz vor fi notificate imediat.
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8.9 Lucrarile vor incepe dup 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

8.10 Conform prevederilor de proiect, dupd executarea lucrarilor de reparatie-constructie, Antreprenorul
va rambursa Beneficiarului materiale si echipamente, elemente metalice de fixare a stilpilor, elementele
retelelor de contact provizorii, elemente metalice provizorii,, piese metalice, set de platformé suspendatd,
utilajul de ridicare-coborire, parte componentd a costului lucrérilor.

9, PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevdzute la pet.1.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

9.2 Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea termenului

previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inlature toate defectiunile ce {in

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de cétre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sd rdspunda
solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vind.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pina la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7 Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau hotaréri
ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9 Daci intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va
pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum 0,1% din valoarea lucrarilor rest de
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executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care
partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaii plétibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

10.12 Forma de garantie de buni executare a contractului agreatd de Beneficiar este garantia de
buni executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

10.13 Pentru refuzul de a presta Lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului

10.12, in caz contrar Antreprenorul suports o penalitate de 5% din suma totald a contractului.

10.14 Pentru livrarea cu intirziere a Lucrdrilor, Antreprenorul general poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma Lucrérilor neprestate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
% din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depaseste 5 zile, se considera
ca fiind refuz de a presta Lucrdrile ptevdzute tn prezentul Contract si Antreprenorului i se va retine
garantia de bund executare a contractului, sn cazul tn care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 10.12

10.15 Pentru achitarea cu intirziere, Benefeciarul poartd rispundere materiala in valoare de 0,1 % din suma
Lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

o Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrérile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a Indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
e Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.



12.5

12.6

12.7

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sé le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Dupid rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Devizul local (Formular nr.7); Catalogul de preturi unitare pentru obiectul (Formular nr.5);
Deviz local de resurse (Formular nr.3)
b) Oferta financiard;
¢) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului,
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
fn cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicdrii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parfi.
Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana lareceptia finala a lucrarilor.
14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa juridicd: mun. Chisindu, sec. Centru, Adresa postald: mun. Chisindu, str.

str. Kaczynski Lech, 2/3 Sarmizegetusa, 51
Telefon: 069177775 Telefon: 022556030

Cod fiscal: 1014600026086 Cod fiscal: 1004600054327
Banca: BC ,,Energbank” SA, : Banca: BC ,,Moldindconbank™ SA

BIC: Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD63EN000000002251474845 IBAN MD17ML000000002251308233
e-mail: ninacovas(@mail.ru e-mail; achizitii.pua@gmail.com




Anexa I
la contractul nr. 161
Din data de 29 septembrie 2025

Graficul indeplinirii lucririlor de reparatie de reparatie a pardoselilor la obiectivul DT2

Denumire lucrérilor Termenul executdrii
1. | Lotul nr. 1 — Lucrari de reparatie a pardoselilor la 60 zile calendaristice din data
obiectivul DT2, amplasat pe str. Sarmizegetusa nr. 51. semndrii contractului
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Tnouvd®

(TOBUZE» *




Lucrari de reparatie a

pardoselilor la obiectivul DT?2

Digitally signed by Cova
Date: 2025.09.26 01:50:30 EEST

(denumirea obiectivului)

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Valoarea de deviz 368832 lei

Intocmit in preturi curente

g{ ‘ﬂ)EVIZ LOCAL Ne 1

lucrari de reparatie

WinCmeta2000

Formular Nr.7

No |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masura
proiect SR incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu 298.80 19242.90
mijloace mecanice, beton simplu
(h=35 cm) vl R0 255.95 16483.36
2 RpCBI8F | Demolarea betoanelor vechi cu 298.80 1942.22
mijloace mecanice, beton asfaltic 3 6.50
(h=10 om) = : 255.95 1663.69
3 TsH92B Incarcaréa in auto decseuri demolate 83.07 8245.77
: Ll 83.07 8245.77
4 TsISOA10 | Transportarea pamintului cu 105.56 10477.87
autobasculanta de 5 t la distanta de 10 99.26
km I : 0.00 0.00
3 TsC59B Sapatura mecanica a pamintului cu 12103.03 5930.48
excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu
descarcare in autobasculanta: teren de 100 m3 0.49 455.03 222.96
categoria 2
6 TsC54C Strat de fundatie din pietris (h=10 cm) 825.09 21452.38
c 26.00 74.09 1926.38
7 TsEO6A Pregatirea platformei de pamint in
vederea asternerii unui strat izolator 1395.80 3443.45
sau de reparatie din nisip sau balast,
prin nivelare manuala si compactare cu 100m2 2.467 675.80 1667.21
rulou compresor static autopropulsat,
de 10-12 t, in teren necoeziv
8 CC03C1 Montare plase sudate la inaltimi peste 19.90 61389.65
35 m, plasa 100x100 AIll, d=12 mm
kg 3085.00 262 2080 85
9 CG48A Pardoseli de beton armat cu strat 448.13 110240.20
superior consolidat grosime 20 cm.
i 24 G 58.38 14360.30
Total capitole lucrari de constructie 100.00 + 242364.82
Contributii sociale 24.00 % 12636.13




Lucrari de reparatie a
pardoselilor la obiectivul DT2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 368832 lei

Intocmit in preturi curente

WinCmeta2000
Formular Nr.3

N |{Simbol norme si Cantitate Valoarea de deviz, lel
crt.| Cod resurse Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Monopera:
N Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. Pretul Suma
1. | 7123010010200 Betonist h-om 148.89 74.84| 11142.928
2. | 7123020011140 | Fierar beton h-om 77.125 74.84 5772.035
3, | 9310060019930 | Muncitor h-om 194.859 74.84| 14583.263
4, | 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 124.438 74.84 9312.94
5. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 158.196 74.84| 11839.359
| Total: |  52650.524
Materiale:
N | Codresurse Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. Pretul Suma
1. |4100126202818 | Apa m3 2.60 0.00 0.00
2. |4100116202306 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari m3 2.467 0.00 0.00
drumuri-terasam.
3. | 4100116202318 | Apa penlru mortare si betoane m3 3.545 0.00 0.00
4, |2524217304418 | Banda din polietilena flexibila m2 6.524 40.00 260.956
5. |2524217304419 | Banda din polietilena cu strat m 143.024 15.00 2145.366
lipicios AS50
6. | 2663102100000 | Beton M300 m3 50.937 1550.00 78952.04
7. | 26511221004022 | Ciment M-400 kg 1129.14 2.60 2935.764
Q. | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm buc 1.004 3000.00 3011.10
9. 2010237318750 | Distantieri buc 925.50 1.00 925.50
10. | 2430226100202 | Grund poliuretan 1 0.953 90.00 85.815
ELASTPOLIMER-110
11. | 2430117326845 | T ac-retinerea apei 1 37.638 150.00 5645.70
MASTERKURE-113
12. |26%2117345591 | Obturator din material plastic kg 4818 32.00 154.166
MASTEP LEX 474
13. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau kg 15.425 16.00 246.80
egal de 8 mm
14, | 2873122000752 | Piese inglobate kg 13.048 22.00 287.052
15. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7- m3 29.90 580.00 17342.00
15mm
16. | 2873122004100 | Plase sudate plasa 100x100 AlIL, kg 3115.85 16.00| 49853.60
d=10 mm
17. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 kg 30.85 25.00 771.25
mm
18. | 2682117345590 | Spur pentru compactare din m 72.767 10.00 727.668
polietilena continui D-10mm
Total: 163344.777




WinCmeta 2000
Formular Nr.5

IM PUA
Lucrari de reparatie a pardoselilor la obiectivul DT2

Investitor
Obiect

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N |Simbol norme si Consum de Valoare, lei
crt. | Cod resurse Denumire lucrari, cheltuieli si U.M. resurse pe | Pe unitate de Total
resurse unitate de masura
masura incl. salariu
1 2 3 4 | s 6 7
1. Lucrari de constructie
1 RpCBI18F gfiinolarca nb\e,t??liekg:,ﬂ;h% cu | 29880
jloace mecanice, DELon SiIplu
(h=35 cm) m3
255.95
7123010010200 | Betonist h-om 2.1000 74.84 157.164
9310060019920 | Muncitor descrvire CM h-om 1.3200 74.84 98.789
4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0.0500 0.00 0.00
2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de h-ut 0.2900 40.00 11.60
joasa presiune, debit 4,0 - 5,9
mc/min
2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0.2900 100.00 29.00
2922140006702 | Macara de fercastra h-ut 0.1500 15.00 2.25
2 RpCBI18F Ili?llnulal ea bélk~fa Rei-f V.ﬁ‘.L-h]A CP . 298.80
jloace mecanice, beton asfaltic
(h=10 cm) m3
255.95
7123010010200 | Betonist h-om 2.1000 74.84 157.164
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 1.3200 74.84 98.789
4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0.0500 0.00 0.00
2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de h-ut 0.2900 40.00 11.60
joasa presiune, debit 4,0 - 5,9
mec/min
2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0.2900 100.00 29.00
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0.1500 15.00 2.25
3 TsH92B Incarcarea in auto deeseuri 83.07
demolate t
: 83.07
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 1.1100 74.84 83.072
4 TsIS0A10 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 105.56
10 km t
0.00
3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 0.1820 580.00 105.56
5 TsC59B Sapatura mecanica a pamintului cu
excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu 12103.03
descarcare in autobasculanta: teren 100 m3 -
de categoria 2 455.03
9310060019930 | Muncitor h-om 6.0800 74.84 455.027
2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o h-ut 14.3000 650.00 9295.00
cupa de 0,15 m3
2952260003557 | Buldozere, S8(80)KW (f.p.) h-ut 3.6200 650.00 2353.00
6 TsC54C Strat de fundatie din pietris (h=10 825.09
cin) m3
74.09




2 ; 4 5
2952240005106 [ Aspirator indusirial h-ut 0.0020 25.00
2410520006800 | Autopompa h-ut 0.0164 200.00
Antreprenor "ADRIKA" SRLJ
(functia, semnatura)
Beneficiar
(functia, scmnatura)
= =
o X

vy
O
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